



GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822 REGON: 276258842

ZP.271.2.9.2021

Ogrodzieniec 10.06.2021 r.

Zamawiający informuje, że dniu dzisiejszym w postępowaniu pn. Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec (Etap I) – 3 części”: wpłynęły pytania Wykonawcy o treści jak niżej:

Dzień Dobry,

w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec (Etap I) – 3 części”

proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1. Proszę o informację od jakiej wartości (netto czy brutto) powinno być zabezpieczenie umowy.*
- 2. Jak wynika z projektu powinny być trzy odrębne umowy dla każdej z części, czy w związku z tym trzeba będzie przedstawić trzy osobne zabezpieczenia na każdą część?*
- 3. Czy planują Państwo przesunięcie terminu składania ofert?*

4. Dla robót typu II - roboty demontażowe + dostawa blachodachówki.

Proszę o informację z jakim Vatem mają być liczone roboty demontażowe (czy są to budynki mieszkalne 8% czy gospodarcze 23%)?

Odnosnie dostawy blachodachówki, mamy rozumieć że jak zdemontujemy 100m2 azbestu to dostarczamy również 100m2 blachodachówki. Czy należy dostarczyć odpowiednią ilość do pokrycia 100m2, chodzi o m2 które idą nam na zakłady. Jak tutaj podejść do tematu? Sama dostawa tutaj ma być na vacie 23% ?

Proszę jeszcze o potwierdzenie że dostawa ma obejmować samą blachodachówkę, bez wszelkich akcesoriów, rynien, blachy płaskiej, membran, łat itp

Po czyjej stronie ma być ewentualne zabezpieczenie dachu po wykonanym montażu, czy zabezpieczenie do czasu montażu dostarczonej blachy ma realizować właściciel budynku ?

5 Jak często przewidziane są odbiory i fakturowanie, czy możliwe jest fakturowanie w okresie co miesięcznym?

6. Czy fakturowanie będzie się odbywać na podstawie zaawansowania robót, czy po zakończeniu poszczególnych etapów robót.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Magdalena Sutek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy