

ZP.271.2.12.2021

Ogrodzieniec 10.08.2021

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec zmienia wzór umowy dołączony do postępowania pn.: "Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy" w następujący sposób:

1. W § 3 pkt. 1 c) cyfrę 3 (trzy) zastępuje się cyfrą 7 (siedem). W związku ze zmianą pkt. 1 c) otrzymuje brzmienie: „przystąpienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanych robót”.
2. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 zastępuje się treścią jak niżej:
„Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 nastąpi w częściach, na podstawie:
 - 1) faktur częściowych obejmujących roboty budowlane wg. faktycznego przerobu. Faktury mogą być wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. Suma faktur Częściowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego niniejszą umową.
 - 2) faktury końcowej, stanowiącej całkowite rozliczenie umowy”.
3. W § 13 ust. 3 po słowie „przysługuje” dopisuje się słowo „prawo”. W związku ze zmianą ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich przedłożenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego”.
4. W § 27 zmienia się numeracja i brzmienie ustępów. Dotychczasowy ust. nr 7 zmienia się na numer 8. Dopisuje się ust. nr 7 w brzmieniu: „Prawo do odstąpienia może zostać wykonane przez którąkolwiek ze stron nie później niż do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót”.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Magdalena Sitek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

