



IRG.271.17.5.2018/12

Ogrodzieniec 18.10.2018 r.

## SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy życia mieszkańców”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1. w Rozdziale XXI SIWZ ust. 11 zapis w tabeli otrzymuje brzmienie „Nie otwierać przed 24.10.2018 r. godz. 11.15”.
2. w Rozdziale XXIII SIWZ w ust. 1 i 3 datę 19.10.2018 r. **zmienia się na 24.10.2018 r.**
3. W wyniku udzielonych odpowiedzi pismem nr IRG.271.17.5.2018 r. z dnia 11.10.2018r. należy wprowadzić następujące **zmiany w treści Formularza ofertowego** w pkt. 5, który otrzymuje brzmienie  
„5. Termin realizacji zamówienia
  - 1) Etap I – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla minimum 5 szt. PBOS w terminie do 23 listopada 2018 r.
  - 2) Etap II – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla pozostałej ilości PBOŚ i wybudowanie 71 szt. PBOS w terminie do 31 października 2019 r.
4. W wyniku udzielonych odpowiedzi pismem nr IRG.271.17.5.2018 r. z dnia 11.10.2018r. należy wprowadzić następujące **zmiany w treści projektu umowy**:
  - 1) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Ogrodzieniec, w miejscowościach i na działkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ w ilości **71** sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe w tym 37 szt. do 4 RLM (typ A) i 34 szt. dla 5-8 RLM (typ B).”
  - 2) Wykreśla się w §1 ust. 6 pkt 10.
  - 3) Wykreśla się w §1 ust. 12. Numeracja w paragrafie zostaje odpowiednio zmieniona.

- 4) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:  
„Termin realizacji przedmiotu umowy: od podpisania do
- 1) Etap I – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla minimum 5 szt. PBOS w terminie **do 23 listopada 2018 r.**
  - 2) Etap II – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla pozostałej ilości PBOŚ i wybudowanie 71 szt. PBOS w terminie **do 31 października 2019 r.**”
- 5) § 3 ust 12 otrzymuje brzmienie:  
„Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności wskazanych w Rozdziale III ust. 22 SIWZ. W trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest aktualizować tę listę. Warunek ten potwierdzany będzie deklaracją ZUS – DRA.”

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty w poprzednim terminie mogą zgodnie z rozdziałem XXI ust. 12 SIWZ wycofać lub zmienić treść złożonej oferty w nowym wymaganym terminie.**

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY  
*dm*  
*dr inż. Andrzej Mikulski*