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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAL 1. ZAMAWIAJACY (NAZWA 1 ADRES)

GMINA OGRODZIENIEC

PLAC WOLNOSCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-700

fax. (32) 67-09-721

e-mail: ogrodzieniec@ogqrodzieniec.pl

www.ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822, REGON: 276258842
zwany dalej ,,Zamawiajacym”

zwany dalej ,,Zamawiajacym”
ROZDZIAL 11. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (o warto$ci mniejszej niz
tzw. kwota unijna tj. 209.000 Euro dla dostaw i ustug) zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)
zwang w dalszej czesci ,,ustawg”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ,
stosuje si¢ przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn. ,,Uzbrojenie terenéw Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.

Projekt pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dotyczy wykonanie
drog dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci m. in. sieci wodociggowej,
oswietlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach poprzemystowych po
bytej cementowni w Ogrodziencu.

Nazwa/y i kod/y Wspdlnego Stownika Zamowien: (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
7124 4000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalgeznik nr 4 do SIWZ

Projekt pn. ,,Uzbrojenie terendw Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetoweyj:

I1I. Konkurencyjno$é MSP,

dla dziatania: 3.1 Poprawa warunkéw do rozwoju MSP,

dla poddziatania: 3.1.1 Tworzenie terenow inwestycyjnych na obszarach typu brownfield —
ZIT.
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ROZDZIALIV. INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA I
MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

1. Oferta musi obejmowaé calo§¢ zamoOwienia, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
sktadania ofert czesciowych.

2. Oferty czesciowe jako sprzeczne (nie odpowiadajace) z trescig SIWZ zostang odrzucone.

ROZDZIAL V. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT
WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

ROZDZIAL VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIEN
POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNEGO RODZAJU
USLUG

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy.

ROZDZIAL VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI
ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE RAMOWA

Przedmiotowe post¢gpowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAL VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajagcy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

ROZDZIAL IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTOW W
POSTEPOWANIU

Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu (za
wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAL X. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKLADANIA OFERTY
WSPOLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIECEJ PODMIOTOW)

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamdwienie muszg ustanowi¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego — nie dotyczy
spotki cywilnej, o ile upowaznienie/pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu tej spotki
wynika z dotagczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspolnicy podpisza oferte.

2. Wykonawcy tworzacy jeden podmiot przedloza wraz z oferta stosowne petnomocnictwo —
zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ - nie dotyczy spolki cywilnej, o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystgpowania w imieniu tej spotki wynika z dolaczone;j
do oferty umowy spotki badz wszyscy wspolnicy podpisza ofertg.

Zamawiajgcy — Gmina Ogrodzieniec 4
Przetarg nieograniczony — Pefnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:
Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej
Nr postgpowania — IRG.271.2.2017



Uwaga nr 1:

Pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej moze wynika¢ albo z dokumentu pod taka sama
nazw3, albo z umowy podmiotéw sktadajacych wspolnie oferte.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcdéw  wystepujacych  wspdlnie  (przez kazdego z  Wykonawcoéw  lub
petnomocnika).

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcoéw, oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziatu XIIlI SIWZ) sktada kazdy z
Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. O$wiadczenia te potwierdzaja
spelianie warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcoédw wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia (kazdy z Wykonawcdéw wspolnie sktadajacych oferte nie
moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania co oznacza, iz o§wiadczenie w tym zakresie
musi zlozy¢ kazdy z Wykonawcow skladajacych oferte wspolng; oswiadczenie 0
spetnianiu warunkow udziatu sktada podmiot, ktéry w odniesieniu do danego warunku
udziatu w postepowaniu potwierdza jego spetnianie).

Dopuszcza si¢, aby wadium zostatlo wniesione przez pelnomocnika (lidera) lub jednego
z WykonawcoOw wspolnie sktadajacych oferte.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z podmiotem wystgpujacym jako
pelnomocnik Wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte.

ROZDZIAL XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, ktory zamierza wykonywaé¢ zaméwienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraznie w ofercie wskazac, jaka czes¢ (zakres zamdéwienia) wykonywacé bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz poda¢ firme¢ podwykonawcy. Nalezy w tym celu wypetnic¢
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywaé¢ zamédwienia przy udziale podwykonawcow,
nalezy wpisa¢ w formularzu ,niec dotyczy” lub inne podobne sformulowanie. Jezeli
Wykonawca zostawi ten punkt niewypeliony (puste pole), Zamawiajacy uzna, iz
zamOwienie zostanie wykonane sitami wlasnymi tj. bez udziatu podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ROZDZIAL XII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: 0d podpisania umowy do 15 listopada 2017 r.

ROZDZIAL XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA, WARUNKI UDZIALU W POSTE-
POWANIU ORAZ WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW,
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POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zaméwienia mogg si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;

2) spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez Zamawiajacego
W ogloszeniu o zamdéwieniu oraz w pkt 3.1. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawceg/6w w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przestanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.7Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy takze
Wykonawce/6w w nastepujacych przypadkach - wybrane przez Zamawiajacego
przestanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1. ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczego6lnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdéwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
srodkoéw dowodowych;

2.2.2. ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wczes$niejszg umowe Ww sprawie zamodwienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktorym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

3. Warunki udzialu w postgpowaniu, okreslone przez Zamawiajacego zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy:

3.1. Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa:

3.1.1. Wykonawca musi wykaza¢, iz w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy - w tym
okresie, wykonal nalezycie co najmniej:

a) 1 usluge polegajaca na kierowaniu lub pehlieniu obowigzkoéw inspektora
nadzoru inwestorskiego, inzyniera kontraktu, inzyniera rezydenta Iub
inwestora zastgpczego przy robotach drogowych, i

b) 1 usluge polegajaca na Kierowaniu lub pehieniu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego, inzyniera kontraktu, inzyniera rezydenta lub
inwestora zastgpczego przy robotach konstrukcyjno budowlanych, i

c) 1 usluge polegajaca na Kierowaniu lub petieniu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego, inzyniera kontraktu, inzyniera rezydenta lub
inwestora zastgpczego przy budowie sieci instalacji sanitarnych i
wodociggowych, i

d) 1 usluge polegajaca na kierowaniu lub petieniu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego, inzyniera kontraktu, inzyniera rezydenta lub
inwestora zastgpczego przy budowie sieci elektroenergetycznych.

3.1.2. Wykonawca musi wykaza¢ dysponowanie (dysponuje lub begdzie dysponowal)
osobami niezb¢dnymi do wykonania niniejszego zamdéwienia tj. posiadajaca
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prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie t;j.
uprawnienia budowlane w zakresie Kkierowania i nadzorowania robot
budowlanych w ponizszej specjalnosci:

a) drogowej;

b) konstrukcyjno budowlanej;

c) Instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociggowych;

d) instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych;

lub

e) odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow

oraz

f)  zrzeszonymi we wilasciwym samorzadzie zawodowym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15.12.2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z p6zn. zm.).

lub0,,2130,

g) spelniajagcymi warunki, o ktorych mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.) tj. osobami ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych lub spetniajacymi
wymogi 0 ktorych mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(,,swiadczenie ustug transgranicznych”).

Zamawiajacy dopuszcza taczenie ww. funkcji.

Wykaz oswiadczen i1 dokumentdéw, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajacego w pkt
3.1.

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia oraz speilniania warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych przez
Zamawiajgcego w pkt 3.1. do oferty nalezy dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania
ofert Oswiadczenia, zgodne ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 oraz nr 3 do
SIWZ (o$wiadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oswiadczeniach
stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
0 ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sktada, stosownie do tresci
art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj.
informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oswiadczenie o przynaleznos$ci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W postgpowaniu o0 udzielenie zamowienia.

W  przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegania si¢ o zamoOwienie przez
Wykonawcow, oswiadczenie w zakresie pkt 4.2 sklada kazdy z Wykonawcow
wspoOlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

4.3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu (pkt 3.1. niniejszego rozdzialu SIWZ), zostanie
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wezwany do przedlozenia nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw (aktualnych na
dzien zlozenia o§wiadczen lub dokumentow):

- w celu wykazania speliania warunku z pkt 3.1.1:

4.3.1. wykazu ustug wykonanych, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciggtych

réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowodow
okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

Uwaga nr 2:

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego ushugi byly wykonywane, a w przypadku
swiadczen okresowych lub cigglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw — os$wiadczenie Wykonawcy;, w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciggltych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

- w celu wykazania spetniania warunku z pkt 3.1.2 :

4.3.2. wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia

publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ushug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

- dotyczy warunkow udzialu w postepowaniu z pkt 3.1:

4.3.3. dokument (np. zobowigzanie) innych podmiotow do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca
korzysta ze zdolnosci innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy, ztozony w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem przez podmiot udost¢pniajgcy zasoby.

Uwaga nr 3 (dotyczaca wszystkich oSwiadczen i dokumentow):

1)

2)

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetlnianie warunkéw udzialu w postepowaniu lub brak
podstaw wykluczenia, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych
i ogélnodostgpnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z
2016 r. poz. 352),

w przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub
dokumentéw, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogdlnodostepnych i1 bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawceg o$§wiadczenia lub dokumenty,
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3) w przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogo6lnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow,

4)  w przypadku wskazania przez Wykonawce o$wiadczen lub dokumentow, ktore
znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci o$wiadczen lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 13 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu okreslonych przez Zamawiajacego), korzysta z
posiadanych o$wiadczen lub dokumentow, o ile sa one aktualne.

ROZDZIAL XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBOW INNYCH PODMIOTOW W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw (dot. warunkow
udziatlu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajacego w pkt 3.1. rozdziatu XIII
SIWZ), niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach  innych podmiotow, musi udowodnié
Zamawiajacemu, ze realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

2.1. Z dokumentu (np. zobowigzania), o ktérym mowa w pkt 2 musi wynika¢ w
szczegdlnosci:

zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

3. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
(wybrane przez Zamawiajacego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt
2.2.1. —2.2.2. rozdziatu XIIl SIWZ).

4. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia (pkt 3.1. rozdziatu XIII SIWZ), Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci s3
wymagane — _podwykonawstwo.
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Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa powyzej, nie
potwierdzaja spelienia przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziatu.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajacego w pkt 3.1. rozdzialu XIII SIWZ, polega na zdolnosciach innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych powyzej, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. niniejszego rozdziatu
SIWZ).

Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie zlozy¢ oswiadczenia 1 dokumenty podmiotu, na zdolnosci ktorego
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
zdolnosci, na ktorych Wykonawca polegat w celu wykazania speniania tych warunkéw
(dokumenty wskazane w pkt 4.3.1 — 4.3.2 rozdziatu XIII SIWZ.).

ROZDZIAL XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiajacego w pkt 2.2.1. — 2.2.2. w
rozdziale XIII SIWZ), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg
wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados$Cuczynienie
pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktéore sg odpowiednic dla zapobiegania
dalszym przest¢gpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynagt okre§lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia”’, Wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia wraz z ofertg stosownego oswiadczenia (zalacznik nr 2 do SIWZ), a nastepnie
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do ztozenia dowodow.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1
szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcey, uzna za wystarczajace dowody, o ktorych
mowa w pkt 1.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE

ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
DOKUMENTOW
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1. Z zastrzezeniem postanowien zawartych w pkt 3, Zamawiajacy dopuszcza, aby
komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywala si¢ za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu
(nr faksu: 32 67-09-721) Ilub przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) — adres e-
mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

2. Wszelka korespondencje Wykonawcy maja obowigzek kierowa¢ na Zamawiajacego wraz

z dopiskiem:  ,Przetarg nicograniczony — Pelienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. ,Uzbrojenie terenéw Ogrodzienieckiej Strefy
Inwestycyjne;j”.

3. W przypadku wezwania przez Zamawiajacego do zlozenia, uzupehienia lub poprawienia
oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy,
oswiadczenia, dokumenty lub pelomocnictwa nalezy przedlozy¢ (zlozy¢/uzupetié/
poprawi¢) w formie wskazanej przez Zamawiajagcego w wezwaniu. Forma ta winna
odpowiada¢ wymogom wynikajagcym ze stosownych przepisow.

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Niezwlocznie po otwarciu zlozonych ofert, Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie
internetowe www.ogrodzieniec.bip.jur.pl) informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.
6. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu poSt¢powania
Zamawiajagcy zamie$ci na stronie internetowe] pod nastgpujacym adresem:
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

ROZDZIAL XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Wykonawca moze zwroci€ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, o ile wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana staje si¢ w takim
przypadku czescia SIWZ. Dokonang zmiang tre§ci SIWZ Zamawiajacy udostepnia na
stronie internetowej po adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl
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4. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie zamierza zwolywal zebrania Wykonawcow w celu
wyjasnienia tresci SIWZ.

5. Tre$¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod nastepujacym
adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl Wszelkie zmiany tresci SIWZ, jak tez wyjasnienia
i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym wyzej adresem internetowym.

ROZDZIAL XVIIl. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Zamawiajacy wyznacza nastepujacg osobe do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, w
sprawach dotyczacych niniejszego postgpowania:

Jolanta Ggkowska, Piotr Mikulski — Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
ROZDZIAL XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.
ROZDZIAL XX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu skladania ofert, okreslonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzien ten jest
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu,
stanowigcego zalgcznik nr 1 do SIWZ. Oferte nalezy zlozy¢ wyltacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci podpisang wiasnorecznym podpisem, (Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

1.1. Oswiadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skladane na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz speiniania warunkow udziatu w
postepowaniu, skfadane sg w oryginale.

1.2. Dokumenty inne niz o$wiadczenia w tym zobowigzanie innego podmiotu (lub inne
dokumenty w tym zakresie), sktadane w celu wskazanym w pkt 1.1., skladane sg
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

1.3. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspoOlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie
dokumentow, ktérego kazdego z nich dotycza.

1.4. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi zalagcznikami (dokumentami i o$§wiadczeniami) stanowi
jednag catos$¢. Zaleca sie, aby wszystkie strony byly ze soba polaczone w sposob
uniemozliwiajacy ich samoczynng dekompletacje (np. zszyte, spigte, zbindowane itp.).
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2. Do oferty nalezy dolaczy¢:

2.1. Os$wiadczenia zgodne z zalgcznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (o$wiadczenia z art.
25a ustawy), ktore nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

2.2. Os$wiadczenie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z warunkami zaméwienia i z zatagczonym
wzorem umowy oraz, ze przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - na formularzu
oferty — zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/6w ubiegajacego/cych
si¢ 0 udzielenie zamdéwienia publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dolaczyé w
oryginale badz kopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem notarialnie.

2.4. Spis wszystkich zalgczonych dokumentow (spis tresci) — nie wymagany.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, podpisana wiasnorecznym podpisem.

4.1. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, nalezy sklada¢ wraz z thumaczeniem na
jezyk polski — nie dotyczy oferty, ktora musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

4.2. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym
atramentem.

4.3. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania
Wykonawcy.

4.4. Wszystkie zalgczniki do oferty stanowigce oswiadczenie Wykonawcy, muszg by¢
roOwniez podpisane przez osob¢/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5. Upowaznienie (pelnomocnictwo) do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentow
za zgodno$¢ z oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dolaczy¢ do oferty, o ile
nie wynika ono z dokumentow rejestrowych Wykonawcy. Pelnomocnictwo nalezy
dolaczy¢ w oryginale badz kopii, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.

4.6. Wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanidst zmiany, powinny by¢ parafowane
przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca si¢, aby zapisane strony oferty, wraz z dolgczonymi do niej dokumentami
i o$wiadczeniami byly ponumerowane oraz parafowane przez osobg/y upowazniong/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana
przez Wykonawce, parafa na tej stronie nie jest juz wymagana.

Wykonawca powinien zamiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami, o§wiadczeniami
w zamknietym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwag i
adresem Wykonawcy i opisane w nastepujacy sposob:
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GMINA OGRODZIENIEC
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
»Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”

- Nie otwiera¢ przed 03.02.2017 r. godz. 12:15

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed uplywem terminu do sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak wyzej w pkt. 6.
Koperta dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”.

Ztozona oferta wraz z zalacznikami begdzie jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

co, do ktorych Wykonawca skladajac oferte zastrzegl oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice¢ przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503, z p6zn. zm.) Zamawiajacy uzna zastrzezenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym
poinformuje Wykonawce.

8.2. Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa, powinny by¢ zgrupowane
i stanowi¢ oddzielng czg$¢ oferty, opisang w nastepujgcy sposdb: tajemnica
przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajacego™.

8.3. Po otwarciu ztozonych ofert, Wykonawca, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci
dokumentacji z postepowania (protokohu), w tym ofert, musi wystgpi¢ w tej sprawie do
Zamawiajgcego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca poda cen¢ ofertowa na formularzu oferty, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
SIWZ.

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdowienia,
wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia — cena ryczaltowa. Cena ta bedzie stata i nie

moze si¢ zmieni¢, za wyjatkiem przypadkow opisanych we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Ceng oferty nalezy poda¢ w nastepujacy sposob:

- Lacznie dla calego przedmiotu zamowienia z naleznym podatkiem VAT - cena
brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT,

w tym
- Ceny brutto nadzoru inwestorskiego nad cze$cia drogowa lacznie obejmujaca
zakresy opisane w zalaczniku nr 4 do SIWZ:
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a) D - Budowe drogi klasy D wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i wycinka
drzew i krzewow (dotyczy tylko nadzoru do budowy drogi i sieci elektrycznych -
oswietlenie),

b) E - Wlaczenie do drogi publicznej — drogi wojewodzkiej DW 791(dotyczy tylko
nadzoru do budowy drogi, sieci elektrycznych i sieci telekomunikacyjnych).

Cena ofertowa musi by¢ podana w zlotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca
po przecinku)

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia obowigzujace od
1 stycznia 2017 r., czyli kwot¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 2015 poz. 2008 z pdézn. zm.) lub w przypadku
zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o $wiadczenie ustug, stawke
godzinowa nie nizszg niz minimalna stawka obowigzujaca od 1 stycznia 2017 r.

Wykonawca, sktadajac oferte (w formularzu oferty stanowigcym zalacznik nr 1 do SIWZ)
informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
U Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

ROZDZIAL XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Urzedzie Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, Plac Wolno$ci 25, 42-440 Ogrodzieniec, w pokoju nr 22 (sekretariat), a w
przypadku przestania oferty przesytkg pocztows dopuszcza si¢ ztozenie w pokoju nr 17
(Informacja) w siedzibie Zamawiajgcego, nie pozniej niz do dnia 03.02.2017 r. do
godziny 12:00.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdzialu Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty
po terminie oraz niezwlocznie zwroci oferte.

Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.02.2017 r. 0 godzinie
12:15 w Sali Narad rady Miejskiej w Ogrodziencu — 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolnosci
42,

ROZDZIAL XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT

1.
2.

3.

4.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie niniejszego zamowienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda (odczyta) imi¢ i nazwisko, nazwe
(firme) oraz adres (siedzibg) Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamdéwienia Oraz warunkow platnosci
zawartych w ofercie.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
(www.ogrodzieniec.bip.jur.pl) informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
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10.

11.

12.

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofertach.

4.1. Wykonawca sktada, stosownie do tresci art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie
zaméOwienia;

Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5
ustawy, wskazane przez Zamawiajacego w pkt 2.2.1 i 2.2.2 rozdzialu XIII SIWZ) oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreSlone przez Zamawiajacego w pkt 3.1.
rozdziatu XIIT SIWZ.

Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawg Prawo
zamOwien publicznych lub nicodpowiadajagca tresci SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przestanki, w przypadkach ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany do
odrzucenia oferty, zawarte sg w art. 89 ustawy.

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty omylki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktoérego oferta zostanie poprawiona.

W przypadku, gdy zlozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu,
przetarg zostanie uniewazniony. Zamawiajacy uniewazni post¢powanie takze w innych
przypadkach, okreslonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przyzna zamoOwienie Wykonawcy, ktory zlozy oferte niepodlegajaca
odrzuceniu, i ktora zostanie uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwickszg liczbe
punktow przyznanych wedtug kryteriow wyboru oferty okreslonych w niniejszej SIWZ).

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala najwvzej oceniona, do zlozenia w_wyznaczonym, nie krotszvm niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia o§wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4.3. rozdzialu

X SIWZ).

Zamawiajacy powiadomi o wyniku przetargu przesylajac zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie Stosownej informacji
w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod
nastepujacym adresem: Www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o
wyniku przetargu przesytane do Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, bedzie zawierato
informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAL XXV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE

KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT
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Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi

kryteriami:

a) cena ofertowa — 60 pkt.

b) doswiadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zaméwienia — 16 pkt.

C) termin stawienia si¢ inspektora w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na

nieplanowane wezwanie —24 pkt.

Kazdy z Wykonawcdéw w ww. kryteriach otrzyma odpowiednig ilo$¢ punktow, wyliczong
W nastgpujacy sposob:

a)

b)

cena ofertowa C - maksymalnie 60 pkt - wg nastepujacego wzoru:

Wg nastepujacego wzoru:

gdzie poszczegdlne litery oznaczaja:

C — liczba punktéw w kryterium ,,cena ofertowa”,

CN — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych
ofert,

CB — cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

ZC — znaczenie (waga) kryterium ,,cena ofertowa” wyrazone w punktach — 60 pkt.

Uwaga nr 4:

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ushig,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ushig, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami

Uwaga nr 5:

Przy obliczaniu punktéw, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do dwoch miejsc po
przecinku wedhug zasady, ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w goére powoduje
zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w gore o 1. Je$li trzecia cyfra po przecinku
jest mniejsza niz 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

doswiadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamowienia (Dp) — 16 pkt.

1) Za jedng wykonang ustuge w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, polegajaca na kierowaniu robotami drogowymi lub petnieniu
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi przez
osobg¢ wykazang w ofercie (inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej), ktora
bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia (Zamawiajacy wymaga
osobistego wykonywania $§wiadczenia przez t¢ osobg) Zamawiajacy przyzna
2 pkt. Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 4 pkt. (za 2 i wigcej
wykonanych ustug);

2) Za jedna wykonang ustuge w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, polegajaca na kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi
lub petnieniu obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego przy tych robotach
przez osob¢ wykazang w ofercie (inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-
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3.

budowlanej), ktora bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia
(Zamawiajacy wymaga osobistego wykonywania $wiadczenia przez t¢ osobg)
Zamawiajacy przyzna 2 pkt. Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 4 pkt.
(za 2 i wigcej wykonanych ushug);

3) Za jedng wykonang ushige w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, polegajaca na kierowaniu robotami polegajacymi na budowie sieci
instalacji sanitarnych i wodociggowych lub pelnieniu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego przy tych robotach przez osob¢ wykazang w ofercie
(inspektor nadzoru branzy w zakresie sieci sanitarnych i wodociggowych),
ktora bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia (Zamawiajacy wymaga
osobistego wykonywania $wiadczenia przez t¢ osobg) Zamawiajacy przyzna
2 pkt. Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 4 pkt. (za 2 i wiecej
wykonanych ushug);

4) Za jednag wykonang ushuge w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, polegajaca na kierowaniu robotami polegajacymi na budowie sieci
elektroenergetycznych  lub  pelnieniu  obowigzkéw inspektora  nadzoru
inwestorskiego przy tych robotach przez osobe¢ wykazana w ofercie (inspektor
nadzoru branzy sieci elektroenergetycznych), ktéra bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia (Zamawiajagcy wymaga osobistego wykonywania
$wiadczenia przez te osobe) Zamawiajacy przyzna 2 pkt. Wykonawca moze
uzyska¢ maksymalnie 4 pkt. (za 2 i wigcej wykonanych ustug).

c) termin stawienia si¢ Inspektora w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie (Ts) — 24 pkt.

Ocenie podlega¢ bedzie termin w jakim Inspektor nadzoru inwestorskiego (dot.

wszystkich branz wymaganych przez Zamawiajaceg0) zadeklaruje, iz pojawi si¢ w

siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie:

Za zadeklarowanie przez Wykonawce stawienie si¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

(w zakresie kazdej branzy wg potrzeb Zamawiajgcego) W siedzibie Zamawiajacego:

a) w terminie do 24 godzin, w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiajacy
przyzna 24 pkt.,

b) w terminie do 48 godzin, w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiajgcy
przyzna 10 pkt.,

c) w terminie do 72 godzin, w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiajacy
przyzna 4 pkt.,

d) za zaproponowanie terminu przekraczajacego 72 godziny Wykonawca otrzyma 0
pkt.

Uwaga nr 6: Zamawiajacy zastrzega, iz nieprzekraczalny termin to 72 godzin, w

ktérym Inspektor nadzoru musi stawi¢ si¢ w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi

na nieplanowane wezwanie.

Dla wykazania terminu stawienia si¢ w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na

nieplanowane wezwanie nalezy wypeti¢ odpowiednia rubryke zawarta w formularzu

ofertowym. ,,Termin stawienia si¢ w siedzibie Zamawiajacego (...)”.

Za ofert¢ najkorzystniejsza bedzie uznana oferta, ktéra przy uwzglednieniu powyzszych
kryteriéw 1 ich wag otrzyma najwyzsza punktacje.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej ofert otrzyma taka samg punktacjg, zamawiajacy sposrod tych ofert

Wwybierze oferte znajnizsza ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie,
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Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zloZzenia w terminie przez
siebie okreslonym ofert dodatkowych.

5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriow, Wykonawca otrzyma taczna
(koncowy) ilos¢ punktow wyliczong w nastepujacy sposob:

IP=C +Dp +Ts

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

IP — koncowa ilo$¢ punktow,

C - ilo$¢ punktow uzyskanych w kryterium: cena ofertowa ,

Dp — ilo$¢ punktow uzyskanych w kryterium: do$wiadczenie personelu wyznaczonego
do realizacji zamowienia

Ts — 1ilo$¢ punktow uzyskanych w kryterium: termin stawienia si¢ Inspektora na
nieplanowane wezwanie

ROZDZIAL XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI ROZLICZANIA SIE
W WALUTACH OBCYCH

Zamawiajacy bedzie rozliczat si¢ z Wykonawcg wylacznie w walucie polskiej (PLN).
ROZDZIAL XXVII. INFORMACJE DOTYCZACE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiajagcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ
wzOr umowy (zalgcznik nr 5).

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawa Prawo zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 5 do SIWZ. Warunki okreslono rowniez ponizej:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane s3 dolozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie
si¢ w szczegllno$ci zdarzenia iokolicznosci takie jak: klgska zywiolowa,
dzialania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg
inwestycji),

b) braku mozliwosci prowadzenia prac budowlanych w wyniku zlej pogody,
trwajacej ponad 5 dni roboczych, uniemozliwiajacej wykonywanie prac /robot/ lub
ushig budowlanych ze wzgledu na wymogi producentéw materialow lub urzadzen,
jezeli rzeczywiscie nie prowadzono w tym okresie prac, robot budowlanych oraz
innych ushlug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim
przypadku na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
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2)

3)

przedstawi¢ dokumenty zawierajace informacje producentdéw materiatow lub
urzadzen o ww. wymogach;

c) brak mozliwosci prowadzenia prac ze wzgledu na brak odpowiednich uzgodnien
podmiotow trzecich lub organéw administracji publiczne;j;

d) wystgpienia niewypaldw, niewybuchow, innych przedmiotow stanowigcych
zagrozenie,

e) wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (w tym inne kategorie szkod
gorniczych, kategorie gruntu, skal, kurzawka),

f)  wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

h) koniecznos$ci udzielenia zamdOwienia na wykonanie robot dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

i) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na
termin zakonczenia inwestycji,

j) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajagcego (uzasadnione wstrzymanie,
zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci

celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji

Inwestycji nie wptywa na zmiang wynagrodzenia.

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:

a) wystgpienia rdéznic miedzy iloscig robot okreslong przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajgcymi z obmiarow
robot wykonanych,

b) koniecznosci przeprowadzenia robdt objetych dokumentacja projektowa, ktore nie
byly przewidziane w zestawieniu robot planowanych (przedmiarze), nie
wykraczajace poza zakres zamoOwienia podstawowego przewidzianego w
dokumentacji projektowej,

c) wykonania robdt wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego
zwigkszenia wynagrodzenia 1 o ile nie wykracza poza zakres zamowienia
podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

d) niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen (wycofanie z produkcji),
pojawienie si¢ na rynku materialow, urzadzen nowszej generacji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajacej zaoszczedzi¢ koszty,

f) zastosowania technologii robot innych niz przyjete w dokumentacji projektowe;j,
skutkujace niemozliwo$cia wykonania lub wadliwym wykonaniem robot.

Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy, jezeli ich wprowadzenie nie spowoduje

przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan

organow panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towarow

i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartos$é

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto§¢ wynagrodzenia brutto

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisOw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢
si¢ bedzie do czgsci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie
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4)

5)

6)

7)

przepisOw zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towaréw i ushig
VAT oraz do czgéci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaro6w i1 ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejSciu w zycie przepisow bedacych
przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokos$ci  kosztow  wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana o0soby wyznaczonej przez Wykonawce do pelnienia funkcji inspektora
nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe
powierzonych jej czynnosci, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajace wykonywaé wskazanej
osobie powierzone czynnosci) woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci
innej osobie o0 kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej takie warunki
jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot
umowy dla ktorej Wykonawca uzyskal w kryterium ,doswiadczenie 0sob
wyznaczonych do realizacji zamdwienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego
postepowania, odpowiednig ilo$¢ punktéw, woOwczas wskazana nowa osoba musi
posiada¢ do$wiadczenie co najmniej rOwnowazne co wskazana uprzednio przez
Wykonawce osoba, za ktora Wykonawca otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi
uzyska¢ w kryterium ,,doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia”
nie mniejszg ilo$¢ punktow niz osoba, ktdra zostaje zmieniona.

Zmiany, rezygnacji, bagdz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania speliania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa wart. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spehia je w stopniu nic mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi
zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego
zakresu/czg¢$ci zamoOwienia realizowanego przez podwykonawce/6w. Zmiana poprzez
wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci
zamOwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie,
stanowi zmian¢g umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana
poprzez rezygnacje ze wskazanego w Ofercie zakresu/cze$ci zamoOwienia nie stanowi
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja
lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy,

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa majacych wplyw na tres¢
zlozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego,

Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
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10.

11.

spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za sobg innych

istotnych zmian u mowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spotek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja zmocy prawa, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetnia¢

warunki udziatu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

8) Zmianie podlegaja takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana koordynatora ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobg - zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy;

b) zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie 1 nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy;

C) zmiana nazwy Wykonawcy winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

9) Zmiany postanowien umowy nast¢pujg zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie
oraz przy zastosowaniu przepisOw ustawy Prawo zamédwien publicznych i1 nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda

ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pi§mie w sprawie mozliwosci dokonania takiej

zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiang oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty

— dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest

przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg
Prawo zaméwien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci - aneks
do umowy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2-6 ustawy

Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze zosta¢ zawarta wylacznie z Wykonawca,
ktoérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po uplywie terminéw okreslonych
w art. 94 ustawy.

W przypadku wniesienia odwotania, az do jego rozstrzygnigcia, Zamawiajacy wstrzyma
podpisanie umowy.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcow
wspollnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, przed podpisaniem umowy nalezy
przedtozy¢ umowe regulujaca wspotprace tych podmiotow (umowa konsorcjum, umowa
spotki cywilnej).

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed
zawarciem umowy zobowigzany jest ztozy¢ dokumenty okre§lone w umowie.

Osoba uprawniong ze strony Zamawiajacego do ustalania szczegdlow zwigzanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, bedzie: Jolanta Gakowska,
tel. 32 67-09-728.
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ROZDZIAL XXVIII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCOM \W4 TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze Srodkow ochrony prawnej szczegolowo
reguluja przepisy dzialu VI ustawy — Srodki ochrony prawnej (art. 179 — 198 g ustawy).

2. Srodki ochrony prawnej okre§lone w dziale VI przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ, przyshiguja rowniez
organizacjom wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkéw ochrony
prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwolan:

4.1. Odwotanie wnosi si¢: W terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli
zostaly przestane w inny sposob,

4.2. Odwotanie wobec treSci ogloszenia o zamoéwieniu oraz wobec postanowien SIWZ,
wnosi si¢ w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowe;.

4.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 4.1. 1 4.2. wnosi si¢: W
terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

5. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoOéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

5.1. Odwotanie powinno wskazywac czynnos$ci lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajgce wniesienie odwolania.

5.2. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

a) nie zawiera brakéw formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia
odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza si¢ do odwotania).

5.4. Odwotujacy przesyla kopie¢ odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do
whniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sig¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznacé si¢ z trescia
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkoéw
komunikacji elektroniczne;.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

Zamawiajgcy — Gmina Ogrodzieniec 23
Przetarg nieograniczony — Pefnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:
Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej
Nr postgpowania — IRG.271.2.2017



6.1. W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o
apelacji, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej. Jezeli koniec terminu do
wykonania czynnos$ci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin
uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skarge wnosi si¢ do sadu wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajgcego za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia Izby, przesylajace jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes
Urzedu. Prezes Urzgdu moze takze przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzgdu stosuje si¢ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezle
ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub
zmiang orzeczenia w cato$ci lub w czesci.

6.5. W postepowaniu toczacym si¢ na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢
zadania odwotania ani wystepowac z nowymi zgdaniami.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotlania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktoére nie
przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujgc o tym wykonawcow w
sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

7.2. Na czynnosci, o ktorych mowa powyzej, nie przyshuguje odwolanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust 2 ustawy.
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Fundusze o Unia Europejska
Europejskie 4 Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regianalny

Zalacznik nr 1

Pieczg¢ Wykonawcy
Zamawiajacy:

Gmina Ogrodzieniec
z siedziba: 42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta zlozona do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.

2. Dane dotyczace Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy ) Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP telefon/fax e-mail

3. Cena ofertowa zamowienia (podana cyfrowo):

Cena brutto (facznie dla catego przedmiotu zamoéwienia z naleznym podatkiem VAT)

(W tym ....% podatku VAT)..cceiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieciieiieciaciaccsescnccnes zt

w tym
Ceny brutto nadzoru inwestorskiego nad czescia drogowa (lacznie dla wskazanego

w pkt. XXII.3 SIWZ zakresu zamowienia  z naleznym podatkiem VAT)
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3.1. Wybor oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w zakresie nastepujacych towarow/ushug: .................ocoil. @
3.2. Warto§¢  ww.  towarow lub  ustug beg) kwoty  podatku  wynosi:

4. Kryteria poza cenowe odnoszgce si¢ do przedmiotu zamowienia

4.1. Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia

Zakres wykonywanych
przez nie czynnosci
Lp.| Imi¢ Nazwisko przy realizacji
niniejszego
zamoOwienia

Opis wykonanych/ Podmiot na rzecz
wykonywanych ustug — | ktoérego ustugi zostaly
przedmiot ushugi wykonane/sg
(nazwa zadania) wykonywane

Inspektor nadzoru 1.

1 .
) specjalnosci drogowej | 2.

Inspektor nadzoru
2) branzy konstrukcyjno-
budowlanej

Inspektor nadzoru w
branzy instalacyjnej w
3) zakresie sieci
sanitarnych i
wodociggowych

Inspektor nadzoru w 1.
4) zakresie sieci 2.
elektroenergetycznych

4.2.Termin stawienia si¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie
Zamawiajacego W odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

Niniejszym o$wiadczam, ze

do 24 do 48 do 72 powyzej

Lp. Kryterium godzin godzin godzin | 72 godzin

Termin stawienia si¢ inspektora

. . o do do do do
nadzoru inwestorskiego w siedzibie
Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie wyniesie

1)

------------------------------------------------

5. Termin realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2017 r. oraz w
okresie obowiazywania r¢kojmi i gwarancji.
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()

6. Warunki platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Niniejszym oswiadczam, ze:
e zapoznatem si¢ z warunkami zamoéwienia i przyjmuje je bez zastrzezen;
e zapoznalem si¢ z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go
bez zastrzezen;
e przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamoéwienia;
e jestem zwigzany niniejsza oferta przez okres 30 dni, liczac od dnia sktadania ofert
podanego w SIWZ;
8. Nizej podang cze$é/zakres zamoéwienia, wykonywa¢ beda w moim imieniu
podwykonawcy:
L.p. | Cze$¢/zakres zamoOwienia Nazwa (firma) podwykonawcy
1.
2.
3.
10. Oferta zostala zlozonana ...... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).
....................................... cania

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

w przypadku Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng nalezy wskazaé wszystkich Wykonawcow
wystepujacych wspolnie lub zaznaczyé¢, iz wskazany podmiot (Pelnomocnik/Lider) wystepuje w imieniu
wszystkich podmiotéw sktadajacych ofert¢ wspodlna.

) wypeic, o ile wybor oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami 0 podatku od towardw i ustug w przeciwnym razie pozostawi¢ niewypeltnione

) jIw przypis 2.
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@ w przypadku niewypelnienia przyjmuje sie termin powyzej 72 qodzin .

Fundusze oy Unia Europejska
Europejskie /j Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 2

Zamawiajacy:

Gmina Ogrodzieniec
z siedziba: 42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn : ,,Pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Uzbrojenie terenow
Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”, prowadzonego przez Gming Ogrodzieniec
Z siedzibg Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
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1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 214 ustawy Pzp

(miejscowosc¢ 1 data)

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujgce srodki naprawcze (procedura sanacyjna — samooczyszczenie)

(miejscowosc¢ 1 data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postgpowaniu, tj.:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

(miejscowosc¢ 1 data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania \Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

........................................ ydnia ... T
(miejscowosc¢ 1 data)
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Fundusze o Unia Europejska
Europejskie /j Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regiahialny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik 3

Zamawiajacy:

Gmina Ogrodzieniec

z siedziba: 42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn. Pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Uzbrojenie terenow
Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”, prowadzonego przez Gming Ogrodzieniec,
z siedzibg Plac Wolno$ci 25, 42-440 Ogrodzieniec, o§wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez Zamawiajacego
W ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w pkt 3.1. rozdziatlu XIII Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia

(miejscowosC i data)
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(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajacego w zamowieniu oraz w pkt 3.1. rozdziatu XIII Specyfikacji Istotnych
Warunkéw  Zamoéwienia, polegam na zasobach nastgpujacego/ych  podmiotu/ow:

(miejscowosc¢ 1 data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

........................................ ydnia ... T
(miejscowosc¢ 1 data)
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Fundusze oy o - Unia Europejska
Europejskie /j Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”

Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje ustugi:

a) inspektora nadzoru w specjalnosci drogowe;j,

b) inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej;

c) inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i
wodociggowych;

d) inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych;

Nazwaly i kod/y Wspolnego Stownika Zamoéwien: (CPV):

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

Projekt pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetoweyj:

I11. Konkurencyjno$¢ MSP,

dla dziatania: 3.1 Poprawa warunkéw do rozwoju MSP,

dla poddziatania: 3.1.1 Tworzenie terendéw inwestycyjnych na obszarach typu brownfield —
ZIT.

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: 0d podpisania umowy do 15 listopada 2017 r.

ROZDZIAL 1. INFORMACJE DOTYCZACE ZAKRESU OBOWIAZKOW
INSPEKTORA NADZORU:

1. Kompleksowy nadzdr inwestorski obejmuje w szczego6lnosci:
a) zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna,
b) uczestnictwo w rozpoczeciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika

budowy),
€) nadzor nad realizacja inwestycji,
d) uczestnictwo w zakonczeniu inwestycji - odbiorze robot (podpisanie odbioru

koncowego robot),
e) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
f) uczestnictwo w komisjach w okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi.

2. Szczegblowy zakres obowigzkow dla Inspektora nadzoru

2.1. W okresie poprzedzajacym realizacj¢ budowy:
1) Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zapoznania si¢ z dokumentacja

techniczng, terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzagdzeniami.
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2)

Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu protokolarnym kierownikowi
budowy terenu budowy.

2.2. W okresie realizacji budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej
przebiegiem w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego
i przysztych uzytkownikow.

Do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) kontrola jakosci wykonywanych robot, stosowanych materiatlow, zgodnosci
robot z STWiORB, normami podstawowymi oraz z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej,

b) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa oraz
umowa,

c) kontrola terminowos$ci robot,

d) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonywanych robot.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby

byla zapewniona skuteczno$¢ nadzorowania.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania robo6t, zasiggajac w
razie potrzeby opinii autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materialow 1 wyroboéw nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i odebrania (lgcznie z wpisem do
Dziennika Budowy) robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpozniej w
ciggu 3-ch dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika budowy.

Inspektor nadzoru moze zagda¢ dokonania przez wykonawce robdt, na jego koszt
odkrywek elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania. Jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania
okreslonych czesci inwestycji w zakresie w jakim zgodnie z umowa moga one by¢
przedmiotem oddzielnego fakturowania (fakturowanie czg¢sciowe).

Inspektor nadzoru ma obowigzek:

a) uczestniczenia w Radach budowy (cotygodniowych na poczatku realizacji, a
w pozniejszym okresie w miarg potrzeb lecz nie rzadziej niz jeden raz na trzy
tygodnie) i ich prowadzenie wraz ze sporzadzaniem protokotow,

b) uczestniczenia w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania,

C) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen,

d) stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci 1 wartos$ci robot w
zakresie niezb¢dnym do rozliczeh z Zamawiajacym,
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2.3.

2.4.

e) kontrolowania samochodéw cigzarowych wykorzystywanych przy realizacji
robdt budowlanych a zadeklarowanych w ofercie przez wykonawce robot
budowlanych.

Obowiazki inspektora nadzoru zwiazane z odbiorem obiektu lub robot.

1) Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
robot dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz
dofacza do nich opracowang przez siebie oceng jakosciowa wraz z jej
uzasadnieniem.

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego wraz z podpisaniem koncowego protokotu odbioru robot i
przekazywaniu obiektu uzytkownikowi.

3) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej budowy.

4) Pomoc Zamawiajgcemu w rozliczeniu inwestycji i sporzadzeniu dowodu OT w
terminie 14 dni od daty podpisania protokotu koncowego.

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie gwarancii, rekojmi:

1) Inspektor nadzoru bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad.
2) Inspektor nadzoru kontroluje usunigcie wad przez wykonawce robot.

3. Obowigzki inspektora nadzoru — koordynatora

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Kontrola terminowos$ci robot wszystkich branz.

Kontrola formalna prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot wszystkich
branz.

Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwos$ci natury
technicznej powstale na styku realizacji robdt réznych branz, zasiggajagc w razie
potrzeby opinii autora projektu.

Sprawdzenie terminowosci odebrania robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych
przez inspektoréw branzowych.

Organizowanie i prowadzenie rad budowy, spotkan dotyczacych realizacji zadania.
Uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru technicznego i koncowego robot wszystkich
branz.

Informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich sytuacjach moggcych mie¢ wpltyw na
terminowe wykonanie zadania.

Wspoétudziat w przygotowaniu dokumentow wymaganych do zawiadomienia o
ukonczeniu robdt budowlanych.

Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robdot uzyskania przez  niego
prawomocnej decyzji na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu
robot.

3.10.Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robot przediozenia Zamawiajagcemu

dokumentu gwarancyjnego jak rowniez prawidlowego rozliczenia inwestycji.
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4. Zamawiajacy Wwymaga osobistego wykonywania $wiadczenia przez osobe wykazang
w ,wykazie o0sob, ktore begda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia” zgodnie
z zalacznikiem do SIWZ.

5. Z uwagi na fakt, iz czynnos$ci wykonywane przez osoby przy realizacji zamOwienia nie
wyczerpuja pojecia stosunku pracy, Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnianie
0sOb na umowg¢ o pracg.

ROZDZIAL II. OPIS ZAKRESU NADZOROWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
PN. ,,UZBROJENIE TERENOW OGRODZIENIECKIEJ STREFY
INWESTYCYJNEJ”

Przedmiotem zamowienia jest nadzorowanie uzbrojenia ok. 12 ha terenow
inwestycyjnych tj. wykonanie drog dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci
m. in. sieci wodociggowej, oswietlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej] na
terenach poprzemystowych po bylej cementowni w Ogrodziencu.

UWAGA 1:

Dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy
Inwestycyjnej” wraz z przedmiarami robdt umieszczona jest na stronie internetowej BIP
Urzedu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Www.ogrodzieniec.bip.jur.pl w zaktadce zamdéwienia
publiczne (ogltoszenie w BZP nr 6203-2017 z dnia 11.01.2017).

I. Nazwa/y i kod/y Wspolnego Stownika Zamowien: (CPV)

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenéw pod budowg i roboty ziemne

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budo-
wlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232130-2 — Odwodnienie korpusu drogi

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, ciggdw komu-
nikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekoOw

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego

77211400-6 — Ustuga wycinania drzewa

Il. Zakres prac budowlanych obejmuje:

A. Prace rozbiorkowe:

a) nieczynnej infrastruktury sieciowej: kanalizacja deszczowa i sanitarna,
wodociggowa, gazowa, cieplownicza, elektryczna i teletechniczna,

b)  pozostalosci po zabudowaniach bytej cementowi.

B. Wycinke zieleni — zagospodarowanie terenu (uzupetnienie).

C. Budowg infrastruktury sieciowej w tym budowe sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociggowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z wycinkg drzew i
krzewow.
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D. Budowg drogi klasy D wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i wycinka drzew i
krzewow.
E. Wilaczenie do drogi publicznej — drogi wojewodzkiej DW 791.

W wyniku realizacji zamdwienia ma powsta¢ nowy obszar dla prowadzenia dziatalnosci
produkcyjnej i ushugowej dla rozwoju sektora matych i $rednich przedsigbiorstw (MSP),
skomunikowany z droga wojewddzka DW 791 relacji Cze¢stochowa — Krakow.

Teren objety projektem to obszar poprzemysfowy typu brownfield!, stanowi on bowiem
teren po zlikwidowanej w 1999 roku Cementowni ,,Wiek”.

A/a. PRACE ROZBIORKOWE NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ:
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ. WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ., CIEPLOWNICZEJ. ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Teren na ktorym prowadzone beda prace rozbidrkowe byt przedmiotem robot
wyburzeniowych w latach 1999 — 2000. Pozostata po nich liczna infrastruktura podziemna
oraz pozostalosci obiektow kubaturowych i fundamentéw. Warunki gruntowe nosza
znamiona wieloletniej eksploatacji przemystowej, powodujagc utrudnienia gruntowe
podczas planowanych prac inwestycyjnych. Nieczynne uzbrojenie infrastruktury sieciowej
podlegajace rozbiorce to:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w zakresie $rednic DN150 — DN
nieznane wraz z uzbrojeniem; L= 1936 m;

2) sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych i PVC w zakresie $rednic DN150 —
DN1000 wraz z uzbrojeniem; XL= 2090 m;

3) sie¢ gazowa z rur stalowych o $rednicy DN150; XL= 125 m;

4) sie¢ cieplownicza z rur stalowych w zakresie $rednic DN60 — DNI125 wraz z
uzbrojeniem L= 530m;

5) sie¢ wodociggowa z rur stalowych i PE w zakresie $rednic DN80 — DN250 wraz z
uzbrojeniem; L= 1290 m;

6) sie¢ elektryczna niskiego i Sredniego napi¢cia podziemna i nadziemna;

7) podziemna sie¢ teletechniczna.

Powierzchnia terenu objeta budowa sieci i ich likwidacja — ok. 12000 m®.

A/b. PRACE ROZBIORKOWE NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY
KUBATUROWEJ

Na omawianym terenie znajduja si¢ zdegradowane pozostatosci po obiektach
kubaturowych cementowni tj. wiata zelbetowa, wieza, budynek gospodarczy oraz budynek
socjalno-biurowy, gdzie powstato dzikie wysypisko $mieci, ktore podlegajg rozbiorce.

1) Obiekt wiaty zelbetowej, budynek wiezy oraz budynek gospodarczy posadowione sg w
zabudowie zwartej — kazde na rzucie prostokata. Wszystkie te obiekty wylaczone sg z
eksploataciji.

a) Budynek gospodarczy posiada czesciowe podpiwniczenie (zalane wodami
opadowymi). Sciany budynku wykonane sg z cegiet pelych i dziurawki oraz
bloczkéw betonowych. Przykrycie stanowi zelbetowa ptyta. Dane charakte-
rystyczne budynku gospodarczego: dhlugos¢: 6,66 m, szerokosé: 3,05 m,
wysoko$é: 2,82 m, powierzchnia zabudowy: 20,31 m? kubatura: 79,0 m*. Brak
instalacji wewnetrznych.

b) Budynek wiezy jest budynkiem smukltym o wysokosci 7,9 m i powierzchni
zabudowy (7,87 m?%). Budynek wykonany z plyt zelbetowych wykonczonych

! Brownfield — Inwestycje typu brownfield - rodzaj inwestycji realizowanych poprzez ponowne wykorzystanie terenow, budynkéw lub
obiektow infrastruktury przemystowej (czgsto zdegradowanych), ktérym nadaje si¢ nowe funkcje.
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2)

tynkiem oraz przykryty ptytami zelbetonowymi. Dane charakterystyczne budynku
wiezy: dlugosé: 3,05 m szerokos$é: 2,58 m, wysokosé: 7,90 m, powierzchnia
zabudowy: 7,87 m?, kubatura: 83,0 m®.

c) Wiata nie posiada podpiwniczenia ani tez zadnych kanalow. Konstrukcje nosng
wiaty stanowi 8 zelbetowych stupéw 40x70 cm i o wysokosci 6,20 — 6,80 m,
posadowionych na stopach fundamentowych. Dach jest pokryty zelbetowymi
ptytami. Dane charakterystyczne wiaty zelbetowej: dlugos¢: 18,53 m, szerokos¢:
9,376 m, wysoko$¢: 7,62 m, powierzchnia zabudowy: 180,85 m?, kubatura: 1369
m°.

Dawny budynek socjalno — biurowy obecnie stanowi jedynie szkielet budowlany —
pozbawiony instalacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej. Dane charakterystyczne dla
budynku: dlugos¢: 27,63 m, szerokos¢: 16,24 m, wysokos¢: 7,51 m, powierzchnia
zabudowy: 371,58 m?, kubatura: 2580 m®. Budynek wykazuje znaczne zuzycie
eksploatacyjne wszystkich elementow konstrukcyjnych, a jego stan techniczny ocenia
si¢ jako zty.

. WYCINKA ZIELENI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU (UZUPELNIENIE)

Teren jest porosniety roslinnoscig niska 1 $rednig. Ze wzgledu na charakter

poprzemystowy terenu nie zaobserwowano na nim cennych gatunkéw roslin lub zwierzat.
Nalezy oczysci¢ przedmiotowy teren poprzez reczne $cinanie 1 karczowanie zagajnikOw
sredniej gestosci z obszaru 6,0 ha 1 wywiezienie galezi, korzeni i kory.

C.

BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W_TYM BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ, SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z WYCINKA
DRZEW I KRZEWOW.

Wycinka zieleni. Na opracowywanym terenie zinwentaryzowano 59 pozycji drzew i

krzewow o $rednicy od 15 do 45 cm. Sklad gatunkowy zdominowany jest przez

robini¢ bialg, topole osikg, wierzbe¢ iwe 1 topole mieszancowe. Kazda

inwentaryzowana pozycja obejmuje pojedyncze drzewo lub jego forme kilkupniows,

ewentualnie rosngce w kepie, w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od siebie egzemplarze,

a takze grupe krzewow. Zakres prac zwigzanych z wycinka zieleni i nasadzeniem

obejmuje:

a) wycinke 57 szt. drzew o $rednicy do 15 cm i 20 szt. o $rednicy od 16 do 45 cm,

b) mechaniczne karczowanie pni,

C) nasadzenie 77 szt. (dgb) na terenach inwestycyjnych lub wskazanych przez
Zamawiajacego.

Kanalizacja deszczowa. Zamowienie obejmuje budowe¢ kanalizacji deszczowej

wykonanej z:

1) rur kielichowych PVC-U o sciankach litych SDR34 SN8KN/m? SLW8O,
faczonych na uszczelki gumowe z wydtuzonym kielichem o $rednicy:

a) DN 400x 11,7 mm - 93,50 m,
b) DN 315x9,2mm-89,00 m,.

2) Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studnie  kanalizacyjne
prefabrykowane, szczelne z kregdéw zelbetowych z uszczelkami o $rednicy DN
1200 mm w ilo$ci 4 szt.

Szczegoty techniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej zataczonej do SIWZ.
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Kanalizacja sanitarna. W ramach przedmiotowego postepowania nalezy wykonaé
odcinek S-5 tj. kanatl od studzienki SB5 do SB5.6.1. Do budowy kanalizacji sanitarne;j
przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych bezci$nieniowych, kamionkowych,
kielichowych glazurowanych

a) DN 200 mm - 259,0 m,

b) DN 150 mm - 36,5 m oraz

c) studzienki DN 1,2 m—6 szt.

Wykonang kanalizacj¢ nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Szczegoty techniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej zataczonej do SIWZ.

Sie¢ wodociggowa. W ramach zamdéwienia nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa z:

a) rur do wody PE 100 SDR11 o wzmocnionej wytrzymatosci DN 160 x 14,6mm o
dhugosci 1.571,0 m,

b) armatury: zasuwy kolhierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16 — 8 kpl.,
nadziemne i podziemne hydranty DN 80 PN16 — 8 kpl., obudowy teleskopowe do
zasuw 1 hydrantow oraz skrzynki uliczne teleskopowe do zasuw.

Szczegbdly techniczne zawarte s w dokumentacji technicznej zalgczonej do SIWZ.

5. Sie¢ teletechniczna. W ramach tego zadania projektuje si¢ wykonanie kanalizacji

kablowej wraz ze studniami kablowymi wzdtuz projektowanej 1 fragmentu istniejacej
drogi. Nalezy wykona¢:

a) studnie kablowe prefabrykowane — 20 szt.,

b) budowa kanalizacji kablowej z tworzyw sztucznych — 1.000 m,

c) uszczelnianie wolnych otwordéw — 432 szt.

Szczegbly techniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej zatagczonej do SIWZ.

D. BUDOWA DROG KLASY D WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Zakres drogowej sieci obejmuje drogi stanowigce dojazd do dziatek inwestycyjnych

wraz ze zjazdami i1 siegaczami, ktore komunikowac beda tereny wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng.

1.

W ramach zadania nalezy wykona¢ wewnetrzng droge o szerokosci 7 m z ruchem
dwukierunkowym, pas ruchu 3,5 m i utwardzonym poszerzeniem na odcinku ok. 120
m. Przy jezdni zaprojektowany jest cigg pieszo-rowerowy o szeroko$ci 2 m + 1,5 m
z kostki brukowej. Dlugo$¢ drogi wynosi ok. 412 m. Do drogi dojazdowej
zaprojektowane sg dwa siggacze (pierwszy o dlugosci 126 m i drugi — 362 m).
Konstrukcja drogi dojazdowej oraz siggaczy dostosowana jest do obcigzenia ruchem
KR 4. Projektowana nawierzchnia drég wraz ze zjazdami — pow. 7.756 m?,
projektowana nawierzchnia ciggdéw pieszych i rowerowych — pow. 1.180 m? , teren
podlegajacy niwelacji, wyréwnaniu — ok. 12.500 m®.
1) Konstrukcja drogi dojazdowej oraz siggaczy:

a) 5cm— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

b) 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

c) 10 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P,

d) 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,

e) 15 cm — warstwa odsgczajaca z piasku,

) - — geowloknina separujaco-odcinajaca min. 300g/m?,

g) 40cm - wymiana gruntu na G1 o CBR>20 %.
2) Konstrukcja ciggow pieszych:

a) 6cm— kostka brukowa wibroprasowana,
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b) 3 cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
c) 15cm - kruszywo famane 0/31,5 mm.
3) Konstrukcja zjazdow:
a) 8cm— kostka brukowa wibroprasowana,
b) 3 cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
c) 25cm— kruszywo famane 0/31,5 mm,
d) ------ — geowldknina separujaco-odcinajaca min. 300g/ m?,
e) 40cm - wymiana gruntu na G1 0 CBR>20 %
Szczegoty techniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej zataczonej do SIWZ.

W ramach zagospodarowania terenu pod drogi nalezy dokona¢ wycinkgkolidujacych
drzew 1 krzewdw oraz nowe nasadzenia. Sklad gatunkowy zdominowany jest przez
robini¢ biala, wierzbe iwe 1 topole mieszancowe, a w czgsci leSnej przez sosng
pospolitg. Na projektowanym terenie zinwentaryzowano 269 pozycji drzew 1 krzewow.
Kazda inwentaryzowana pozycja obejmuje pojedyncze drzewo lub jego forme
kilkupniowa, ewentualnie rosngce w kepie, w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siebie
egzemplarze, a takze grupe krzewoOw. Zakres prac zwigzany z wycinkg drzew i
nasadzeniem obejmuje:
a) wycinka 260 szt. o $rednicy do 15 cm, 27 szt. o $rednicy 16 — 25 cm, 33 szt.
o $rednicy 26 — 35 cm, 9 szt. o $rednicy 36 — 45 cm, 4 szt. o $rednicy 46 — 55
cm, 1 szt. o $rednicy 56 — 65 cm 1 7 szt. o $rednicy powyzej 66 cm;
b) mechaniczne karczowanie pni;
C) nasadzenie 341 szt. drzew na terenach inwestycyjnych lub wskazanych przez
zamawiajacego.
Szczegbdly techniczne zawarte s w dokumentacji technicznej zalgczonej do SIWZ.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowe] odbierajacej
wody opadowe 1 roztopowe z drog. Wody opadowe z powierzchni jezdni
projektowanych drog i chodnikow odprowadzane beda poprzez wpusty deszczowe do
ciggdbw kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod jezdnig dréog dojazdowych.
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana jako grawitacyjna zapewni podstawowy
system odprowadzania wod deszczowych z terenu objetego przebudowa oraz stanowic¢
bedzie integralng cze¢s¢ ogdlnego systemu odprowadzenia wod deszczowych miasta
oraz przebudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej DW 791. Do budowy
kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
1) Rury kielichowe PVC-U o $ciankach litych SDR 34 SN8kN/m?SLW60, laczone

na uszczelki gumowe z wydhizonym kielichem, o $rednicach:

a) DN 500 x 14,6 mm — 255,5 m,

b) DN 400 x 11,7 mm—194,0 m,

c) DN315x9,2mm- 87,5m,

d) DN 200 x5,9 mm-181,5m.
2) Rury PEHD SN8KN/m?, o $rednicach:

a) DN 600 —358,0 m,

b) DN 800 - 131,5m,

c) DN 1000 —242,5 m.
Szczegoty techniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej zataczonej do SIWZ.

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ sieci elektryczne — o$wietleniowe w postaci
typowych latarni o$wietlenia ulicznego przykrecanych do fundamentow. Stupy o
wysokosci 10 m z oprawag 150 W na wysiegniku, odleglo§¢ miedzy stupami nie
wigkszej niz 35 m. Dane do wykonania o$wietlenia drog w terenie B:
a) kable wielozytowych do 2,0 kg/m — 1000 m,
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b) kable wiclozylowe do 3,0 kg/m w rurach i stupach — 243 m,
c) shipy—31szt.,
d) lampy ledowe — 32 szt.,

E. WLEACZENIE DO DROGI PUBLICZNEJ — DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791

Wykonane drogi wewnetrzne, opisane w punkcie D Opisu przedmioty zaméwienia
nalezy wiaczy¢ do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej DW 791. Wszelkie roboty
drogowe dotyczace budowy skrzyzowania na drodze wyjazdowej nalezy wykonaé zgodnie
z Wytycznymi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach zamieszczone na stronie
www.zdw.katowice w zaktadce ,Standardy ZDW?”. Przebudowywany odcinek drogi
znajduje si¢ w kilometrazu od 36+786,00 do 37+047,38. W projekcie przyjeto kilometraz
roboczy o kierunku narastania odwrotnym do kilometrazu DW nr 791.

1. Wiaczenie do drogi wojewoddzkiej DW 791 nalezy wykona¢ jako skrzyzowanie proste
o przesunietych wlotach. Na drodze wojewodzkiej pomiedzy wlotami wydzielono
dodatkowo pasy ruchu dla lewoskretow. Ponadto wydzielono wysepki kanalizujace
ruch zamykajace lewoskrety. Przy wlocie drogi dojazdowej z terendw inwestycyjnych
zaprojektowano przejscie dla pieszych 1 rowerzystow, poprzez wysepke, ktora
jednoczesnie bedzie petnié¢ funkcje azylu.

Przy wlotach drog podporzadkowanych zastosowano dodatkowo przebrukowania z

kostki kamiennej wielkowymiarowe na potrzeby przejazdu samochodow cigzarowych.

Wybruki beda wykonane z kostki granitowej 18/18 cm . Po pdlnocnej stronie

zlokalizowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5 m, ktory bedzie przylegat

bezposrednio do jezdni. Konstrukcje jezdni zaprojektowano jako typowa i1 przyjeto
niezbedne grubosci warstw konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi projektowymi

ZDW w Katowicach, kategoria obcigzenia ruchem KR-6 1 warunkéw wodno-

gruntowych G1.

1) Parametry podstawowe:

a) klasa drogi — G o przekroju 1/2, ograniczona kraweznikami,
b) Vp-50 km/h,

c) Vm-60 km/h,

d) szeroko$¢ drogi — 3x3,5 m,

e) cigg pieszo rowerowy — 3,5 m,

f) chodnik —1,5m.

2) Konstrukcja drogi w ciggu DW 791:

a) 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11S z zastosowaniem asfaltu
modyfikowanego polimerami 15/55-60,

b) 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W modyfikowanego
polimerami 25/55-60,

c) 20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
modyfikowanego polimerami 25/55-60,

d) 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e) 20 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm .

3) Konstrukcja ciggéw pieszych i pieszo rowerowych:

a) 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana,

b) 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4,

c) 15 cm - kruszywo tamane 0/31,5 mm .

Ciag pieszo rowerowy od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem

betonowym typu ci¢zkiego 20x30 wibroprasowanym, ktory po ulozeniu tawy

betonowej nalezy posadowi¢ na wilgotny, §wiezy i nie zwigzany beton. Lawe
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betonowa z oporem wykona¢ z betonu C12/15. Lawa pod kraweznikiem oraz opor
krawgznika powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opdr
wykona¢ do 2/3 wysokos$ci kraweznika.
4) Konstrukcja zjazdow:
a) 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana,
b) 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4,
c) 25cm - kruszywo famane 0/31,5 mm .
5) Dodatkowe wybrukowanie na tukach:
a) 18/18 cm — kostka granitowa osadzona na mieszance betonowej na mokro,
b) 20 cm— beton C12/15,
c) 20 cm podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm .
Kostke granitowg nalezy osadzi¢ na mieszance betonowej na mokro z dokfadnym
wypehieniem od gory spoin.

2. Z uwagi na rozwigzania drogowo-konstrukcyjne, a takze na projektowane uzbrojenie,

3.

niezbedna jest przebudowa fragmentu istniejagcego kanalu deszczowego DN 1000,
ktory zlokalizowany bedzie w projektowanym chodniku wzdtuz ul. Kosciuszki. Nowe
odcinki sieci utozone beda z rur zelbetowych kielichowych rownolegle do istniejacej
kanalizacji o $rednicach istniejacych przewodoéw. W uzbrojenie przebudowywanej
kanalizacji deszczowej oprocz rur wchodzi¢ beda rowniez studzienki. Dlugosé
przebudowywanej kanalizacji deszczowej bedzie wynosi¢ okoto 77,0 m.

Dla odprowadzenia $ciekow deszczowych z projektowanego pasa jezdni i dziatek
inwestycyjnych nalezy wykona¢ system kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej, z
maksymalnym wykorzystaniem konfiguracji wysokos$ciowej terenu i istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych. Scieki opadowe z powierzchni jezdni projektowanej
drogi odprowadzane maja by¢ poprzez wpusty deszczowe z osadnikami 1 koszami do
ciggdw kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogi wojewodzkiej.

Ciag kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge wojewodzka stanowi¢ ma integralng
cze$¢ uktadu kanalizacji deszczowej sprowadzajacej] wody opadowe do odbiornika,
ktorym jest istniejacy row znajdujacy si¢ w rejonie oczyszczalni Sciekow. W
uzbrojenie kanalizacji deszczowej oprocz rur wchodzi¢ bedg rowniez studzienki oraz
wpusty deszczowe z osadnikami. Na kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ takze
zabudowe¢ dwoch studni kontrolno-pomiarowych, w ktorych zostanie zamontowany
system do pomiaru przeptywu wod deszczowych. Srednice projektowanych kanatow
deszczowych beda zawiera¢ si¢ w zakresie od DN 200 do DN 600 mm. Odcinki
kanalizacji deszczowej w drodze zaprojektowano z rur PEHD SN8 oraz rur PVC-U
SN8 SDR34. Dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie wynosi¢
okoto 328,0 m.

Z projektowanymi rozwigzaniami drogowo - konstrukcyjnymi oraz istniejacym
uzbrojeniem koliduje istniejagca sie¢ wodociaggowa stalowa wraz z przylaczami
przebiegajaca wzdtuz ulicy Kos$ciuszki. W ramach zamowienia nalezy wykona¢ nowe
odcinki sieci z rur PE 100 SDR11 o wzmocnionej wytrzymatosci scianki w odcinkach
prostych o sSrednicy DN 160 x 14,6 mm — sie¢ i DN 63 X 5,8 mm — przylacza,
réwnolegle do ulicy Ko$ciuszki.

Wykona¢ nalezy rowniez przebudowe przylacza wodociggowego zasilajacego budynki
znajdujagce si¢ po przeciwne] stronie drogi niz przebudowywana sie¢, a takze
przelaczenie istniejacych przylaczy i przebudowe studni z reduktorem cisnienia.
Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach przekroczenia sieci wodociggowej
pod droga zaprojektowano zasuwy z dwdch stron drogi. Przekroczenia drog i wjazdow
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do posesji nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Przej$cie projektowanym
wodociagiem pod DW wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa — przewiertem.

4. Istniejace uzbrojenie terenu w branzy elektrycznej przebiega gesto w rejonie drogi
wojewoddzkiej DW 791 1 jej najblizszego sasiedztwa, co wigze si¢ z potrzeba
przebudowy i wprowadzenia nowych sieci w obszarze przedmiotowego odcinka drogi.
W ramach zamodwienia nalezy wykona¢ przebudowe instalacji os$wietleniowo
rozdzielczej wzdhluz odcinka drogi wojewddzkiej. Projektowane o$wietlenie uliczne
zostanie wlaczone do istniejacej sieci oswietleniowej. W zwigzku z budowa nowego
oswietlenia ulicznego oraz przebudowa czesci istniejacej przewiduje sie likwidacje
istniejgcego oswietlenia. Projektuje si¢ przetozenie sieci rozdzielczych niskiego oraz
sredniego napigcia poza obszary kolizji spowodowane zmiang uktadu drogowego.

5. Na przedmiotowym terenie istniejgca szafa telekomunikacyjna oraz napowietrzna sie¢
telekomunikacyjna z podbudowa stupowa koliduje z projektowang drogag i
zagospodarowaniem terenu. W ramach zamoéwienia nalezy zlikwidowaé¢ dwa stupy
teletechniczne wraz z dochodzacymi do nich napowietrznymi liniami kablowymi. Do
budynkow, do ktérych obecnie przylacza telekomunikacyjne doprowadzone sa
likwidowanymi liniami napowietrznymi nalezy wykona¢ nowe przylacza ziemne,
biegngce w istniejacych 1 projektowanych odcinkach kanalizacji lub rurociggach
kablowych. Ponadto przewiduje si¢ przeniesienie istniejgcej szafy telekomunikacyjne;j
do nowej lokalizacji wychodzgcej poza obszar kolidujacy z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu. Dla przebudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej DW 791
(ul. Kosciuszki) wykona¢ nalezy kanat technologiczny biegnacy wzdtuz drogi. W celu
polaczenia z projektowanym kanalem technologicznym projektowanych (opisanych
wyzej 1 objetych odrebnym opracowaniem) odcinkdéw kanalizacji kablowej, biegnacej
przez obszar A i B terenéw inwestycyjnych, projektuje si¢ dwa odcinki kanalizacji
kablowej.

6. Oznakowanie tymczasowe - realizacje robdt nalezy prowadzic zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy -
zatwierdzonym przez Marszatka Wojewodztwa Slaskiego.

7. Oznakowanie docelowe — roboty wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Marszatka Wojewddztwa
Slaskiego. Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe w
technologii chemoutwardzalnej.

I11. Szczegotowy przedmiot i zakres zamowienia okreslajg zalacznik 5, 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ
— dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Uzbrojenie terendw Ogrodzienieckiej Strefy
Inwestycyjnej” wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiarami robot.

IV. Projekt bedzie realizowany na podstawie ponizszych dokumentow.
1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (PROJEKTY BUDOWLANE 1

WYKONAWCZE) — zalacznik 7 a do SIWZ:

1) Projekt budowlany - Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz
podziemnych pozostatosci budowli w ramach inwestycji ,,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” obszar B;

2) Projekt wykonawczy Tom | A: Sieci sanitarne — Likwidacja nieczynnej
infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostalosci budowli w ramach
inwestycji ,,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czgstochowskiej” obszar B;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Projekt wykonawczy Tom | B: Sieci elektryczne i teletechniczne — Likwidacja
nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostatosci budowli w
ramach inwestycji ,,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko - Czestochowskiej” obszar B;

Projekt wykonawczy Tom II: Projekt rozbiorek — Likwidacja nieczynnej
infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostalosci budowli w ramach
inwestycji ,,Przygotowanie terendéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” obszar B;

Projekt budowlany — Przygotowanie infrastruktury technicznej strefy B w
ramach zadania ,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko — Czgstochowskiej” — projekt rozbiorki pozostalosci po
zabudowaniach cementowni, Budynek wiezy, gospodarcze oraz wiata;

Projekt budowlany — Przygotowanie infrastruktury technicznej strefy B w
ramach zadania ,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko - Czgstochowskiej” — projekt rozbiorki pozostalosci po
zabudowaniach cementowni, Budynek socjalno-biurowy;

Tom |: Zagospodarowanie terenu — wycinka zieleni (uzupetnienie), Przygotowanie
infrastruktury technicznej strefy B w ramach zadania ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;
Projekt budowlany — Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji teletechnicznej i wodociggu wraz z zagospodarowaniem terenu w
ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar B;

Projekt wykonawczy — Tom Il1.1: Sie¢ kanalizacji deszczowej, Budowa sieci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i
wodociggu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji:
wPrzygotowanie terendéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” — obszar B;

Projekt wykonawczy — Tom 111.3: Kanalizacja sanitarna, Budowa sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenéw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar B;
Projekt wykonawczy Tom III.4: Sie¢ wodociggowa, Budowa sieci kanalizaciji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenéw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;
Projekt wykonawczy Tom IV: Sieci elektryczne i teletechniczne. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i
wodociggu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji:
»Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” — obszar B;

Projekt budowlany — Budowa drogi klasy D wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i
sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;
Projekt wykonawczy — Tom II: Projekt branzy drogowej, Budowa drogi klasy D
wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa
sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji:
»~Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czgstochowskiej” — obszar B;
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2.

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Projekt wykonawczy — Tom I11.2: Sie¢ kanalizacji deszczowej, Budowa drogi
klasy D wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu,
budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach
inwestycji: ,,Przygotowanie terendw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czgstochowskiej” — obszar B;

Projekt wykonawczy — Tom IV: Sie¢ elektryczne, Budowa drogi klasy D wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci
kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji:
,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czgstochowskiej” — obszar B;

Projekt budowlany — Przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej DW 791 (ul
Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w
centrum Jury Krakowsko - Czestochowskie;j”;

Projekt wykonawczy, Czes¢ II: Projekt drogowy — Przebudowa odcinka drogi
wojewodzkie] DW 791 (ul. Kos$ciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

Projekt wykonawczy, Tom IlI: Projekt sieci sanitarnych — Przebudowa odcinka
drogi wojewodzkiej DW 791 (ul. Kos$ciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

Projekt wykonawczy, Tom IV: Projekt sieci elektrycznych — Przebudowa odcinka
drogi wojewodzkiej DW 791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz
z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czg¢stochowskiej”;

Projekt wykonawczy, Tom IV B: Projekt sieci teletechnicznych — Przebudowa
odcinka drogi wojewodzkiey DW 791 (ul. Kos$ciuszki) w miejscowosci
Ogrodzieniec wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng w ramach zadania:
,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej”;

Zalacznik nr 4 Mapy zawierajace projekt podziatu nieruchomosci, Przebudowa
odcinka drogi wojewodzkiey DW 791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci
Ogrodzieniec wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng w ramach zadania:
,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej”;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -

zalacznik nr 7 b do SIWZ:

1)

2)

3)

Tom I.A: Sieci sanitarne Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz
podziemnych pozostatosci budowli w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

Tom 1.B: Sieci elektryczne i teletechniczne. Likwidacja nieczynnej infrastruktury
sieciowej oraz podziemnych pozostalosci budowli w ramach inwestycji:
,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” — obszar B;

Tom |: Zagospodarowanie terenu — wycinka zieleni, Tom II: Projekt rozbiorek
Rozbidrka pozostato$ci po wyburzonych obiektach, wycinka i karczowanie drzew
i krzewow, plantowanie terenu w granicach projektowanego pasa drogowego w

Zamawiajgcy — Gmina Ogrodzieniec 45
Przetarg nieograniczony — Pefnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:
Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej
Nr postgpowania — IRG.271.2.2017



ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terendw inwestycyjnych w centrum Jury
Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

4) Tom I11l1.1: Kanalizacja deszczowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociagu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

5) Tom I11.3: Kanalizacja sanitarna, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociggu wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum
Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar B;

6) Tom II1.4: Sie¢ wodociggowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terendw inwestycyjnych w centrum
Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar B;

7) Tom IV: Sieci elektryczne i teletechniczne, Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

8) Tom II: Projekt drogowy, Budowa drogi klasy D wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng 1 zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i
sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

9) Tom I111.2: Kanalizacja deszczowa, Budowa drogi klasy D wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng 1 zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie
terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar
B;

10) Tom IV: Sieci elektryczne - o$wietlenie, Budowa drogi klasy D wraz z niezb¢dng
infrastrukturg techniczng 1 zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie
terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar
B;

11) Czgs¢ II: Projekt drogowy — Przebudowa odcinka drogi wojewoddzkiej DW 791
(ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terendéw inwestycyjnych w
centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

12) Tom IlI: Projekt sieci sanitarnych — Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej DW
791 (ul. Kos$ciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”’;

13) Tom IV: Projekt sieci elektrycznych — Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej
DW 791 (ul. KoS$ciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

14) Tom IV B: Projekt sieci teletechnicznych — Przebudowa odcinka drogi
wojewddzkiej DW 791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

3. PRZEDMIARY ROBOT - zaljcznik 7 ¢ do SIWZ:
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1) Tom I A Sie¢ sanitarna — Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz
podziemnych pozostatosci budowli w ramach inwestycji ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” obszar B;

2) Tom I B Sieci elektryczne i teletechniczne — Likwidacja nieczynnej infrastruktury
sieciowej oraz podziemnych pozostatlosci budowli w ramach inwestycji
,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” obszar B;

3) Rozbiérka budynku wiezy, gospodarczego oraz wiaty — Przygotowanie
infrastruktury technicznej strefy B w ramach zadania ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — projekt
rozbiorki pozostatos$ci po zabudowaniach cementowni,

4) Rozbiorka budynku socjalno-biurowego - Przygotowanie infrastruktury
technicznej strefy B w ramach zadania ,,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych
w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — projekt rozbiorki pozostatosci
po zabudowaniach cementowni;

5) Tom I: Zagospodarowanie terenu — wycinka zieleni (uzupeienie), Przygotowanie
infrastruktury technicznej strefy B w ramach zadania ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

6) Tom I. Zagospodarowanie terenu — wycinka zieleni, Budowa sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

7) Tom II.1: Sie¢ kanalizacji deszczowej, Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terendow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

8) Tom I11.3: Kanalizacja sanitarna (odcinek S 5), Budowa sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenéw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

9) Tom IL.4: Sie¢ wodociggowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow inwestycyjnych w centrum
Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar B;

10) Tom I1I: Sieci elektryczne i teletechniczne, Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej 1 wodociggu wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

11) Tom I: Zagospodarowanie terenu — wycinka zieleni, Budowa drogi klasy D wraz z
niezb¢dng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa Sieci
kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji:
»~Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czestochowskiej” — obszar B;

12) Tom II: Projekt drogowy, Budowa drogi klasy D wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng 1 zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej 1
sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej” — obszar B;

13) Tom I11.2: Siec kanalizacji deszczowej, Budowa drogi klasy D wraz z niezbgdna
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej 1 sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: ,,Przygotowanie
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14)

15)

16)

17)

18)

terenow inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej” — obszar
B;

Tom IV A: Sieci elektryczne — oswietlenie, Budowa drogi klasy D wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci
kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji:
,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko -
Czgstochowskiej” — obszar B;

Czgs¢ 1I: Projekt drogowy — Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej DW 791
(ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w
centrum Jury Krakowsko - Czestochowskiej”;

Tom IlI: Projekt sieci sanitarnych — Przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej DW
791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

Tom VI A: Projekt sieci elektrycznych — Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej
DW 791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z niezbgdng
infrastrukturg  techniczng w ramach zadania: ,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

Tom VI B: Projekt sieci teletechnicznych — Przebudowa odcinka drogi
wojewodzkiej DW 791 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Ogrodzieniec wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,,Przygotowanie terenow
inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Czgstochowskiej”;

4. POZWOLENIA NA BUDOWE I ZGELOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH -

zalacznik nr 7 d do SIWZ:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

V. Termin

Decyzja Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydzial Architektury nr
459/2014 z dnia 22.05.2014 r.;

Zgloszenie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydzial Architektury nr A.
6743.01239.2015 z dnia 06.11.2015 r.;

Zgloszenie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydziat Architektury nr A.
6743.01240.2015 z dnia 06.11.2015 r.;

Decyzja Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydzial Architektury nr 456/
2014 z dnia 22.05.2014 r.;

Decyzja Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydziat Architektury nr 1/2014
z dnia 17.06.2014 r.;

Decyzja Wojewody Slaskiego nr 18/2016 o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej z dnia 12.10.2016 r.

realizacji nadzorowanych robdt budowlanych — zaméwienia pn. ,,Uzbrojenie

terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”

Od podpisania umowy do 31.10. 2017 r.
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Fundusze o o Unia Europejska
Europejskie /j Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regianalny Rozwoju Regionalnego
Zalacznik nr 5

UMOWA Nr IRG.272. ...2017
zawarta w Ogrodziencu w dniu ............ooeviiiiiiiiiiiiie, pomiedzy:
Gming Ogrodzieniec z siedzibg Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25,
42-440 Ogrodzieniec,
ktore reprezentuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec — dr inz. Andrzej Mikulski
przy kontrasygnacie Anny Kuzniak — Skarbnika Gminy
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym, przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z pdézn. zm.), zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujacy przedmiot
umowy:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Uzbrojenie
terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.

2. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje ustugi:

a) inspektora nadzoru w specjalnosci drogowe;j,

b) inspektora nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno budowlane;j;

c) inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i
wodociggowych;

d) inspektora nadzoru w  specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie = sieci
elektroenergetycznych;

3. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca
przyjmuje obowiazki petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
prawa budowlanego dla inwestycji o ktorej mowa w ust. 1.

4. W zakresie wynikajacym z niniejszej] umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpowania wobec wykonawcy robot budowlanych w charakterze przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. Szczegblowy wykaz obowiazkow 1 zakres czynnosci Wykonawcy objetych przedmiotem
umowy zawiera zatacznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.
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Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie wykonywal nadzor inwestorski zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi normami | przepisami prawa budowlanego, a takze z nalezytg
staranno$cia oraz dbaloscia o wlasciwe zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego,
podejmujac wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i terminowego wykonania
inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczna.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni:

Q) W branzy droSOWeEj ........ccccoooriininiiniitii e
posiadajacy uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow),

b) w branzy konstrukcyjni-budowlanej ..................o
posiadajacy uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw),

C) w branzy sieci sanitarnych i wodociggowych ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociggowych
(lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow),

d) w branzy sieci elektroenergetycznych ...
posiadajacy uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych (lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow).

Zamawiajacy wymaga osobistego Swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego przez osoby

wskazane w wykazie osob. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby w trakcie realizacji

umowy, w przypadkach o ktorych mowa w § 10 Umowy.

Z ramienia Zamawiajacego koordynatorem prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy

jest: Piotr Mikulski 1 Jolanta Gakowska.

Z ramienia Wykonawcy koordynatorem prac w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego

]

Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ z Wykonawca w nastgpujacy sposob:

a) w formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placowce operatora pocztowego na
adres wskazany przez Wykonawcg,

b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne dorgczenie w dacie nadania pisma,

c) droga elektroniczng, nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie nadania e-
maila,
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d) telefonicznie,
e) osobiscie Zamawiajacy bedzie przekazywatl pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich

odbioru.
W przypadku nieplanowanego wezwania na spotkanie, Zamawiajacy bedzie porozumiewat
si¢ z Wykonawca w nastepujacy sposob:
a) telefonicznie wraz z nadanie e-maila,
b) nadanie faxu,
c) nadanie e-maila.
O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowac
Zamawiajacego niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§3.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2017 r.
oraz w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Planowany termin realizacji nadzorowanej inwestycji —do 31.10. 2017 r.
Okres obowigzywania gwarancji (udzielonej przez wykonawce robot budowlanych - co
najmniej 60 miesigcy) — .... miesiecy, r¢kojmi— ... miesiecy.

§ 4.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze zlozonag oferta w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, w wysokos$ci: Brutto (acznie dla catego przedmiotu

zamoOwienia z naleznym podatkiem VAT) ..eiiieieiieiieiieieiinienceecescnsenceasescnsansonns /|
(W tym ....% podatKu VAT)...ciiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiitiiietiisceiscccnsccnncens 7
w tym

wynagrodzenie brutto nadzoru inwestorskiego nad czescia drogowa (lacznic dla
wskazanego w SIWZ zakresu zamowienia z naleznym podatkiem VAT)

(W tym ....% podatku VAT)...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeineennenen 7z

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug w
zakresie nastepujgcych towarow/ustug: .............c..cccce e e ceevvvvee euv v on ... OOprowadzenie
podatku w kwocie ... ........................zt leZy po stronie Zamawiajgcego.™

lub:

Zgodnie ze ztoZong ofertq, Wykonawca nie wskazal w ofercie towarow/ustug w zakresie
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarow i ustug w tym zakresie™.
* niepotrzebne skreslic

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie platne fakturami czg¢$ciowymi
i fakturg koncowa.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe jednak nie czesciej niz jeden raz na dwa
miesigce.

Podstawa wystawienia faktury bedzie wykonany przez wykonawce robot budowlanych
etapu robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Faktury przej$ciowe powinny rozlicza¢ nie wiecej niz 85 % catosci kosztow zadania.

Zamawiajgcy — Gmina Ogrodzieniec 51
Przetarg nieograniczony — Pefnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:
Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej
Nr postgpowania — IRG.271.2.2017



10.

11.

12.

Fakture koncowa wystawi Wykonawca po odbiorze koncowym robo6t, na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego robot oraz sprawdzeniu dokumentacji
powykonawczej.
Zadanie ujete jest w budzecie gminy wg nastepujacej klasyfikacji: dziat 700, rozdz. 70005,
§ 6050, § 6057, § 6059.
Kwota, o0 ktorej mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega
podwyzszeniu, jedynie moze ulec zmianie, w przypadkach okreslonych w § 10 niniejsze;j
umowy.
Podstawa zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie prawidlowo wystawiona faktura
VAT/rachunek.
Platno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury/rachunku w siedzibie Zamawiajacego Urzad
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolnos$ci 25. Zamawiajacy
posiada NIP: 6492275822 i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury/rachunku bez
jego podpisu.
Faktura/rachunek winna zosta¢ wystawiona na adres:
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
NIP: 6492275822

§5.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa ocenianych w
granicach przewidzianych dla umow starannego dzialania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i1 finansowe, spowodowane
istotnymi zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z
wlasnej inicjatywy W trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaly wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci
wykonania robdt koniecznych, badz o koniecznos$ci zrezygnowania z okreslonych robot,
jezeli jest to niezbedne 1 zgodne z trescig umowy jakg Zamawiajacy zawart z wykonawcg
robot budowlanych i obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg prawo
budowlane.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

§ 6.

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie czg$cé/zakres
zamoOwienia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badZz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie
przewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
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publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia. W tym
celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o0 ktorym wyzej mowa nie moze podlegaé
wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane
postanowieniami SIWZ ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ
(o$wiadczenie analogiczne do tego ktére bylo skladane w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego).

Wykonanie cze¢$ci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siecbie oraz podwykonawc¢ przy wykonywaniu powierzonej mu  Czynnosci,
W szczegblnosci zgodnie art. 415, 429, 430 1474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci/zakresu przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecenie cato$ci ani czes$ci zakresu przedmiotu
umowy przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

§7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych na zasadach ogdlnych oraz Strony
przewiduja dodatkowo odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych przez zaptate kar umownych w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci
20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust.1 umowy,

C) opdznienie w terminowym dokonaniu odbiorow robot: czesciowych, zanikowych,
koncowego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 zt
za kazdy przypadek,

d) nie podejmowanie dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania inwestycji —
w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek,

e) brak dbatosci, starannosci przy wykonywaniu obowigzkow wynikajacych z
umowy lub obowiazkéw powierzonych przez Zamawiajagcego w ramach umowy
lub wykonywanie obowigzkow w sposob niezgodny z przepisami prawa - W
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek,
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f) kazdy stwierdzony przypadek, ze wskazany przez Wykonawce inspektor nadzoru
inwestorskiego Wyznaczonej branzy nie stawil si¢ w siedzibie Zamawiajacego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do
....... godzin — 300,00 zt,

g) razace zaniedbanic obowigzkow wynikajacych z umowy, za kazdy przypadek
300,00 zt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw odstgpienia okreslonych w umowie, z tytulu ktérych, Wykonawca nie
moze zada¢ odszkodowania.

Zaptata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez drugg Strong¢ umowy

rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zadania

zaplaty.

Realizacja zaplaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastgpic

poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z

wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraza zgod¢ lub kwote

Z tytulu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego, na zasadach

ogolnych, w przypadkach gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badz

wystgpila z innego tytutu.

Zadanie pn.: ,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” jest

wspOtfinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 — Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych w Subregionie Centralnym w postaci dotacji dla Gminy Ogrodzieniec.

Jezeli z winy Wykonawcy, w zwiagzku z realizacja umowy, Zamawiajacy utraci srodki

przyznane na dofinansowanie zadania, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwotg

rOwnowartos$ci utraconej dotacji.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach

ogolnych, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego

tytutu.
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:

1) nie rozpoczecia, opoéznienia w rozpoczeciu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze umowa nie bedzie
realizowana zgodnie z przedmiotem umowy, a nie rozpoczecie, opdznienie W
rozpoczeciu  przedmiotu umowy nastgpilo z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia
Zamawiajacego od obowiagzku zaplaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) zaprzestania prowadzenia dzialalnos$ci gospodarczej przez Wykonawce, wszczgcie
likwidacji Wykonawcy.
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Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzystaé w terminie do 2 miesiecy
od dnia w ktorym nastagpito zdarzenie bedace przyczyna odstapienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwa publicznemu Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja w tym przypadku
zastosowania i Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
I wskazaniem terminu odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30
dni.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajagcego prawa do dochodzenia kar
umownych z innych tytutdw niz odstgpienie od umowy.

§9.

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w

razie wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy lub
realizuje je w sposob nienalezyty, nie podejmuje dziatan dla nalezytego i terminowego
wykonania inwestycji (np. razgco zaniedbujagc swoje obowigzki, wykonuje je
sprzecznie z postanowieniami umowy, W sposob niezgodny z przepisami prawa) i
pomimo wezwania do nalezytego wykonywania umowy, poprawa nie nastapita,

3) narazenia Zamawiajacego na szkody, z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy,

4) gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o nickorzystnej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ktéra moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu
go do jej wyjasnienia nie uzyskal gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego
zapewnienia prawidlowego wykonania umowy.

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do

30 dni, liczagc od dnia jej wypowiedzenia.

§ 10.
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawa Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Warunki okreslono ponize;j:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:
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b)

h)

)

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstalego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie
si¢ w szczegllnosci zdarzenia iokolicznosci takie jak: klgska zywiolowa,
dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg
inwestycji),

braku mozliwosci prowadzenia prac budowlanych w wyniku zlej pogody,
trwajacej ponad 5 dni roboczych, uniemozliwiajacej wykonywanie prac /robot/ lub
ustug budowlanych ze wzgledu na wymogi producentow materiatdéw lub urzadzen,
jezeli rzeczywiscie nie prowadzono w tym okresie prac, robot budowlanych oraz
innych ustlug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim
przypadku na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty zawierajace informacje producentow materialow lub
urzadzen o ww. wymogach;

brak mozliwosci prowadzenia prac ze wzgledu na brak odpowiednich uzgodnien
podmiotow trzecich lub organéw administracji publicznej;

wystgpienia niewypatdw, niewybuchow, innych przedmiotow stanowigcych
zagrozenie,

wystgpienia odmiennych warunkdéw geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (w tym inne kategorie szkod
gorniczych, kategorie gruntu, skal, kurzawka),

wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

koniecznosci udzielenia zamdéwienia na wykonanie robot dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na
termin zakonczenia inwestycji,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego (uzasadnione wstrzymanie,
zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
Inwestycji nie wplywa na zmiang wynagrodzenia.

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:

a)

b)

wystapienia roéznic miedzy iloScia robdt okreslong przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiarow
robdt wykonanych,

koniecznosci przeprowadzenia robot objetych dokumentacja projektowa, ktdre nie
byly przewidziane w zestawieniu robdt planowanych (przedmiarze), nie
wykraczajace poza zakres zamoOwienia podstawowego przewidzianego w
dokumentacji projektowej,
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3)

4)

5)

€) wykonania robdt wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego
zwickszenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamodwienia
podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,
d) niedostgpnosci na rynku materialtow lub urzadzen (wycofanie z produkcji),
pojawienie si¢ na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji,
e) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajacej zaoszczgdzi¢ koszty,
f)  zastosowania technologii robot innych niz przyjete w dokumentacji projektowe;j,
skutkujace niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot.
Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy, jezeli ich wprowadzenie nie spowoduje
przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 umowy.
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastgpstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan
organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towaréw
1 ustug VAT Iub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdéw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢
si¢ bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie
przepisOw zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towarow 1 ushug
VAT oraz do czeg$ci przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow 1 ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisOw bedacych
przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwroci si¢ do Zamawiajaceg0 z wnioskiem
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztobw  wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do pelnienia funkcji inspektora
nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe
powierzonych jej czynnosci, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznos$ci niepozwalajace wykonywac¢ wskazanej
osobie powierzone czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci
innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie warunki
jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot
umowy dla ktéorej Wykonawca uzyskat w kryterium ,doswiadczenie 0sOb
wyznaczonych do realizacji zamOwienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego
postepowania, odpowiednig ilos¢ punktéw, woéwczas wskazana nowa osoba musi
posiada¢ doswiadczenie co najmniej rOwnowazne co wskazana uprzednio przez
Wykonawce osoba, za ktora Wykonawca otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi
uzyska¢ w kryterium ,,do$wiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zamdéwienia”
nie mniejszg ilo$¢ punktéw niz osoba, ktora zostaje zmieniona.
Zmiany, rezygnacji, badZ wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa wart. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
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6)

7)

8)

9)

postgpowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi
zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego
zakresu/czg$ci zamoOwienia realizowanego przez podwykonawce/0w. Zmiana poprzez
wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czgsci
zamoOwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie,
stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana
poprzez rezygnacj¢ ze wskazanego w Ofercie zakresu/czgsci zamoOwienia nie stanowi
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja
lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa majacych wptyw na tres¢

zlozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania

postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego.

Zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym

wykonawcg w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu 1 nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian u mowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastgpstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spdtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja zmocy prawa, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetiac

warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty, jezeli

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:

a) zmiana koordynatora ze strony Zamawiajgcego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobg - zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy;

b) zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy;

C) zmiana nazwy Wykonawcy winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nast¢puja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
oraz przy zastosowaniu przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda
ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiang oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty
— dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany 1 uzupehienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci - aneks
do umowy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
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5.  Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2-6 ustawy

§11.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowiazkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki, obcigzania jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy
lub jej czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu
W niej na osoby trzecie w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa
porgczenia lub czynnosci wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnos$ci
dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§12.

1. Postanowienia umowy maja charakter rozlagczny. W przypadku, gdy jedno lub wigcej
Z postanowien umowy okaze si¢ nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznos$ci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktore mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

2. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenia, usterke w tekscie wowczas Strony zobowigzuja si¢ podjac
dziatania w celu poprawy, uzupeilnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu
pisarskiego, oczywistej omyltki, przeoczenia lub usterki w teks$cie nie moze prowadzi¢ do
wytworzenia tre$ci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej,
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy.

2. Wszelkie spory mogace wyniknaé przy realizacji umowy strony poddaja pod jurysdykcje
sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralne czeSci umowy stanowig:

- Zalacznik nr 1 umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

- Oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

&

Zamawiajacy Wykonawca
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Fundusze o Unia Europejska
Europejskie // Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regianalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr IRG.272....2017 zdnia ..............

WYKAZ OBOWIAZKOW I ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”

1. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje ustugi:
a) inspektora nadzoru w specjalnosci drogowe;j,
b) inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j;
c) inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i
wodociggowych;
d) inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetyk-
cznych;

N

Nazwaly i kod/y Wspolnego Stownika Zamowien: (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71244000 -0 Kalkulacja kosztoéw, monitoring kosztow

3. Projekt pn. ,,Uzbrojenie terenow Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetoweyj:

I11. Konkurencyjno$¢ MSP,

dla dziatania: 3.1 Poprawa warunkéw do rozwoju MSP,

dla poddziatania: 3.1.1 Tworzenie terendw inwestycyjnych na obszarach typu brownfield —
ZIT.

4. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: od podpisania umowy do 15 listopada 2017
r.

5. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje w szczego6lnosci:

a) zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna,

b) uczestnictwo w rozpoczeciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika
budowy),

C) nadzor nad realizacjg inwestycji,

d) wuczestnictwo w zakonczeniu inwestycji - odbiorze robot (podpisanie odbioru
koncowego robot),

e) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

f) uczestnictwo w komisjach w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

6. Szczegdlowy zakres obowiazkow dla Inspektora nadzoru

6.1. W okresie poprzedzajacym realizacje budowy:
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1)

2)

Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng, terenem, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami.

Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu protokolarnym kierownikowi
budowy terenu budowy.

6.2. W okresie realizacji budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem
w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego i przysztych
uzytkownikow.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) kontrola jakosci wykonywanych robot, stosowanych materialow, zgodnosci
robot z STWiIORB, normami podstawowymi oraz z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej,

b) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa oraz
umowa,

c) kontrola terminowosci robot,

d) kontrola prawidlowos$ci zafakturowania wykonywanych robot.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby

byla zapewniona skuteczno$¢ nadzorowania.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiegajac w
razie potrzeby opinii autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatdw i wyrobow nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i odebrania (lgcznie z wpisem do
Dziennika Budowy) robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpozniej w
ciggu 3-ch dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika budowy.

Inspektor nadzoru moze zagda¢ dokonania przez wykonawce robdt, na jego koszt
odkrywek elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosSci
ich wykonania. Jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania
okreslonych czgséci inwestycji w zakresie w jakim zgodnie z umowa moga one by¢
przedmiotem oddzielnego fakturowania (fakturowanie czg¢sciowe).

Inspektor nadzoru ma obowigzek:

a) uczestniczenia w Radach budowy (cotygodniowych na poczatku realizacji, a
w pozniejszym okresie w miarg potrzeb lecz nie rzadziej niz jeden raz na trzy
tygodnie) i ich prowadzenie wraz ze sporzadzaniem protokotow,

b) uczestniczeniaw Spotkaniach dotyczacych realizacji zadania,

C) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach
technicznych instalacji 1 urzadzen,

d) stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci 1 wartosci robot w
zakresie niezb¢dnym do rozliczen z Zamawiajacym,
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6.3.

6.4.

e) kontrolowania samochodéw cigzarowych wykorzystywanych przy realizacji
rob6t budowlanych a zadeklarowanych w ofercie przez wykonawce robot
budowlanych.

Obowiazki inspektora nadzoru zwiazane z odbiorem obiektu lub robot.

1) Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
robot dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz
dofacza do nich opracowang przez siebie oceng jakosciowa wraz z jej
uzasadnieniem.

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego wraz z podpisaniem koncowego protokotu odbioru robot i
przekazywaniu obiektu uzytkownikowi.

3) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej budowy.

4) Pomoc Zamawiajgcemu w rozliczeniu inwestycji i sporzadzeniu dowodu OT w
terminie 14 dni od daty podpisania protokotu koncowego.

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, r¢kojmi:

1) Inspektor nadzoru bierze udzial w komisjach powotywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad.
2) Inspektor nadzoru kontroluje usuniecie wad przez wykonawce robot.

7. Obowigzki inspektora nadzoru — koordynatora

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Kontrola terminowos$ci robot wszystkich branz.

Kontrola formalna prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot wszystkich
branz.

Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury
technicznej powstale na styku realizacji robdt réznych branz, zasiggajagc w razie
potrzeby opinii autora projektu.

Sprawdzenie terminowos$ci odebrania robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych
przez inspektoréw branzowych.

Organizowanie i prowadzenie rad budowy, spotkan dotyczacych realizacji zadania.
Uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru technicznego i koncowego robot wszystkich
branz.

Informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich sytuacjach moggcych mie¢ wpltyw na
terminowe wykonanie zadania.

Wspoétudziat w przygotowaniu dokumentow wymaganych do zawiadomienia o
ukonczeniu robdt budowlanych.

Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robdot uzyskania przez  niego
prawomocnej decyzji na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu
robot.

7.10.Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robdt przediozenia Zamawiajacemu

dokumentu gwarancyjnego jak rowniez prawidlowego rozliczenia inwestycji.
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Zamawiajacy Wwymaga o0sobistego wykonywania $wiadczenia przez osobe wykazang
w ,wykazie o0sob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia” zgodnie
z zalacznikiem do SIWZ.

Z uwagi na fakt, iz czynnos$ci wykonywane przez osoby przy realizacji zamowienia nie
wyczerpuja pojecia stosunku pracy, Zamawiajgcy nie przewiduje wymogu zatrudnianie
0sOb na umowg¢ o pracg.
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