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1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z przebudowg brodzika w Osrodku Krepa w
Ogrodziencu znajdujacego si¢ przy ul. Spacerowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02
45331000-6 In.stalowam? urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 In.stalaqe ' urzqdzen wentylacyjnych i| S-04
klimatyzacyjnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzgdowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
[1.4.4] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.4.5] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministréw
[1.4.7] Atest - S$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.
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[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robo6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

[1.4.11] Doktadnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieré6w Budownictwa.

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Materiat budowlany - ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poétprefabrykaty stuzace do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czgsci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury.

[1.4.23] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkow
realizacyjnych oraz termindow czastkowych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.29] Protokot odbioru robot - dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno§¢ ponosi wykonawca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.37] Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.
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1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Projektowang instalacj¢ wodociggowq z rur PEX;
* Projektowang instalacje C.W.U. z rur PEX
* Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC — HT popielata;
* Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania:

- plytowe grzejniki z podiaczeniem dolnym niskotemperaturowe wspolpracujace z
pompa ciepta

e Projektowang instalacje = wentylacji  mechanicznej = nawiewno-wywiewnej,
grawitacyjnej

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.
3. Wymagany jest ciaggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.
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2.2. MATERIALY
Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskag Norma lub aprobatg techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ os§wiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami 1 obowigzujagcymi normami. Os$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spehnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

I. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatbw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposob ciagly speiniaja wymagania
Specytikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

5. Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzic¢
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrddel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegolnych partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
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2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ Robdt 1 wtasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z terenu budowy.

4. Wykonawca begdzie na biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposéb i forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje 1 ilo$¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdw 1 Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwos$ci sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, =zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu
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- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dlugosci 1 odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

3. Tlosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w calym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
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2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupeiajacych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdt jest protokot koncowego
odbioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

-Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
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-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci. wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie w sktad ktérych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentow
Robét, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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S-01
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny z
Warszawy 1 aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieplej wody muszg by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowac
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podiaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

Nalezy przewidzie¢ wymian¢ rurociggu istniejagcego przytacza na PE 100 SDR11 PNI1é.
Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r.
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Zrédlem ciepta na potrzeby przygotowania C.W.U. bedzie projektowana kaskada pomp ciepta
o tacznej mocy 120 kW.

Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacja
z pianki poliuretanowej- grubo$¢ izolacji 10mm, 20mm, 30mm wg PN-85/B-02421. Grubo$¢
izolacji rurociggdw wykonaé zgodnie z zatacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej
1 Inne wymagania zwigzane z oszcz¢dnoscig energii) warunkow technicznych jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robét instalacji wewngtrznej wod.-kan. 1 C.W.U. Wykonawca powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

Przyrzady do cigcia:

» nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do osi, bez
konieczno$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gladka, a wiec nie wymaga zadne;j
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania;

» obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

» pity mechaniczne;

= Kalibrator

= Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY STALOWE 1 RURY Z TWORZYWA
»  Przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podlozu tak, aby unikaé ich

wyginania;

=  Magazynowac w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

=  Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym Ww pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - SMg

4.2. INNE WYROBY

Armatura, ksztaltki, hydranty i1 inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
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suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE
5.1. Przejecie i przvgotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE

Podej$cia wody zimnej w bruzdach. Wykona¢ z rur PEX. Do taczenia stosowaé ksztattki
systemowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 .
Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

5.3. MONTAZ RUR

Instalacje zimnej wody wykonaé¢ z rur tworzywowych PEX. Projektowe cis$nienie
pracy rur 10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z
normg PN-EN 13501-1.
Podejscia do umywalek i1 zlewozmywakoéw zakonczy¢ zaworami odcinajagcymi C¢wierc-
obrotowymi.

Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodoéw
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowg. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice 1 grubosci §cianek przewodow zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsunaé¢ w zlaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej i wciskowe;.
Trwata szczelno$¢ polaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych ztaczek zaciskowych.

Wazne!!
- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Uzywa¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 1 mm.
- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 2 mm.
- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.
- Usung¢ zebrane wiory z kalibratora.
- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegltego konca bez przytrzymania.
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- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w zlaczce.

- Rur¢ wsung¢ w zlaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe musza by¢ umieszczone przy wewngtrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztaltce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zrédtem ciepta na potrzeby przygotowania C.W.U. bedzie projektowana kaskada pomp ciepta

z zasobnikiem 1000L.

5.5. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zardowno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowac termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zalacznik nr 2.
Rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach §ciennych zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i
terminéw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych
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-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociggdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociaggdw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentacji
projektowej przedmiaru robodt, zawierajacego pozycje robodt wyszczegoélnione w pkt 1.3.
niniejszej ST
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS.
okreslajag normy PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej 1 zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i1 badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
1) Podstawa ptlatnosci jest obmierzona ilos§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w Wy-

cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i1 gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — , Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania’
PN-92/B-01706 — ,.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” czgs¢ 11

b
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg

wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Scieki zostang wprowadzone do zbiornikéw szczelnych na nieczystosci ciekte. Sa to zbiorniki
zelbetowe o wymiarach i pojemnos$ciach zgodnych z dokumentacjg techniczna.
Do kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone §cieki z urzadzen sanitarnych oraz wpustow.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB, PW i

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia do przyborow sanitarnych
wykona¢ z PVC-HT popicelate.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
» Umywalka -PVC 50mm
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= Miska ustepowa -PVC 110mm

» Wpust podltogowy  -PVC 75mm
Wyjscie z budynku wykona¢ z rur PVC-U 160x4,7.
Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidtowa eksploatacje instalacji.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm o
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrgcanych obejm
rurowych z wkladkami z materiatu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty
budynku za pomocg $rub i kotkow z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej.
Uchwyty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwe;.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzgt:
= Pila o drobnych zgbach
» Skrzynka uciosowa
» Samochdd dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy

ukladaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podkltadow powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury sktadowane sg luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych §rednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowaé w wiazki zabezpieczone na dole 1 na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasmg tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowac plaskg powierzchni¢ tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatdéw posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlane;j instalacji kanalizacyjne;j
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie W sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywacé
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wplywami
atmosferycznymi . Szczeg6lnie gwinty wyrobow stalowych takich jak stalowe taczniki musza
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
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zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

S. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewngetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacj¢ sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji poddac ja probie na

szczelno$é 1 przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane

przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku
poslizgowym, nalezy stosowac s$rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych 1 tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobdr montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentdw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy
tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw,
syfonow 1 podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, powinny by¢ montowane do $cian /
stelazy w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknie¢cia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zakladane bezposrednio pod przyborem lub wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie

syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podej$cia i
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przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe S$ciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana faczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos$¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji
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6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w préobie szczelnos$ci rurociggoéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomig¢dzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé¢, terminy 1 zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sg jednostki wg bedacego integralng czegscia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robdt wyszczegodlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — wymagania ogdlne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,
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- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
DIN 19535 — ,Rury ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji

kanalizacyjnych, odpornych na goraca wodg”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

Wspdlne wymagania i badania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

S-03

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robdt wg
wspolnego stownika zamowien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlang.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

1.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewani odbywac si¢ bedzie poprzez zamontowane
odpowietrzniki.

2. MATERIALY
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z:

A. Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykona¢:
- z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX z wktadka aluminiowg odporne na dyfuzje tlenu.

Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych zgodnie z PB,PW.

W miejscach przej$s¢ przez przegrody nie moga wystgpowaé polaczenia rur. Przestrzen
migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nieoddzialujacym na
przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdéw naturalna.

W przypadku mocowania instalacji punktami stalymi przy pionowo ktadzionych rurociagach,
odlegtosci migdzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogo6lne.
Niezbedne narzgdzia do montazu rur:

= Kalibrator ramienny

= Zestaw kalibratoroéw recznych/na wkretarke

=  Uchwyt kalibratora tamany

» Zaciskarka akumulatorowa

» Szczeki do zaciskarki akumulatorowe;j i elektryczne;j

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochod skrzyniowy - SMg

- miot udarowy
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY PEX/AI/PEX
Rury oraz zlaczki powinny by¢ transportowane 1 przechowywane w oryginalnym

opakowaniu. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez
wpltyw warunkow atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PEX/AL/PEX nalezy chroni¢
przed intensywnym i bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym
(UV).

Dotyczy to zarowno skladowania rur, jak 1 gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich cze¢sci nalezy
chroni¢ przed wplywem promieni UV za pomoca odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych.

4.2. GRZEJNIKI

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i1 foli¢ samokurczliwa nalezy
przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac¢ dlugich grzejnikéw utozonych na krétkich paletach lub na innych
grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowane grzejnikdw na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach. Palety grzejnikow plytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch
warstwach na réwnej podlodze. Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po
zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych.

4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA
Grzejniki wyposazone sg w zasilanie dolne oraz boczne. Kazdy grzejnik, fabrycznie

wyposazony jest w odpowietrznik. Nalezy zamontowaé pod grzejniki z podej$ciem dolnym
blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe V. Do regulacji temperatury w
pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie glowic termostatycznych oraz zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng. Armatura, ksztaltki i inne elementy budowanej
instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane 1 transportowane w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien si¢
odbywa¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatlow przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegodlnie gwinty wewnetrznie musza by¢ chronione przed korozja
natomiast zewnetrznie przed uszkodzeniami. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywanie wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach
sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
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5. PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych, §ciennych zgodnie z PB 1 PW. Przej$cia rur przez
sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W

miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowacé potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg powinna by¢ wypeliona materialem plastycznym nieoddziatujagcym na
przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociaggéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji
zgodnie z PN-91/B-02420.

5.1. MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowaé na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsuna¢ w zlaczke do oporu.
Skontrolowaé potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej i wciskowe;.
Trwata szczelno$¢ polaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych zlaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywac obcinaka kragzkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwleglego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w zlaczce.

- Rur¢ wsung¢ w ztaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe musza by¢ umieszczone przy wewngtrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztattce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Nalezy montowaé grzejniki plytowe podlaczeniem dolnym z wbudowana wktadka
termostatyczng z regulacja wstepng. Grzejniki nalezy umocowaé¢ 100mm nad podloga.
Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ z zawoér termostatyczny i odpowietrznik. Na powrocie wody
grzewczej zamontowa¢ zawory odcinajace. Zapewnia to mozliwo$¢ odcigcia kazdego
grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Wazne jest, aby zastosowa¢ zawory o wysokich

parametrach jakosciowych, gdyz ewentualne przepuszczanie wody przez zawory
odpowietrzajace jest niepozadane.
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5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i cial obcych.
Nalezy unika¢ opdznien czasowych migedzy wykonaniem plukania i uruchomieniem sieci
wody pitnej, poniewaz z reguly po ptukaniu nie nastepuje catkowite oproznienie rur.
Dodatkowo cze$ci instalacji, ktore nie byly uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie,
nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy poddaé probie ci$nieniowej. Przed
rozpoczeciem proby ciSnieniowej niezbedne jest odiaczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie manometru z doktadnos$cia odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyc¢.

Préba ci$nieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktéore umozliwiaja dokladno$¢ odczytu
wynoszaca 0,1 bar. Przed proba cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola
polaczen rur. Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materialowo wydluzenie rur z
tworzywa sztucznego, ktore moze mie¢ wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem
wplywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur mig¢dzy rurg i woda uzyta do badania,
poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzuja si¢
wyzszym wspOlczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmiang ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwr6ci¢ uwage na niezmienng
temperatur¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probeg, cisnienie probne nalezy podnie$¢ do
1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu
30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnos$ci
wykonanych polaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj préby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepuja nastgpujace
warunki:

- okres przestoju migdzy kontrolg szczelnosci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozow, ze wzgledu na odstgp czasu miedzy kontrola szczelnosci a
uruchomieniem instalacji, przewdd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony.
Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody,
mogg by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest
przestrzeganie innych regul.
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5.4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,

wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzoér technicznych nad budowg instalacji grzewczych sprawujg Inspektor nadzoru oraz

projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.
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6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w préobie szczelnos$ci rurociggoéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomig¢dzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé¢, terminy 1 zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy  wykaz  obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentacji
projektowej przedmiaru robot, niezawierajgcego pozycje robot wyszczegolnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz ogo6lna. Wymagania przy
odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,
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- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN 10242:1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z Seliwa ciagliwego”
PN-EN 442-1:1999 — ,,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-90/M-75003 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i
badania”
PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-90/M-75010 — ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.
PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste”.

PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociggdéw, armatury 1
urzadzen. Wymagania i badania”.

PN-B-02414:1999 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” — czes¢ I1.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z p6Zniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07
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S-04
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlang.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

W projektowanym budynku zostala przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dla pomieszczenia technologii, wentylatory dachowe wyciggowe w wykonaniu
chemoodpornym, uklady nawiewno — wywiewne dla pomieszzczen WC sktadajace si¢ z
wentylatorow kanatowych, nagrzewnic na kanale nawiewnym oraz filtrow. Pozostale
pomieszczenia went grawitacyjna za pomocg anemostatow sufitowych oraz nawiew za
pomoca nawietrzakoéw z grzatka.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci “Wymagania ogolne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mioty wiercagco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia 1 materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem 1 w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.

Wentylatory, nawiewniki 1 kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nastepnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe 1 chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie 1 wyladowanie urzadzen i1 kanatéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ re¢cznie i
powinno odbywac si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatorow, kratek, thumikéw, kanatow
itd. Skladowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknigtych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie

nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie §wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkow dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym
samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowiazujaca normg PN—-83/B—
03430.

5.1 URZADZENIA
Urzadzenia winny spetnia¢é wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji,
przegladow 1 napraw, wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urzagdzen wentylacyjnych powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory
w S$cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty
przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot budowlano-
montazowych i wykonczeniowych.

5.3. INSTALACJAAUTOMATYKI I STEROWANIA

5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym
zakresie, a w szczegoOlnosci:

* Montaz §ciennych elementow automatyki
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» Podfaczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
= Podlaczenie kabli 1 przewoddéw w szatkach sterowniczych bez podigczenia zasilania szaf
= Oprogramowanie elementéw automatyki
= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i1 kontrolg potaczen elementoéw automatyki obiektowej 1 w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezb¢dnych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotéw rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracje systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementéw automatyki
- Liste niezbednych sygnalow
- Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementow wewnatrz szaf sterowniczych
- Widok elewacji szaf
- Wykaz materiatéw
- List¢ kablowa
- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

54. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z

AKPiA oraz instalacjami towarzyszacymi / chlodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi 1 na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zataczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i polaczen

-kontrola polaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji 1 skuteczno$ci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.
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-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA WENTYLACJI

Nadzor technicznych nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogo6lna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku

powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.
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6.2.1.UDZIAY.  INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w préobie szczelnos$ci rurociggoéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI 1 URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomig¢dzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé¢, terminy 1 zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy  wykaz  obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,

sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czescia
dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w

pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy

odbiorze

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg platnos$ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezb¢dnymi préobami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych

przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i

uzytecznos$ci publicznej.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelno$¢ . Wymagania i1 badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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