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1. WYMAGANIA OGÓLNE:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  przebudową  brodzika  w  Ośrodku  Krępa  w
Ogrodzieńcu znajdującego się przy ul. Spacerowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych,  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03

45331200-8
Instalacje  urządzeń  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych

S-04

1.4. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE:
[1.4.1]  Budynek -  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z gruntem,  wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
[1.4.2] Dziennik  budowy  – dziennik  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  przez
właściwy  organ  administracyjny,  stanowiący  urzędowy  dokument  o  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
[1.4.3] Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
[1.4.4] Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inspektora  nadzoru  –  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru
budowlanego.
[1.4.5] Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
[1.4.6]  Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca do  stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których nie
ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat technicznych  oraz  jednostki
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
[1.4.7] Atest -  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i
bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe  i
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.
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[1.4.8]  Bezpieczeństwo  realizacji  robót  budowlanych  -  zgodne  z  przepisami  bhp  warunki
wykonania  robót  budowlanych,  ale także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i
prowadzonych  robót oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
związku z ryzykiem zawodowym.
[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,
upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub urząd  państwowy,  wskazujący,  że
zapewniona  jest  zgodność  wyrobu z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich  Norm, aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych.
[1.4.10]  Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
[1.4.11] Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.
[1.4.12] Inspektor nadzoru – budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby
Inżynierów Budownictwa.
[1.4.13]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[1.4.14] Klasa betonu -  liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych
[1.4.15] Kontrola techniczna -  ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową.
[1.4.16] Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na
podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru robót,  cen  jednostkowych  robocizny,
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku.
[1.4.17]  Kosztorys powykonawczy -  sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie
ilościowo  wartościowe zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian technicznych  i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[1.4.18]  Materiał  budowlany -  ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty lub  półprefabrykaty  służące  do  budowy  i  remontów  wszelkiego rodzaju
obiektów budowlanych oraz ich części składowych.
[1.4.19] Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[1.4.20] Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.
[1.4.21]  Norma zużycia -  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[1.4.22]  Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt
małej architektury.
[1.4.23]  Obmiar  robót -  wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie
wykonanych robót
[1.4.24] Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności,  zwanych też
„odbiorem końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych,  wyznaczoną  przez inwestora  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.
[1.4.25]  Polska  Norma  (PN) -  dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem
technicznym i  ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie
stosowane  są  m.in.  do  materiałów budowlanych, metod,  technik  i  technologii  budowania
obiektów budowlanych
[1.4.26] Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i
terminy  rozbiórki  obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania  dotyczące
nadzoru na budowie
[1.4.27]  Projektant -  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana z
opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba posiadająca  odpowiednie
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych
[1.4.28]  Projekt  organizacji Budowy  -  zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i
rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków
realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych i  zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.29]  Protokół odbioru robót  -  dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty.
[1.4.30] Przedmiar -  obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu.
[1.4.31]  Przepisy techniczno wykonawcze -  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych
[1.4.32]  Roboty  budowlano  montażowe  -  budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[1.4.33]  Roboty zabezpieczające  -  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia
itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii
lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty zabezpieczające  mogą  wystąpić  na  obiekcie  w chwili
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania
obiektu  wymaga  wykonania  tych  robót  dla  ochrony obiektu  przed  wpływami
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.
[1.4.34]  Roboty  zanikające -  roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy.
[1.4.35]  Wada  techniczna -  efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie
technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia korzystania  z  wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[1.4.36]  Wyrób  budowlany -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.
[1.4.37] Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[1.4.38]  Znak bezpieczeństwa -  prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i
wyrobom, które uzyskały certyfikat.
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1.5. OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:

 Projektowaną instalację wodociągową z rur PEX;
 Projektowaną instalację C.W.U. z rur PEX
 Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC – HT popielata;
 Projektowaną instalację centralnego ogrzewania:

-  płytowe  grzejniki  z  podłączeniem dolnym  niskotemperaturowe  współpracujące  z
pompą ciepła 

 Projektowaną  instalację  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej,
grawitacyjnej

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  OPRACOWANA CELEM  UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Uzgodniony Projekt Budowlany
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu
Uzgodnienia międzybranżowe
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBÓT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONANIA ROBÓT
2.1. WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacją  Techniczną  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiązków  Wykonawcy  Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót  opracowanie  i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT
1.  Kierownik  budowy  musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji
technicznej  w budownictwie  – kierownika  budowy i  robót  w specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać
uprawnienia  do pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w budownictwie  –  kierownika
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji.
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2.2. MATERIAŁY
Materiały  wykorzystane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  muszą
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  (dla  wyrobów  wymienionych  w
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji  z 28 marca 1997 r. – MP
22/97 poz. 216)
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej,  które  mogą  być wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na
podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98  poz.  728)  Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  przeznaczonych  do  jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy
wyrobu,  w  którym  zapewnia  się  zgodność  wyrobu  z  indywidualną  dokumentacją  oraz
przepisami  i  obowiązującymi  normami.  Oświadczenia  dostawcy  wyrobu  powinno  być
wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  wpływu  na  spełnienie
wymagań podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW
1.  Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczącego  proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania
tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2.  Zatwierdzenia  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
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2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
4.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukończeniu robót.
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc  wskazanych  w Kontrakcie  będą  wykorzystane  do robót  lub odwiezione  na odkład
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić
Żadnych  wykopów  na  Terenie  Budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w
Kontrakcie.
8.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia  zgodności  zastosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganymi.  Próbki
materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.
2.  W przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą
zachowane następujące warunki:
a)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz
producenta materiałów w czasie inspekcji,
b)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
1.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Inspektora Nadzoru.
2.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeżeli to będzie wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZ  Ę  T
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.
3.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  ma  być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.  jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
6.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.
2.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
3.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
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parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
4.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBÓT
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich  elementów Robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej.
3.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.
6.  Polecenia  Inspektora Nadzoru będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKO  Ś  CI
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
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-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów Robót,
-  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywania
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  prowadzenia badań), o sposób i formę
gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość
środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i  sprawdzenia  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
1. Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  ze  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
4.  Wykonawca będzie prowadzić  pomiary i  badania  materiałów i  Robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
6.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  rzetelność  wyników badań  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z
 odpowiednimi normami i ST.
2.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  wymagane  są  przez  ST,  każda  partia
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy.
1.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2.  Zapisy w dzienniku Budowy będą  dokonywane  na  bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnymi
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramu
Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
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-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
-  dane  dotyczące  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8.  Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

KSIĘGA OBMIARU
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego
elementu  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru Robót
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
1. Dokumenty budowy będą  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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2.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7. OBMIAR ROBÓT
2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
1.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej.
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
1.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu,
w całym okresie trwania Robót.

2.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
1.  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
5.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  osobnego  załącznika  do  Księgo  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIÓR ROBÓT
2.8.1. RODZAJE ODBIORÓW
W  zależności  od  ustaleń  odpowiadających  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
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2.8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ilości, jakości i wartości.
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru końcowego będzie stwierdzone
przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 2.8.5.
4.  Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO
1.  Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  końcowego
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
-Specyfikacje Techniczne
-Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  Zanikających  i
ulegających zakryciu,
-Recepty i ustalenia technologiczne,
-Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystkich  wyników badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
-sprawozdanie techniczne
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
-zakres i lokalizację wykonanych Robót,
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-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
5.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIÓR OSTATECZNY
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2.  Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
2.9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności.  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu.  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy;
 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy i  z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i  wody itp.),  koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki
dotyczące  BHP, usługi  obce na rzecz  budowy,  opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy
dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy;

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
2.10.1. NORMY
Podstawowe normy lub ich  źródła,  dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.
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S-01
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  dotyczy prowadzenia następujących robót wg
wspólnego słownika zamówień CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, CPV (S-01)

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  –wymagania  ogólne  i  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i
ST,  przepisami  prawa  budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  generalnego
projektanta.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i
przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy  wymagany  przepisami  prawa
budowlanego.  Podczas  realizacji  robót,  od  protokolarnego  przyjęcia  placu  budowy  do
zakończenia  realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIAŁY
Do  budowy  instalacji  wodociągowej  wewnętrznej  budynku  zastosować  należy  wyroby
posiadające  aktualne  atesty  higieniczne  wydane  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. 
 
Wszystkie urządzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i ciepłej wody muszą być
wyposażone we własne zawory odcinające. Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować
zawory kulowe, kątowe, chromowane, do podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków
zbrojonych. 

Należy  przewidzieć  wymianę  rurociągu  istniejącego  przyłącza  na  PE  100  SDR11  PN16.
Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. 
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Źródłem ciepła na potrzeby przygotowania C.W.U. będzie projektowana kaskada pomp ciepła
o łącznej mocy 120 kW. 

Poziomy wody ciepłej należy układać równolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacją

z pianki poliuretanowej- grubość izolacji 10mm, 20mm, 30mm wg PN-85/B-02421. Grubość

izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjności cieplnej

i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. SPRZ  Ę  T
Do  wykonania  robót  instalacji  wewnętrznej  wod.-kan.  i  C.W.U.  Wykonawca  powinien
wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

Przyrządy do cięcia:
 nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej
dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania;

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm);
 piły mechaniczne;
 Kalibrator
 Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA

 Przewozić i składować poziomo,  na równym,  płaskim podłożu tak,  aby unikać ich
wyginania;

 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m;
 Pomieszczenia  magazynowe  powinny  zabezpieczać  wyroby  z  polipropylenu  przed

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
 Przechowywać  w  okresie  jesienno-zimowym  w  pomieszczeniu  ogrzewanym  –

polipropylen w temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość;

Środki transportu do realizacji zadania:
- samochód dostawczy – 0,9Mg
- samochód skrzyniowy - 5Mg

4.2. INNE WYROBY
Armatura, kształtki,  hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny
być  pakowane  i  transportowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi  środkami
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie
gwinty  wewnętrzne  muszą  być  chronione  przed  korozją  natomiast  zewnętrzne  przed
uszkodzeniami.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
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suchych o wilgotności względnej nie większej niż  70% i temperaturze nie niższej niż  00C.
Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio
oznakowanych  tak  długo,  jak  to  możliwe.  W  pomieszczeniach  składowania  nie  mogą
znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.  Izolację  z  tworzyw  sztucznych
należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE
5.1. Przej  ę  cie i przygotowanie placu budowy
Po  przejęciu  budynku  należy  rozpocząć  prace  instalacyjne  na  podstawie  Dokumentacji
Technicznej  opracowanej  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01706  –  „Instalacje  wodociągowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE
Podejścia  wody zimnej  w bruzdach.  Wykonać  z  rur PEX. Do łączenia  stosować kształtki
systemowe zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 .
Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych.

5.3. MONTA  Ż   RUR
Instalację  zimnej  wody wykonać z  rur  tworzywowych  PEX. Projektowe  ciśnienie

pracy rur 10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 ⁰C.  Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z
normą PN-EN 13501-1.
Podejścia  do  umywalek  i  zlewozmywaków  zakończyć  zaworami  odcinającymi  ćwierć-
obrotowymi.
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów
stosować uchwyty z  wkładką gumową.  Odległości  mocowania  uchwytów wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały
przedstawione w części graficznej opracowania.
Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie
i sfazować kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu.
Skontrolować położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej.
Trwała  szczelność  połączeń  jest  zagwarantowana  tylko  przy  zastosowaniu  szczęk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych złączek zaciskowych. 

Ważne!!
- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm.
- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm.
- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min.
- Usunąć zebrane wióry z kalibratora.
- Jeżeli  jeden  koniec  rury  jest  już  połączony  ze  złączką,  nie  należy  kalibrować

przeciwległego końca bez przytrzymania.
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- Należy unikać obracania się rury w złączce.
- Rurę  wsunąć  w  złączkę  do  momentu  całkowitego  pojawienia  się  jej  w  otworach

kontrolnych.
- Szczęki  zaciskowe  muszą  być  umieszczone  przy  wewnętrznym  ograniczniku  tulei

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać aż szczęki zaciskowe zamkną się
całkowicie na kształtce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia.

5.4   PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Źródłem ciepła na potrzeby przygotowania C.W.U. będzie projektowana kaskada pomp ciepła

z zasobnikiem 1000l.

5.5. PRÓBY CI  Ś  NIENIOWE I IZOLACJE
Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy 
zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2. 
Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki
poliuretanowej o współczynniku λ=0,035W/mK. 

5.6. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI WODY
Nadzór  techniczny  nad budową  instalacji  wodociągowej  sprawują  inspektor  nadzoru  oraz
projektant.  Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku  poważniejszych  odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  projektanta.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  użytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszyć  trwałość  eksploatacyjną  instalacji
wodociągowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem  do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i
terminów przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowiązany  do  wykonania  w  sposób  przejrzysty,  estetyczny  i  trwały  oznakowań  na
rurociągach:
 kierunki przepływu,
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te
podać w dokumentach odbiorczych
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-Pomiary powinny być  wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji
powinny równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od
wartości projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową  instalacji  j.w. sprawują  inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji

6.2.1.UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  ODBIORZE  ROBÓT
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2.  UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  WYKONYWANIU  PRÓB
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy  branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji

-na etapie rozruchu :
-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji
projektowej  przedmiaru  robót,  zawierającego  pozycje  robót  wyszczególnione  w  pkt  1.3.
niniejszej ST
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna
Wymagane przy odbiorze  instalacji  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacyjnej  i  instalacji  p.poŜ.
określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  ciepłej  i  zimnej  z  rur  stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997
– „Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w ca-
łym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego”
PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania”
PN-81/B-10700.02  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). · „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych” część II
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  dotyczy prowadzenia następujących robót wg
wspólnego słownika zamówień CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Ścieki zostaną wprowadzone do zbiorników szczelnych na nieczystości ciekłe. Są to zbiorniki
żelbetowe o wymiarach i pojemnościach zgodnych z dokumentacją techniczną. 
Do kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone ścieki z urządzeń sanitarnych oraz wpustów.

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  –wymagania  ogólne  i  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE ROBÓT –    ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  generalnego
projektanta.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i
przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy  wymagany  przepisami  prawa
budowlanego.  Podczas  realizacji  robót,  od  protokolarnego  przyjęcia  placu  budowy  do
zakończenia  realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIAŁY
 RURY PVC

Piony,  poziome  elementy  kanalizacji  sanitarnej  oraz  podejścia  do  przyborów  sanitarnych
wykonać z PVC-HT popielate.
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla:

 Umywalka -PVC 50mm
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 Miska ustępowa -PVC 110mm
 Wpust podłogowy -PVC 75mm

Wyjście z budynku wykonać z rur PVC-U 160x4,7.
Ciągi  kanalizacyjne  odpowietrzyć  poprzez piony kanalizacyjne  wyprowadzone nad dach i
zakończone  kominkami  wentylacyjnymi.  U  podstawy  każdego  pionu  k.s.  zainstalować
rewizję kanalizacyjną zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji.
Przewody  należy  mocować  do  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  obejm  o
średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury.
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm
rurowych  z wkładkami  z  materiału  izolującego akustycznie,  które mocowane są do bryły
budynku za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków
jest  dopuszczalne,  ale  nie  zapewniają  one  jednak  tak  dobrej  izolacyjności  akustycznej.
Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych budynku o dużej masie właściwej.

3. SPRZ  Ę  T
Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt:

 Piła o drobnych zębach
 Skrzynka uciosowa
 Samochód dostawczy

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
układaniu  wielu  paczek  w sterty  ramy opakowań  powinny pokrywać  się  w pionie.  Rury
powinny  być  oparte  na  całej  długości.  Wysokość  podkładów  powinna  uwzględniać
maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury składowane są luzem, należy zastosować boczne
wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być
wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  nie  spoczywały  na  kierunek  warstwy
niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na spodzie. 
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i  na górze
drewnianymi klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować
w  oryginalnych  opakowaniach  dla  uniknięcia  ich  uszkodzenia.  Do  transportu  rur  należy
stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre krawędzie. 

4.2. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny  być  pakowane  i  transportowanie  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać
krytymi  środkami  transportu  w  celu  zabezpieczenia  materiałów  przed  wpływami
atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak stalowe łączniki muszą
być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem  mechanicznym.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach
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zamkniętych,  suchych o temperaturze nie niższej niż  00C. Przechowywane wyroby należy
pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio  oznakowanych  tak  długo,  jak  to
możliwe.  W  pomieszczeniach  składowania  nie  mogą  znajdować  się  związki  chemiczne
działające  korodująco.  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od
urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek  ładunkowych  powinno  umożliwić
swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejęciu należy rozpocząć  prace  instalacyjne  na podstawie  Dokumentacji  Technicznej
opracowanej  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01707 –  „Instalacje  kanalizacyjne.  Wymagania  w
projektowaniu.  Wszystkie  instalacje  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  oraz  wymogami  normy PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejście do
przyborów)  piony  kanalizacyjne  z  rur  kanalizacyjnych  PCV-HT.  Podejścia  do  przyborów
sanitarnych należy wykonać w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na
szczelność i przepustowości.

5.1. MONTA  Ż   Z RUR PVC
System kanalizacji  za pomocą połączeń kielichowych.  Uszczelki  są fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek
powinno  nastąpić  na  placu  budowy  tuż  przed  montażem.  Zawsze,  gdy  mowa  o  środku
poślizgowym,  należy  stosować  środki  profesjonalne,  zatwierdzone  do  stosowania  do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. 

5.2. MONTA  Ż   PRZYBORÓW SANITARNYCH
Lokalizacja  i  dobór  montowanych  przyborów  sanitarnych  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową. Wysokość  ustawienia przyborów wg wymagań  normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych  producentów.  Przybory  powinny  być  zamontowane  w  sposób  zapewniający
łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów,
syfonów i  podejść  kanalizacyjnych.  Umywalki,  WC, powinny być  montowane do  ścian  /
stelaży  w  sposób  zapewniający  łatwy  demontaż  oraz  właściwe  użytkowanie.  Przybory
sanitarne powinny być  zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony)  wbudowane w przybór,
zakładane  bezpośrednio  pod  przyborem  lub  wpięciem  skroplin  do  instalacji.  Wszystkie
syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNO  Ś  CI
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i
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przewody  spustowe  kanalizacji  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  należy  obserwować
podczas  przepływu  wody  odprowadzonej  z  dowolnie  wybranych  przyborów  sanitarnych.
Kanalizacyjne  przewody  odpływowe  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  należy  powyżej
kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

5.4. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzór techniczny nad budową  instalacji kanalizacyjnych sprawują  inspektor nadzoru oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany
i  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem  do
dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonywać  zgłoszenia  wykonanych  prac  i  terminów
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  w  sposób  przejrzysty,  estetyczny  i  trwały
oznakowań na rurociągach:
- kierunki przepływu,
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te
podać w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny być  wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji
powinny równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od
wartości projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową  instalacji  jw.  sprawują  inspektor  nadzoru  oraz  projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji
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6.2.1.UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  ODBIORZE  ROBÓT
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2.  UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  WYKONYWANIU  PRÓB
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy  branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji
-na etapie rozruchu :
-  inne  roboty  towarzyszące  wykonywane  przez  branże,  a  związane  z  prawidłowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  faktoryzacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią
dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. Wymagania
przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnych  określają  normy PN-81/B-10700.00 –  „Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
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· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w ca-
łym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
DIN 19535 – „Rury kształtki  z polietylenu wysokiej  gęstości dla wewnętrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę”
PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wspólne wymagania i badania
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

S-03

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  dotyczy prowadzenia następujących robót wg
wspólnego słownika zamówień CPV :
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  –wymagania  ogólne  i  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.
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1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i
ST,  przepisami  prawa  budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  generalnego
projektanta.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i
przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy  wymagany  przepisami  prawa
budowlanego.  Podczas  realizacji  robót,  od  protokolarnego  przyjęcia  placu  budowy  do
zakończenia  realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

1.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJĄCA INSTALACJI C.O. 
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewani odbywać się będzie poprzez zamontowane
odpowietrzniki.

2. MATERIAŁY
Instalację centralnego ogrzewania wykonać z:

A. Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonac::
- z rur   wielowarstwowych PEX/Al/PEX z wkładka aluminiową odporne na dyfuzję tlenu.
Rury prowadzić w bruzdach podłogowych zgodnie z PB,PW.
W  miejscach  przejść  przez  przegrody  nie  mogą  występować  połączenia  rur.  Przestrzeń
między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na
przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna. 
W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach,
odległości między podporami należy zmniejszyć zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZ  Ę  T
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Niezbędne narzędzia do montażu rur:

 Kalibrator ramienny 
 Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę 
 Uchwyt kalibratora łamany 
 Zaciskarka akumulatorowa
 Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej 

Środki transportowe do realizacji zadania:
- samochód dostawczy – 0,9Mg
- samochód skrzyniowy - 5Mg
- młot udarowy
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY   PEX/Al/PE  X
Rury  oraz  złączki  powinny  być  transportowane  i  przechowywane  w  oryginalnym
opakowaniu.  Należy je chronić przed uszkodzeniami  mechanicznymi  i  wywołanymi  przez
wpływ  warunków  atmosferycznych.  Wielowarstwowe  rury  PEX/Al./PEX  należy  chronić
przed intensywnym i  bezpośrednim nasłonecznieniem i  promieniowaniem ultrafioletowym
(UV).
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego względu
należy unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje bądź ich części należy
chronić przed wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających.

4.2. GRZEJNIKI
Grzejniki  zapakowane przez producenta w osłonę  tekturową  i  folię  samokurczliwą  należy
przewozić  w  krytych  środkach  transportu.  Pojedyncze  grzejniki  lub  paletowane  trzeba
przewozić  w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno  transportować  długich  grzejników  ułożonych  na  krótkich  paletach  lub  na  innych
grzejnikach.  Grzejniki  muszą  być  tak  magazynowane,  aby nie  były  narażone na  wpływy
atmosferyczne.  Niedopuszczalne jest składowane grzejników na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach.  Palety  grzejników  płytowych  można  układać  maksymalnie  w  dwóch
warstwach  na  równej  podłodze.  Całe  opakowanie  należy  zdjąć  z  grzejnika  dopiero  po
zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.

4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA
Grzejniki  wyposażone  są  w  zasilanie  dolne  oraz  boczne.  Każdy  grzejnik,  fabrycznie
wyposażony jest  w odpowietrznik. Należy zamontować pod grzejniki z podejściem dolnym
blok  z  zaworami  kulowymi  R1/2  wykonanie  kątowe  V.  Do  regulacji  temperatury  w
pomieszczeniach  przewiduje  się  zastosowanie  głowic  termostatycznych  oraz  zaworów
termostatycznych  z  nastawą  wstępną.  Armatura,  kształtki  i  inne  elementy  budowanej
instalacji grzewczej powinny być  pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem,  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  korozją.  Przewóz powinien  się
odbywać krytymi  środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami
atmosferycznymi.  Szczególnie  gwinty  wewnętrznie  muszą  być  chronione  przed  korozją
natomiast  zewnętrznie  przed  uszkodzeniami.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  o  wilgotności  względnej  nie  większej  niż 70% i
temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywanie wyroby należy pozostawić w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach
składowania nie mogą  znajdować  się  związki chemiczne działające korodująco. Izolację  z
tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.
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5. PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzić w bruzdach podłogowych, ściennych  zgodnie z PB i PW. Przejścia rur przez
ściany  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  materiału  nie  twardszego  niż  sama  rura.  W
miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między
tuleją  a  rurą  powinna  być  wypełniona  materiałem  plastycznym  nieoddziałującym  na
przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji
zgodnie z PN-91/B-02420.

5.1. MONTA  Ż   Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie
i sfazować kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu.
Skontrolować położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej.
Trwała  szczelność  połączeń  jest  zagwarantowana  tylko  przy  zastosowaniu  szczęk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych złączek zaciskowych. 

Ważne!!
- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm.
- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm.
- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min.
- Usunąć zebrane wióry z kalibratora.
- Jeżeli  jeden  koniec  rury  jest  już  połączony  ze  złączką,  nie  należy  kalibrować

przeciwległego końca bez przytrzymania.
- Należy unikać obracania się rury w złączce.
- Rurę  wsunąć  w  złączkę  do  momentu  całkowitego  pojawienia  się  jej  w  otworach

kontrolnych.
- Szczęki  zaciskowe  muszą  być  umieszczone  przy  wewnętrznym  ograniczniku  tulei

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać aż szczęki zaciskowe zamkną się
całkowicie na kształtce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia.

5.2. MONTA  Ż   GRZEJNIKÓW
Należy  montować  grzejniki  płytowe  podłączeniem  dolnym  z  wbudowaną  wkładką
termostatyczną  z  regulacją  wstępną.  Grzejniki  należy  umocować  100mm  nad  podłogą.
Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.
Każdy  grzejnik  wyposażyć  z  zawór  termostatyczny  i  odpowietrznik.  Na  powrocie  wody
grzewczej  zamontować  zawory  odcinające.  Zapewnia  to  możliwość  odcięcia  każdego
grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Ważne jest, aby zastosować zawory o wysokich
parametrach  jakościowych,  gdyż  ewentualne  przepuszczanie  wody  przez  zawory
odpowietrzające jest niepożądane.
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5.3. BADANIE SZCZELNO  Ś  CI
PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
W momencie  uruchomienia  instalacja  musi  być  wolna  od  zanieczyszczeń  i  ciał  obcych.
Należy unikać  opóźnień  czasowych  między  wykonaniem płukania  i  uruchomieniem sieci
wody  pitnej,  ponieważ  z  reguły  po  płukaniu  nie  następuje  całkowite  opróżnienie  rur.
Dodatkowo części instalacji, które nie były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie,
należy poddać ponownemu płukaniu.

PRÓBA CIŚNIENIOWA WODNA
Wszystkie  przewody  przed  ich  zakryciem,  należy  poddać  próbie  ciśnieniowej.  Przed
rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji,
które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w
najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu
0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.
Próba ciśnieniowa wymaga  takich  ciśnieniomierzy,  które umożliwiają  dokładność odczytu
wynoszącą  0,1  bar.  Przed  próbą  ciśnieniową  zalecana  jest  końcowa  optyczna  kontrola
połączeń  rur.  Uwzględnić  należy  ponadto  uwarunkowane  materiałowo  wydłużenie  rur  z
tworzywa  sztucznego,  które  może  mieć  wpływ  na  wynik  badania.  Innym  czynnikiem
wpływającym na wynik może być różnica temperatur między rurą i wodą użytą do badania,
ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzują się
wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na niezmienną
temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne należy podnieść do
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu
30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu
następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio
po badaniu  wstępnym należy  przeprowadzić  120-minutową  próbę  główną.  W tym czasie
ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności
wykonanych połączeń. 

KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Ten rodzaj  próby ciśnieniowej  powinien być  przeprowadzony,  jeśli  występują  następujące
warunki:
 - okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h,
-  w  okresie  mrozów,  ze  względu  na  odstęp  czasu  między  kontrolą  szczelności  a
uruchomieniem instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony.
Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody,
mogą  być  sprężane,  z  przyczyn  fizycznych  i  bezpieczeństwa  technicznego  konieczne  jest
przestrzeganie innych reguł.
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5.4. PRZEJ  Ś  CIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody przechodzą  przez  ściany lub stropy, pomiędzy  ścianką  rur a
krawędzią  otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być  pozostawiona wolna przestrzeń,
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

5.5. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzór  technicznych  nad budową  instalacji  grzewczych  sprawują  Inspektor  nadzoru  oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany
i  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem  do
dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonywać  zgłoszenia  wykonanych  prac  i  terminów
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  w  sposób  przejrzysty,  estetyczny  i  trwały
oznakowań na rurociągach:
- kierunki przepływu,
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te
podać w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny być  wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji
powinny równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od
wartości projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór  techniczny nad budową  instalacji  jw sprawują  inspektor  nadzoru  oraz  projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji.
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6.2.1.UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  ODBIORZE  ROBÓT
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2.  UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  WYKONYWANIU  PRÓB
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy  branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
-  inne  roboty  towarzyszące  wykonywane  przez  branże,  a  związane  z  prawidłowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji
projektowej przedmiaru robót, niezawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt  1.3.
niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna.  Wymagania  przy
odbiorze  instalacji  grzewczych  określa  norma  PN-91/B-10400  –  „Urządzenia  centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
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· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w ca-
łym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN 10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Ŝeliwa ciągliwego”
PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań”
PN-90/M-75003  –  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i
badania”
PN-91/M-75009  –  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.
PN-77/M-75005 –  „Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Zawory przelotowe
proste”.
PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania”.
PN-B-02414:1999  –  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-64/B-10400  –  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. „Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07
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S-04
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  dotyczy prowadzenia następujących robót wg
wspólnego słownika zamówień CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04) 

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  –wymagania  ogólne  i  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i
ST,  przepisami  prawa  budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną.
Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia  wykonanych
robót,  dostaw inwestorskich,  materiałów z demontażu i  przygotuje  obiekt  do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy
wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.  Podczas  realizacji  robót,  od  protokolarnego
przyjęcia  placu  budowy  do  zakończenia  realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem
budowy.

2. MATERIAŁY
W  projektowanym  budynku  została  przewidziana  wentylacja  mechaniczna  nawiewno-
wywiewna dla  pomieszczenia  technologii,  wentylatory dachowe wyciągowe w wykonaniu
chemoodpornym,  układy  nawiewno  –  wywiewne  dla  pomieszzczeń  WC składające  się  z
wentylatorów  kanałowych,  nagrzewnic  na  kanale  nawiewnym  oraz  filtrów.  Pozostałe
pomieszczenia  went  grawitacyjna  za  pomocą  anemostatów  sufitowych  oraz  nawiew  za
pomocą nawietrzaków z grzałką. 

3. SPRZ  Ę  T
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  ”Wymagania  ogólne"  niniejszej
specyfikacji.  Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać  narzędzia i sprzęt
typowy dla wyposażenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do
obróbek  blacharskich,  wiertarki,  młoty  wiercąco  -  udarowe,  pilarki  do  metalu,  sprzęt
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców.
Wentylatory,  nawiewniki i  kratki  wywiewne zabezpieczyć  w folie  bąbelkową, a  następnie
włożyć  w kartony.  Izolacje  opakowane  w worki  z  folii  polietylenowe  i  chronić  je  przed
zamoknięciem, przewozić  krytymi  środkami transportu.  Pakiety z matami układać  2 lub 3
rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
leżąco.  Należy  przewody,  urządzenia  ustawiać  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  możliwością przesuwania  się  w  czasie  transportu.
Załadowanie i  wyładowanie urządzeń  i  kanałów wentylacyjnych  należy dokonać  ręcznie i
powinno odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów
itd.  Składowanie  odbywać  się  powinno  warstwowo  w  pomieszczeniach  magazynowych
zamkniętych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po  przejęciu  budynku  należy  rozpocząć  prace  instalacyjne  na  podstawie  Dokumentacji
Technicznej  opracowanej  zgodnie  z  normą -  PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna.
Urządzenia wentylacyjne  . Wymagania przy odbiorze Wentylacja  ma za zadanie usunięcie
nadmiernych zysków ciepła i dostarczanie świeżego powietrza z pomieszczeń użytkowych, a
tym samym stworzenie właściwych warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym
samym wymóg sanitarno –higieniczny w zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–
03430.

5.1  URZ  Ą  DZENIA
Urządzenia  winny  spełniać  wymagania  dotyczące  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji,
przeglądów i napraw, wymian.

5.2.  ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urządzeń  wentylacyjnych  powinny  być  o  50mm  większe  niż  odpowiednie  wymiary
urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory
w  ścianach  konstrukcyjnych,  powinny  być  tak  wykonane,  aby  obciążenia  ścian  nie  były
przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Po zamontowaniu, urządzenia wentylacyjne
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robót budowlano-
montażowych i wykończeniowych.

5.3.      INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA 
5.3.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
W  zakres  prac  wchodzi  uruchomienie  i  przetestowanie  instalacji  automatyki  w  pełnym
zakresie, a w szczególności:
 Montaż ściennych elementów automatyki 
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 Podłączenie  kabli  i  przewodów do urządzeń  obiektowych  -  zgodnie z  obowiązującymi
normami.

 Podłączenie kabli i przewodów w szafkach sterowniczych bez podłączenia zasilania szaf
 Oprogramowanie elementów automatyki
 Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

- Sprawdzenie  i  kontrolę  połączeń  elementów automatyki  obiektowej  i  w szafach
sterowniczych

- Ustawienie parametrów regulacji
- Wykonanie niezbędnych testów funkcjonowania systemu
- Sporządzenie protokołów rozruchu
- Szkolenie personelu użytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierającego
- Konfigurację systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjętych rozwiązań
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementów automatyki
- Listę niezbędnych sygnałów
- Schematy połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementów wewnątrz szaf sterowniczych
- Widok elewacji szaf
- Wykaz materiałów
- Listę kablową
- Instrukcje obsługi systemu
- Karty katalogowe urządzeń (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

5.4.  REGULACJE  I  POMIARY,  PRZEKAZANIE  DO  EKSPLOATACJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić uruchomienie instalacji wspólnie z
AKPiA oraz instalacjami towarzyszącymi / chłodnictwo/.
-  przeprowadzić  regulację  wydatków  z  uprzednimi  pomiarami  kontrolnymi  temperatury  i
ilości  powietrza  .Zakończenie  regulacji  powinno  być  udokumentowane  pomiarami
kontrolnymi i na schemacie instalacji należy to uwidocznić i załączyć do protokołu odbioru
końcowego.
-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obsługi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzić kontrolę i testy wraz z sporządzeniem protokołów:
-kontrola wykonawstwa mechanicznego
-test funkcjonowania okablowania i połączeń
-kontrola połączeń zasilających sterujących
-pomiary izolacji i skuteczności uziemienia
-kontrola ustawień
-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym
– sporządzone protokoły załączyć do protokołu końcowego odbioru robót.
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-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZÓR NAD BUDOW  Ą WENTYLACJI 
Nadzór technicznych nad budową  instalacji wentylacyjnej sprawują  Inspektor nadzoru oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany
i  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem  do
dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonywać  zgłoszenia  wykonanych  prac  i  terminów
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  w  sposób  przejrzysty,  estetyczny  i  trwały
oznakowań na rurociągach:
- kierunki przepływu,
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te
podać w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny być  wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji
powinny równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od
wartości projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową  instalacji  j.w. sprawują  inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem
do  dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji.
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6.2.1.UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  ODBIORZE  ROBÓT
PODLEGAJ  Ą  CYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2.  UDZIAŁ  INSPEKTORA  NADZORU  PRZY  WYKONYWANIU  PRÓB
SZCZELNO  Ś  CI I URUCHOMIENIU URZ  Ą  DZE  Ń
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy  branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
-  inne  roboty  towarzyszące  wykonywane  przez  branże,  a  związane  z  prawidłowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  fakturyzacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią
dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna
-  PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna  .Urządzenia  wentylacyjne  .  Wymagania  przy
odbiorze

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych
przewidzianych  w  projekcie  wykonawczym  określona  w  harmonogramie  płatności
stanowiącym załącznik do umowy.
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10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
Warunki techniczne wykonania robót określają:
-  PN-83/B  –03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  ,  zamieszkania  zbiorowego  i
użyteczności publicznej.
Wymagania
-PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna  .Urządzenia  wentylacyjne  .  Wymagania  przy
odbiorze
-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelność . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych.
-Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru robót instalacyjnych.  Tom Instalacje  sanitarne i
przemysłowe rozdział 10
-Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych
-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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