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6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT
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ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
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6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT

6.2.1. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONANIU PROB SZCZELNOSCI I
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REGULACIJE I POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI, DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYINEJ
KONTROLA JAKOSCI

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONANIU PROB SZCZELNOSCI 1
URUCHOMIENIU URZADZEN

KOORDYNACJA ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z budowa budynku sauny w Osrodku Krepa w Ogrodziencu
znajdujacego si¢ przy ul. Spacerowe;].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-
0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000- Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i
9 sanitarne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02
45331000- Instalowanie urzqdzen grzewczych,
6 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 ]n.stala(:]e ' urzqdzen wentylacyjnych i|S-04
klimatyzacyjnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez wlasciwy
organ administracyjny, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.4] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

[1.4.5] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow

[1.4.7] Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze.

[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
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[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

[1.4.11] Dokiadnos¢ wymiarow - zgodno$§¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach
normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okreslajgcy ilo§¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilo§ciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i1 technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Materiat budowlany - ogdt materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéow wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz
ich czgsci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i1 akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci

1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzycia - okres$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
[1.4.23] Obmiar robdt - wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot
[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkoéw
niezbgdnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych oraz
terminéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.




Projekt 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta

42-200 Czgstochowa | tel. kom. 662 963 934

[1.4.29] Protokot odbioru robot - dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe Zadania zaptaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osob
postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcg rezimdéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonaweca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.
[1.4.37] Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Projektowang instalacje wodociggowg z rur PEX;
= Projektowang instalacj¢ C.W.U. z rur PEX
=  Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rar PVC — HT popielata;
= Grzejnik elektryczny

e Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i grawitacyjnej

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzgtu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych 1 elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIALY

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza spetniaé
wymogi odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodno$ci)

¢) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Normg lub aprobat¢ techniczng zgodnosci dla materiatow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania Ww
przedmiotowym obieckcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno§¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
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2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodia uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakos$ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu
robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzié
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa
akceptacji poszczeg6lnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

Kontraktem.
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogélne zasady wykonania Robdt
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak ze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0godlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw
Robot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposob i forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo$¢ srodkdéw
transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw 1 Robot z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na rzetelno§¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ z
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odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu
Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udost¢pniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora
Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dlugosci i1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, obj¢tosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
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3. Ilosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci uzupeiniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie osobnego zatacznika do Ksiego Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie |,
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nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do iloci,
jakosci 1 wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbioér koncowy Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiardw,

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
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-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

o koszty posrednie w sklad ktoérych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

o zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wytaczeniem podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zrodla, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentow Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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S-01
1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastgpujgcych robot wg wspodlnego
stownika zamowien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej, CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkdéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i1 pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i ST,

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narze¢dzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materialdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robét oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewngtrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace
aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny z Warszawy i aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieplej wody musza by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowaé zawory
kulowe, katowe, chromowane, do podtaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow zbrojonych.
Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacjg z pianki
poliuretanowej- grubo$¢ izolacji 10mm, 20mm, 30mm wg PN-85/B-02421. Grubos$¢ izolacji
rurociggow wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii) warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wod.-kan. i C.W.U. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
Przyrzady do ciecia:
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= nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadly do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gladka, a wigc nie wymaga zadnej
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania;

= obcinaki kragzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pity mechaniczne;

= Kalibrator

= Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
»  Przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania;
= Magazynowa¢ w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;

»  Przechowywac w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochdd skrzyniowy - SMg

4.2. INNE WYROBY
Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociagowej powinny by¢

pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza
by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%
i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach
sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dost¢p do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE
Wykona¢ z rur PEX. Do taczenia stosowa¢ ksztattki systemowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.
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5.3. MONTAZ RUR

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur tworzywowych PEX. Projektowe ci$nienie pracy rur
10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN
13501-1.
Podejscia do umywalek i zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wieré-obrotowymi.
Przejscia rur przez S$ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytow wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubo$ci Scianek przewoddw zostaly przedstawione w
cze¢$ci graficznej opracowania.
Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie
i sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rure wsuna¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowac¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztgczki zaprasowywanej i weiskowej.
Trwala szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczek zaciskowych o
profilu dostosowanym do tworzywowych ztaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywa¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gtgbokosci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane widry z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze ztaczka, nie nalezy kalibrowaé przeciwlegtego
konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztgczce.

- Rurg wsuna¢ w zlgczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach kontrolnych.

- Szczgki zaciskowe muszg by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczegki zaciskowe zamkng sig
catkowicie na ksztaltce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zrédtem ciepta na potrzeby przygotowania C.W.U. bedzie projektowany podgrzewacz pojemnosciowy

5001 elektryczny wyposazony w dwie grzatki o mocy 3,0 kW jedna. Obstugiwac bedzie dwa prysznice
oraz jakuzzi. Osobny podgrzewacz pojemnosciowy 301 dla pomieszczenia WC dla NP.

5.5. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2. Rurociagi
prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o
wspotczynniku A=0,035W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — c¢z. Ogoblna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnos$ci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
réwnocze$nie spelnia¢é wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwatos$¢ eksploatacyjna instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelno$ci rurociggow podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI I
URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wiasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
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-szczegbtlowy  wykaz ~ obwoddéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng czgécia dokumentacji

projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegolnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. og6lna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS. okreslaja
normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-

10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajg-
ce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowe;j.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w catym okresie
jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — ,.Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélnie wymagania i badania”
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PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
czese 11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego

stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Scieki zostang wprowadzone do projektowanej studzienki K1.1 (studzienka K1.1 wg.odrebnego
opracowania)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narz¢dzi, transportu i dostaw,
niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materialtow z demontazu i1 przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia do przyboréw sanitarnych wykonaé z
PVC-HT popielate.
Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
= Umywalka -PVC 50mm
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= Miska ustepowa-PVC 110mm

=  Wpust podtogowy -PVC 75mm
Wyjscie z budynku wykonac¢ z rur PVC-U 160x4,7.
Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i zakonczone
kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna
zapewniajaca prawidlowa eksploatacje¢ instalacji.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm o $rednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdd rury. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z wkladkami z
materiatu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sa do bryly budynku za pomoca $rub i kotkoéw z
tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one
jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku o duzej masie wtasciwe;.

3.SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pita o drobnych z¢bach
=  Skrzynka uciosowa
= Samochdd dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC

Rury powinny by¢ skladowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu
wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ oparte na
catej dlugosci. Wysokos$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice¢ kielichow. Gdy rury
sktadowane sg luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac¢
naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kierunek warstwy nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwiekszych $rednicach byly na
spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowaé w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi
klapkami, a cato$¢ otoczona jest taSmg tworzywowa. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac plaska powierzchnie
fadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni fadunkowej nie powinno by¢ materiatow
posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane 1 transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $§rodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi . Szczegolnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak stalowe taczniki musza by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Skladowanie powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢
zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala
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od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewng¢trzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie do
przyboroéw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejscia do przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $SciekoOw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na szczelnos¢ i
przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez

producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o §rodku poslizgowym, nalezy
stosowa¢ $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysoko$¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu

utrzymania ich w czysto$ci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfondéw i podejsé
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, powinny by¢ montowane do §cian / stelazy w sposdb zapewniajacy
fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zakladane bezposrednio pod przyborem lub
wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy taczy¢
za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier§cieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji Sciekdw bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odptywowe $ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napeti¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych

27




Projekt 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta

42-200 Czgstochowa | tel. kom. 662 963 934

odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — c¢z. Ogoblna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy

- Wykonaweca jest zobowiazany dokonywac zgtoszenia wykonanych prac i termindéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okres§lic potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI I
URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociaggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
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-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sg jednostki wg bedacego integralng cze$cig dokumentacji
projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegolnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — wymagania ogdlne. Wymagania przy
odbiorze instalacji kanalizacyjnych okres§laja normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 —
,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgeda miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajg-
ce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowe;j.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w catym okresie
jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
DIN 19535 — ,Rury ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewngtrznych instalacji

kanalizacyjnych, odpornych na goracg wodg”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

PN-81/C-89203 — ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-85/M-
75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuarow.

Wspolne wymagania i badania
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

S-03

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zamowien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materialdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong roboét oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
Dla budynku przewidziano grzejnik elektryczny w celu ogrzewania oraz podtrzymania temp zima na
poziomie 10-12st.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
3.1. GRZEJNIKI
Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i foli¢ samokurczliwg nalezy przewozic¢

w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposob
fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowa¢ dtugich
grzejnikow utozonych na krétkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak
magazynowane, aby nie byly narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowane
grzejnikow na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejnikow ptytowych mozna
uktada¢ maksymalnie w dwoch warstwach na rownej podlodze. Cate opakowanie nalezy zdjac z
grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych.
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4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budowa instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub
zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

5. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — ¢z. Ogoblna.

5.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonaweca jest zobowigzany dokonywac zgtoszenia wykonanych prac i termindéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okres§lic potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczes$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

5.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzoér techniczny nad budowg instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

5.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji

5.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI 1
URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w uruchomieniu urzadzen

5.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
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-na etapie rozruchu :

-szczegolowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czg¢écia dokumentacji

projektowej przedmiaru robot, niezawierajacego pozycje robdt wyszczegolnione w pkt 1.3. niniejszej
ST

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — ¢z ogolna. Wymagania przy odbiorze
instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Podstawg ptatno$ci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie b¢dg miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadaja-
ce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN 10242:1999 —, Gwintowane laczniki rurowe z Seliwa ciagliwego”

PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-90/M-75003 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-90/M-75010 — ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste”.
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PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”.
PN-B-02414:1999 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998 1. poz. 679).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” — cze$¢ 1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z po6zniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07

S-04
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY
W projektowanym budynku zostata przewidziana wentylacja grawitacyjna i uklad nawiewny z
nagrzewnica i wentylatorem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci "Wymagania ogo6lne" niniejszej specyfikacji.
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadaé narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
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montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnos$ci: urzadzenia do obrdbek blacharskich, wiertarki,
mioty wiercagco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i
elektrycznego, gwintownice r¢gczne i mechaniczne oraz Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia i materialty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki 1 kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nast¢pnie wlozy¢ w
kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed zamoknigciem,
przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowe;j
na obrzezach $rodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na lezaco. Nalezy przewody,
urzgdzenia ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ w czasie transportu. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen i kanalow
wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i powinno odbywaé si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢
wentylatorow, kratek, thumikow, kanatéw itd. Sktadowanie odbywaé sie¢ powinno warstwowo w
pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne .
Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usuni¢cie nadmiernych zyskow ciepta i
dostarczanie §wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a tym samym stworzenie wlasciwych
warunkow dla przebywajgcych tam ludzi. Spehiajac tym samym wymog sanitarno —higieniczny w
zakresie zgodnym z obowiazujacg norma PN—83/B—03430.

5.1 URZADZENIA
Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy umozliwi¢ dostgp do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladéw i napraw,
wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania

urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian nie byty przenoszone na przewody
i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzgdzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

5.3. INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA

5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym zakresie, a w
szczegodlnosci:

=  Montaz $ciennych elementow automatyki

= Podtaczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujgcymi normami.

=  Podlaczenie kabli i przewoddéw w szafkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf

» Oprogramowanie elementow automatyki
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=  Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i kontrole polaczen elementéw automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezbednych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotow rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracj¢ systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementow automatyki
- Listg niezbednych sygnatow
- Schematy polaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementéw wewnatrz szaf sterowniczych
- Widok elewacji szaf
- Wykaz materiatow
- List¢ kablowa
- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

5.4. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z AKPiA

oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacj¢ wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i ilosci
powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami kontrolnymi i na
schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zataczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i potaczen

-kontrola potagczen zasilajacych sterujgcych

-pomiary izolacji 1 skutecznos$ci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA WENTYLACJI

Nadzoér technicznych nad budowag instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogoélna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgtoszenia wykonanych prac i termindéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okres§lic potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
do$wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAY INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI 1
URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociaggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
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-na etapie rozruchu :

-szczegolowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sg jednostki wg bedacego integralng czgécia dokumentacji

projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegolnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST — cz. og6lna
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robdt tacznie z

niezbednymi probami i1 rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci stanowiacym
zatgcznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;j.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze
-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelno$¢ . Wymagania i badania.

-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztatltek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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