AP.271.1.4.2014/7 Ogrodzieniec 19.03.2014 r.

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,Budowe Il etapu oczyszczalni s$ciekow w
Ogrodziencu”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6z. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi i
sktada nastepujace wyjasnienia na ztozone pytania:

Pytanie 1

W przedmiarze robdt branzy elektrycznej mowa jest 0 wymianie stacji komputerowej oraz
oprogramowaniu sterownika i wizualizacji. W projekcie budowlanym nie ma wzmianki o tym
zakresie robot. W zwiazku z tym prosimy o informacje:

1) Jaka wizualizacja obecnie dysponuje Zamawiajacy (licencje) ?
Odpowiedz

Oprogramowanie SCADA-ADROID (na systemie operacyjnym Windows XP Pro).
Firma wdrazajaca oprogramowanie: AT Control System Sp. z 0.0.

2) Czy w zakresie zadania jest stworzenie nowego oprogramowania wizualizacyjnego dla
catosci oczyszczalni ?

Odpowiedz

Nie jest konieczne tworzenie nowego oprogramowania. Wystarczy aktualizacja istniejacego
oprogramowania dla potrzeb pracy Il reaktora oraz nowych wymagan sprz¢towych i
programowych zwigzanych z wymiang stacji komputerowe;j.

3) Czy Zamawiajacy dysponuje plikami zrodtowymi oprogramowania zainstalowanego w
obecnie pracujacym sterowniku ?
Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje plikami instalacyjnymi i konfiguracyjnymi oprogramowania
wizualizacyjnego.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji wykonawczej lub ewentualne uzupetnienie projektu
budowlanego o szczego6ty konstrukcyjno-wykonawcze. Zamieszczony projekt budowlany jest
zbyt ogdlny, co uniemozliwia dokiadng wycene robot jak i ich pozniejsze wykonanie. W
zamieszczonej dokumentacji w postaci projektu budowlanego jest brak migdzy innymi:



- rozwigzan konstrukcyjnych scian zbiornikow i ich przekrojow,

- projektéw zbrojenia (reaktora biologicznego ob. 6.2, zbiornika-zageszczacza osadu ob. 7.2,
komory odptywowej ob. 8.2),

- profili rurociagow i szczegdtow ich podigczenia,

- projektu placu sktadowego osadu ob. 10.

Informujemy, iz zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy przedmiotem Kontraktu jest:

...... Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, polegajace na realizacji Il etapu

inwestycji pn. ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow w Ogrodziencu”.
Zadanie polega¢ bedzie na budowie drugiego reaktora biologicznego SBR wraz ze
zbiornikiem zageszczania osadu i komorg odptywows, ktéry pozwoli osiaggnaé¢ docelowg
przepustowos¢ oczyszczalni — 1000 m%/d. ...”, a Specyfikacja Techniczna Wykonania i
odbioru Robét Budowlanych w pkt. 1.1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza nie
przewiduje wykonania przez Oferenta projektow Wykonawczych dla robét realizowanych
zgodnie z projektem budowlanym.

Odpowiedz

Inwestor stwierdza, iz posiada dokumentacje budowlang, udostepniona do SIWZ, na bazie
ktorej uzyskat pozwolenie na budowe. Jednoczesnie informuje, ze opracowanie projektow
wykonawczych lezy po stronie Wykonawcy (zapis na str. 36 Projektu budowlanego) ,,Przed
przystagpieniem do robot budowlanych nalezy opracowaé¢ projekt wykonawczy dla kazdej
branzy ...”.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze wykaz rob6t budowlanych o ktorym mowa w pkt. VI 3.2 SIWZ
a ktory zobowigzany jest do oferty zatagczy¢ Wykonawca, ma si¢ ograniczy¢ do realizacji
wskazanych na spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu tj. wykazu najwazniejszych
Kilku robét budowlanych zawierajacych roboty konstrukcyjno budowlane w tym konstrukcje
zelbetowe o wartosci nie mniejszej niz 1 min zt brutto wraz z dowodami dotyczacymi
najwazniejszych robot okreslajacych czy roboty te zostaty wykonane nalezycie.

W przeciwnym razie wykaz wszystkich robot z okresu ostatnich pieciu lat przedstawiony
przez Wykonawce preznie dziatajacego na rynku budowlanym oznacza¢ moze potrzebe
sktadania kilkuset stron z wykazem wszystkich realizacji, ktére Wykonawca wykonat w skali
ostatnich  pieciu lat. A takie zadanie wykazOéw zawierajacych tysiace pozycji wraz z
dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone, nie stuzy absolutnie rzeczywistej ocenie Wykonawcy
pod katem jego rzetelnosci, efektywnosci, czy doswiadczenia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zada zlozenia przez Wykonawce kilkuset stron z wykazem wszelkich
realizacji, prosi tylko o ztozenie wykazu o ktorym mowa w pkt. V1. ust. 3 pkt 2 SIWZ

... Zakres dokumentu musi potwierdza¢ odpowiednio speinianie warunku udziatu
w postepowaniu, okreslonego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2) niniejszej SIWZ.

Przez najwazniejsze roboty budowlane nalezy rozumie¢ roboty wykazywane na
potwierdzenie spetniania opisanego warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy
i doswiadczenia” .




Pytanie 4

Wnosimy o zmiang zapisbw w zatagczniku nr 8 do SIWZ — Wz6r umowy, w § 7 poprzez
usuniecie sformutowania ,,0p0znienie” i pozostawienie sformutowania ,,zwioka”.

Zapisy w dotychczasowej formule powoduja, iz wykonawca zobowiazany bedzie do
ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za
niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istota umow o roboty budowlane, w
ktorych wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie umowy z wiasnej winy.

Jest to zatem zapis krzywdzacy dla wykonawcy i stawiajacy go w podporzadkowanej
pozycji w stosunku do zamawiajacego niezaleznie od przyczyn ewentualnego niewykonania
umowy w terminie.

Dokonujac wykladni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U.
1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) nalezy wskazaé, iz prawo rozroznia dwa przypadki
nienalezytego wykonania zobowiazania, tj. op6znienie oraz zwioke.

Z op6znieniem mamy do czynienia wowczas, gdy brak spetnienia swiadczenia w okreslonym
terminie przez dtuznika nastapito z przyczyn od niego niezaleznych.

Ze zwloka mamy do czynienia wowczas, gdy dtuznik nie wykonat swoich zobowigzan na
skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

Jak wynika z pogladéw judykatury wyrazonych chociazby w wyroku Sadu
Najwyzszego wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt 111 CKN 166/98
(publ. LEX nr 521867) kara umowna nalezy si¢ wierzycielowi tylko wtedy, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore dhuznik ponosi odpowiedzialnos¢ (art. 471 Kkc), tj. niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania wynika z nie dotozenia przez dtuznika nalezytej starannosci (art.
472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej), niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy si¢ jedynie w wypadku zwioki dtuznika (476 kc) -
nie mozna natomiast zada¢ kary umownej, gdy diuznik obalit wynikajace z art. 471 kc
domniemanie, ze opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore dtuznik ponosi odpowiedzialnos¢.

A zatem postuzenie si¢ instytucja opOznienia narazi Panstwa na ewentualne
podniesienie zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do jego
skutkow.

Niezaleznie od powyzszych rozwazan na temat legalnosci niniejszych zapisow
wskaza¢ nalezy, iz skoro wykonawcy zostaje narzucone calkowite ryzyko niewykonania
umowy w terminie, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu wynika¢ bedzie z przyczyn
od niego niezaleznych, to w pelni jest on uprawniony do zadania wyzszej gratyfikacji
finansowej z tytulu zawarcia i wykonania umowy o roboty budowlane, co wigzato si¢ bedzie
z poniesieniem przez zamawiajacego wyzszych kosztéw realizacji zamowienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisbw w 8 7 umowie, gdyz interesy Wykonawcy sa
zabezpieczone zapisami § 11 ust. 1 pkt a, ktory méwi o mozliwosciach dokonania zmiany
terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

Pytanie 5

Wykonawca prosi o udostepnienie wynikdéw badan geotechnicznych gruntu w planowanym
miejscu posadowienia reaktora SBR.



Odpowiedz

Zamawiajacy posiada badania geologiczne podtoza gruntowego terenu przeznaczonego pod
oczyszczalnie sciekow z roku 2003 — kopia w zatgczeniu.

Pytanie 6

Czy Wykonawca do wykonania préb szczelnosci zbiornika bedzie mogt wykorzysta¢ wody
oczyszczone z oczyszczalni ?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 7

Jaka moc z istniejacego zlacza pradowego na potrzeby budowy moze udostgpnié
Zamawiajacy?

Odpowiedz

Zamawiajacy zapewnia 32 kW mocy z istniejacego przytacza pradowego.

Pytanie 8

W ktérym miejscu Zamawiajacy planuje udostgpnienie terenu dla potrzeb zaplecza
budowlanego Wykonawcy?

Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje terenami przylegtymi do oczyszczalni, ktére moze udostepni¢ dla
potrzeb zaplecza budowlanego Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy dopuszcza inny sposob oparcia zelbetowego stropu reaktora na scianach
zelbetowych zapewniajacy przegubowy charakter podparcia niz zaprojektowany w PB
(szczegbt A rys 7)?

Odpowiedz
Nie
Pytanie 10

Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture Wykonawca prosi o udzielenie nastgpujacych
informacji:

a) Czy w okresie prowadzenia realizacji Zamawiajacy bedzie chciat korzysta¢ z wiat
sktadowania osadu ? Jezeli tak, to czy po stronie Wykonawcy jest taka realizacja prac aby
ten dostep Zamawiajacemu stale zapewnic ?

b) Czy projektant przewidziat koniecznos¢ zabezpieczenia scian wykopdw w miejscu
planowanego drugiego reaktora poprzez wykonanie scianek szczelnych lub innych
zabezpieczen ze wzgledu na rodzaj gruntu (piasek) i wymuszony tym samym Kat
pochylenia scian wykopu ?



c) Czy reaktor nr 1 moze pracowac diugotrwale przy obcigzeniu $ciekami a jednoczesnie przy
nieobsypanej scianie podtuznej (okres wykonywania robét ziemnych i prac zelbetowych) ?
Czy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie w postaci s$cianek szczelnych od strony
istniejagcego reaktora ?

d) Prosimy o podanie poziomu (gt¢bokosci) posadowienia istniejacych obiektow takich jak
komora rozdziatu, oraz komora odptywowa, sieci kanalizacji deszczowej — ze wzgledu na
koniecznos¢ ich zabezpieczenia przed osunigciem w trakcie trwania robdt ziemnych i
zelbetowych reaktora.

Odpowiedz

a) W czasie budowy drugiego reaktora oczyszczalni sciekbw Zamawiajacy nie bedzie stale
korzystat z wiaty sktadowania odpadéw. Aby nie utrudni¢ pracy Wykonawcy, przez okres
realizacji budowy, skratki i piasek beda sktadowane w innym miejscu. Jednak istnieje
potrzeba zapewnienia dostgpu do wiaty jeden raz na dwa miesigce w celu wywiezienia
zgromadzonego piasku i skratek kontenerem o fadownosci do 20 Mg. Jednoczesnie
informujemy, ze Zaktad Gospodarki Komunalnej — administrator oczyszczalni zastrzega
sobie staty dostep do betonowego placu przed oczyszczalnia

b) Nie.

c) Reaktor nr 1 powinien by¢ tak wykonany aby maogt pracowaé przy nieobsypanej $cianie
podiuznej. Zamawiajacy nie jest w stanie oceni¢ stanu technicznego reaktora nr 1 po
okresie 7- letniej eksploatacji w kontekscie zadanego pytania.

d) W zatgczeniu plan sieci i obiektow z projektu budowlanego z 2003 r. oraz szkic
inwentaryzacji syt-wys zbiornika oczyszczalni z wykazem wsp6trzednych wykonany przez
Wykonawcg | etapu budowy oczyszczalni.

Pytanie 11
Czy Zamawiajacy udostepni kody zrodtowe, by méc rozszerzy¢ oprogramowanie ?

Odpowiedz

W celu udostepnienie kodow zrédtowych oprogramowania nalezy skontaktowa¢ sie z firmag
AT Control System Sp. z 0.0. Gdansk.

Pytanie 12

Jaki system SCAD-a do wizualizacji jest aktualnie zainstalowany ?
Odpowiedz

Oprogramowanie SCADA-ADROID .

Pytanie 13

W projekcie budowlanym ,Budowa Il etapu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
sciekébw komunalnych na dz. nr ewid. 625/18 w miejscowosci Ogrodzieniec gmina

Ogrodzieniec" zawarte sg nastepujace informacje:



1) pkt. 5.4. projektu, str. 29

W skfad istniejacej szafy SA wchodza obwody sterowania praca oczyszczalni sciekdw
oparte na sterowniku PLC serii S7-300. Istniejacy sterownik nalezy rozbudowaé o
nastepujace elementy:

1) Modut 32 wejs¢ cyfrowych SM 321 -1 szt.

2) Modut 32 wyjs¢ cyfrowych SM 322 -1 szt.

3) Modut 8 wejs¢ analogowych SM 331 -1 szt.

Obwody sterownicze sterowane bgda poprzez przekazniki posredniczace sterowane z wyjsé¢
cyfrowych modutu SM 322. Do modutu wejs¢ cyfrowych doprowadzone zostang sygnaty
dwustanowe z obwoddéw sygnalizacji. Zasilanie obwoddw sygnalizacji z istniejacego
zasilacza 24VDC. Na wejsciach oraz wyjsciach cyfrowych nalezy zainstalowa¢ listwowe
bezpieczniki topikowe. Na wejsciach analogowych nalezy zainstalowa¢ listwowe
ograniczniki przepie¢ dla sygnatow 4-20mA.

i) Pkt. 5.6. projektu, str. 31

,Na potrzeby rozbudowy oczyszczalni projektuje si¢ zainstalowanie dodatkowych modutéw
10 istniejacego sterownika S7-300."

Podczas wizji lokalnej w dn. 17.03.2014 stwierdzono, ze w istniejacej szafie zostat
zabudowany sterownik inny niz podany w projekcie.

Podany w projekcie sterownik oraz moduty rozszerzajace 1/0 odnosza sie do produktéw firmy
SIEMENS. Zabudowany w szafie sterownik w zadnym stopniu nie jest kompatybilny ze
standardem SIEMENS SIMATIC S7-300 i modutami SIEMENS SM 321, SM 322, SM 331
podanymi w projekcie.

W zwiazku z powyzszym prosimy o okreslenie w jakim systemie (producent) ma by¢
wykonana instalacja logiczna uktadu. W warunkach dla wszystkich oferentéw prosimy o
podanie producenta i typu sterownika.

Odpowiedz

Zaleca si¢ rozbudowe zainstalowanego na oczyszczalni uktadu logicznego poprzez dotozenie
nowych modutdw rozszerzen zapewniajacych analogiczne zwigkszenie ilosci wejs¢/wyjsc:

- wejscia cyfrowe - 32 DI

- wyjscia cyfrowe - 32 DO

- wejscia analogowe - 8 Al

Urzadzenia oczyszczalni  pracuja w ukladzie automatyki zarzadzanej przez sterownik
programowalny PLC firmy KDT Systems. Ponizej konfiguracja sterownika PLC firmy KDT
Systems:

Opis modutu Typ
Jednostka centralna CPU CM1-CP3B
Zasilacz jednostki CPU CM1-SPC
Modut 32 wejs¢ binarnych CM1-XD32C
Modut 32 wyjs¢ binarnych CM1-YT32B
Modut 8 wejs¢ analogowych CM1-ADO08 |
Modut 4 wyjs¢ analogowych CM1-DA04 |
Modut komunikacji ETHERNET CM1-ECO1A
Modut komunikacji szeregowej CM1-SC02A




Podstawa 12-polowa CM1-BS12A
Panel sterujacy CMI-XTO06CA-D

Pytanie 14

W zwiazku z sytuacja opisang w pytaniu 13, prosimy o odpowiedz czy Inwestor dopuszcza
rozdzielenie systemow sterowania jako dwa niezalezne uktady: czes¢ istniejaca oczyszczalni i
cze¢$¢ nowa oczyszczalni czy tez wymaga zabudowania integralnego systemu sterowania
opartego na sterowniku podanym w projekcie i dostarczenia oprogramowania dla istniejacej i
nowej czesci oczyszczalni sciekow.

Odpowiedz

Zaleca si¢ nie rozdziela¢ systemow sterowania. Proponuje sie wykonanie rozbudowy systemu
0 moduty rozszerzen I/0 kompatybilne z zainstalowanym systemem automatyki.

Pytanie 15

W pozycji 60 przedmiaru branzy Elektryka i AKPIA jest; ,,Wymiana stacji komputerowe;j.
Nowa stacja komputerowa z WInCC V7.0

- Procesor Intel* Core™ ;3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

- Pamig¢ RAM 6 GB

- Dysk 120 GB

- System operacyjny WIN 7 PRO

- Monitor 23" LCD

- oprogramowanie do wizualizacji i sterowania SCADA"

Aktualnie nie jest juz dostgpna wersja oprogramowania WIinCC V7.0. w zwiazku z tym
prosimy o odpowiedz czy moze by¢ zastosowane oprogramowanie WinCC VII.

Odpowiedz

Oprogramowanie do sterowania i wizualizacji musi by¢ kompatybilne z zainstalowanym na
oczyszczalni sciekOw systemem automatyki.

Pytanie 16

Aktualnie zainstalowane oprogramowanie SCADA dla istniejacej oczyszczalni sciekdw nie
jest kompatybilne ze s$rodowiskiem WinCC. Tym samym nie moze wspoipracowaé ze
srodowiskiem S7-30Q.

Czy Inwestor dopuszcza rozdzielenie systemOw sterowania i wizualizacji jako dwa
niezalezne uklady: cze¢sé istniejaca oczyszczalni i czgs¢ nowa oczyszczalni.

Odpowiedz

Oprogramowanie do sterowania i wizualizacji musi by¢ kompatybilne z zainstalowanym na
oczyszczalni sciekow systemem automatyki. Nie zaleca si¢ rozdzielania uktadow sterowania i
wizualizaciji.



Pytanie 17

Prosimy o podanie typu kabla taczacego jednostke centralng z wizualizacja SCADA.

Odpowiedz

Typ kabla: LAN T2

Zamawiajacy informuje, ze termin zlozenia ofert nie ulega zmianie.

Pozostale zapisy SIWZ nie zmienione niniejszym pismem pozostaja bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Dariusz Ptas
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zalaczniki:

1. Dane geologiczne podtoza gruntowego terenu przeznaczonego pod oczyszczalnie sciekow
22003 .
2. Plan sieci i obiektéw z projektu budowlanego z 2003 r. oraz szkic inwentaryzacji syt-wys

zbiornika oczyszczalni z wykazem wspoirzednych wykonany przez Wykonawce | etapu
budowy oczyszczalni.

Otrzymuja:

1. Wg rozdzielnika
2. Ala

Zamawiajacy zada niezwlocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego faxu (poprzez

odestanie str. 8 pisma z ponizszym potwierdzeniem).

Niniejszym potwierdzamy otrzymanie pisma Nr AP.271.1.4.2014/7 z dnia 19.03.2014 r.

w formie faxuwdniu ..........coooviinnnl.

Pieczatka Wykonawcy i podpis osoby odbierajacej fax.



