SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości równej lub powyżej 5.150.000 euro
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Załącznik nr 1
………………………………

Pieczęć Wykonawcy
Zamawiający:

Gmina Ogrodzieniec 

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec

 Plac Wolności 25
FORMULARZ OFERTY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”. 

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

	Nazwa (firma) Wykonawcy (1)
	Adres Wykonawcy

	
	


	Nr REGON/NIP
	telefon/fax
	e-mail

	
	
	


3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Cena brutto (łącznie dla całego przedmiotu zamówienia z należnym podatkiem VAT)  ……………………………………………………………………………………………... zł

(w tym ….% podatku VAT)……………………………………………………………. zł
w tym 

Ceny brutto nadzoru inwestorskiego nad częścią drogową (łącznie dla wskazanego w pkt. XXII.3 SIWZ zakresu zamówienia  z należnym podatkiem VAT)  ………………………………. zł

(w tym ….% podatku VAT)……………………………………………………….. zł
3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………… (2)
3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………………(3)
4. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.1. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	Lp.
	Imię Nazwisko
	Zakres wykonywanych przez nie czynności przy realizacji niniejszego zamówienia 
	Opis wykonanych/

wykonywanych usług – przedmiot usługi

(nazwa zadania)
	Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane

	1)
	
	Inspektor nadzoru specjalności drogowej
	1.

2.
	

	2) 
	
	Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej 
	1.

2.
	

	3)
	
	Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych
	1.
2.


	

	4)
	
	Inspektor nadzoru w zakresie sieci elektroenergetycznych
	1.
2.


	


4.2.Termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

Niniejszym oświadczam, że

	Lp.
	Kryterium
	do 24 godzin
	do 48 godzin


	do 72 godzin


	powyżej 72 godzin



	1)
	Termin stawienia się inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  wyniesie (4):
	do …………  godzin
	do …………  godzin
	do …………  godzin
	do …………  godzin


5. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2017 r.  oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.
6. Warunki płatności: 

zgodnie ze wzorem umowy.

7. Niniejszym oświadczam, że:

· zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

· zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

· przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

· jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

	L.p.
	Część/zakres zamówienia 
	Nazwa (firma) podwykonawcy   

	1.
	
	

	2.
	
	

	3. 
	
	


10.  Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................
            

                                                ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

(1) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

(2)  wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

(3)    j/w przypis 2.

(4)  W przypadku niewypełnienia przyjmuje się termin powyżej 72 godzin .
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                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2
Zamawiający:

Gmina Ogrodzieniec 

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec

 Plac Wolności 25
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu 
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn : „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”, prowadzonego przez Gminę Ogrodzieniec z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt  2 i 4 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)









                                     …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)










      …………………………………
(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
 …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)










…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)










…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

[image: image3.png])ofl Fundusze . ) Unia Europejska
Europejskie fj Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Załącznik 3
Zamawiający:
Gmina Ogrodzieniec 

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec

 Plac Wolności 25
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu  
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”, prowadzonego przez Gminę Ogrodzieniec, z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)









…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………..., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)










…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r. 

(miejscowość i data)










…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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                                                           Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” 
Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:

a) inspektora nadzoru  w specjalności drogowej,
b) inspektora nadzoru  w specjalności konstrukcyjno budowlanej;
c) inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych;
d) inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych;
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  

71 24 70 00 – 1    Nadzór nad robotami budowlanymi

71 24 40 00 – 0    Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
Projekt pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 
III. Konkurencyjność MŚP,  
dla działania: 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP,  
dla poddziałania: 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Zamówienie należy zrealizować w terminie:  od podpisania umowy do 15 listopada 2017 r.
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU:

1.    Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje w szczególności: 

a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
b) uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika budowy),
c) nadzór nad realizacją inwestycji,
d) uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót (podpisanie odbioru końcowego robót),
e) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
f) uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
2.    Szczegółowy zakres obowiązków dla Inspektora nadzoru  
2.1.  W okresie poprzedzającym realizację budowy:
1)   Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynności od zapoznania się z dokumentacją techniczną, terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 
2)  Inspektor  nadzoru  uczestniczy  w przekazaniu protokolarnym kierownikowi  budowy terenu budowy. 

2.2. W okresie realizacji budowy:
1) Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 
2) Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 

a) kontrola jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów, zgodności robót z STWiORB, normami podstawowymi oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
b) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, 
c) kontrola terminowości robót,
d)  kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót.

3)   Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzorowania.
4)  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy  rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.
5) Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
6)   Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia i odebrania (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy) robót ulegających zakryciu lub zanikowych, najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy.
7)    Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania. Jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

8)  Inspektor  nadzoru ma obowiązek  sprawdzenia  i  potwierdzenia wykonania określonych części inwestycji w zakresie w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego fakturowania (fakturowanie częściowe).
9)   Inspektor nadzoru ma obowiązek: 

a)    uczestniczenia w Radach budowy (cotygodniowych  na początku realizacji, a w późniejszym okresie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie) i ich prowadzenie wraz ze sporządzaniem protokołów,
b)   uczestniczenia w  spotkaniach dotyczących realizacji zadania,
c)    uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 
d)
stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,

e)    kontrolowania samochodów ciężarowych wykorzystywanych przy realizacji robót budowlanych a zadeklarowanych w ofercie przez wykonawcę robót budowlanych.
2.3. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót.

1) Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem. 
2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazywaniu obiektu użytkownikowi. 
3) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy.
4) Pomoc  Zamawiającemu w rozliczeniu inwestycji i sporządzeniu dowodu OT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego.
2.4. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rękojmi:

1) Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
2) Inspektor nadzoru kontroluje usunięcie wad przez wykonawcę robót.

3.   Obowiązki inspektora nadzoru – koordynatora

3.1  Kontrola terminowości robót wszystkich branż.

3.2. Kontrola  formalna  prawidłowości  zafakturowania  wykonanych robót wszystkich branż.
3.3. Rozstrzyganie,  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy,  wątpliwości  natury technicznej powstałe na styku realizacji robót różnych branż, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.
3.4. Sprawdzenie  terminowości  odebrania  robót  ulegających  zakryciu lub zanikowych przez inspektorów branżowych.
3.5. Organizowanie i prowadzenie rad budowy, spotkań dotyczących realizacji zadania.
3.6. Uczestniczenie  w  czynnościach odbioru technicznego i końcowego robót wszystkich branż.
3.7. Informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  sytuacjach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie zadania.
3.8. Współudział  w przygotowaniu  dokumentów  wymaganych  do zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych.
3.9. Skuteczne  wyegzekwowanie  od  wykonawcy   robót  uzyskania  przez   niego prawomocnej decyzji na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót.
3.10.Skuteczne  wyegzekwowanie  od  wykonawcy  robót  przedłożenia  Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego jak również prawidłowego rozliczenia inwestycji.
4.  Zamawiający  wymaga  osobistego  wykonywania świadczenia przez osobę wykazaną 
w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ.
5.   Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują  pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnianie osób na umowę  o pracę.
ROZDZIAŁ II.  OPIS ZAKRESU NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „UZBROJENIE TERENÓW OGRODZIENIECKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ”

Przedmiotem zamówienia jest nadzorowanie uzbrojenia ok. 12 ha terenów inwestycyjnych tj. wykonanie dróg dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci       m. in. sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach poprzemysłowych po byłej cementowni w Ogrodzieńcu.
UWAGA 1: 
Dokumentacja projektowa dla zadania: „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” wraz z przedmiarami robót umieszczona jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec  www.ogrodzieniec.bip.jur.pl w zakładce zamówienia publiczne (ogłoszenie w BZP nr 6203-2017 z dnia 11.01.2017).
I.   Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV)
45000000-7 –  Roboty budowlane

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 –  Roboty w zakresie przygotowania terenów pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 –  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 –  Roboty rozbiórkowe

45200000-9 – Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budo- wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232130-2 – Odwodnienie korpusu drogi

45220000-5 –  Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 – Roboty   budowlane    w    zakresie   budowy   rurociągów,  ciągów komu-nikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 –  Roboty   budowlane  w   zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do odprowadzania ścieków

45231400-9 –  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 –  Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 –  Instalowanie  urządzeń oświetlenia ulicznego
77211400-6 – Usługa wycinania drzewa
II.    Zakres  prac budowlanych obejmuje:
A. Prace rozbiórkowe:

a) nieczynnej infrastruktury sieciowej: kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, elektryczna i teletechniczna,
b) pozostałości po zabudowaniach byłej cementowi.

B. Wycinkę zieleni – zagospodarowanie terenu (uzupełnienie).

C. Budowę infrastruktury sieciowej w tym budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z wycinką drzew i krzewów.

D. Budowę drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wycinka drzew i krzewów.
E. Włączenie do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej DW 791.

W wyniku realizacji zamówienia ma powstać nowy obszar dla prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), skomunikowany z drogą wojewódzką DW 791 relacji Częstochowa – Kraków.

Teren objęty projektem to obszar poprzemysłowy typu brownfield
, stanowi on bowiem teren po zlikwidowanej w 1999 roku Cementowni „Wiek”. 
A/a. PRACE ROZBIÓRKOWE NIECZYNNEJ  INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ, GAZOWEJ, CIEPŁOWNICZEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Teren na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe był przedmiotem robót wyburzeniowych w latach 1999 – 2000. Pozostała po nich liczna infrastruktura podziemna oraz pozostałości obiektów kubaturowych i fundamentów. Warunki gruntowe noszą znamiona wieloletniej eksploatacji przemysłowej, powodując utrudnienia gruntowe podczas planowanych prac inwestycyjnych. Nieczynne uzbrojenie infrastruktury sieciowej podlegające rozbiórce to: 
1) sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w zakresie średnic DN150 – DN nieznane wraz z uzbrojeniem; ΣL= 1936 m;
2) sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych i PVC w zakresie średnic DN150 – DN1000 wraz z uzbrojeniem; ΣL= 2090 m;
3) sieć gazowa z rur stalowych o średnicy DN150; ΣL= 125 m;
4) sieć ciepłownicza z rur stalowych w zakresie średnic DN60 – DN125 wraz z uzbrojeniem ΣL= 530m;
5) sieć wodociągowa z rur stalowych i PE w zakresie średnic DN80 – DN250 wraz z uzbrojeniem; ΣL= 1290 m;

6) sieć elektryczna niskiego i średniego napięcia podziemna i nadziemna;

7) podziemna sieć teletechniczna. 

Powierzchnia terenu objęta budową sieci i ich likwidacją – ok. 12000 m2.
A/b. PRACE  ROZBIÓRKOWE   NIECZYNNEJ   INFRASTRUKTURY  KUBATUROWEJ


    Na omawianym terenie znajdują się zdegradowane pozostałości po obiektach kubaturowych cementowni tj. wiata żelbetowa, wieża, budynek gospodarczy oraz budynek socjalno-biurowy, gdzie powstało dzikie wysypisko śmieci, które podlegają rozbiórce. 
1) Obiekt wiaty żelbetowej, budynek wieży oraz budynek gospodarczy posadowione są w zabudowie zwartej – każde na rzucie prostokąta. Wszystkie te obiekty wyłączone są z eksploatacji. 
a) Budynek gospodarczy posiada częściowe podpiwniczenie (zalane wodami opadowymi). Ściany budynku wykonane są z cegieł pełnych i dziurawki oraz bloczków betonowych. Przykrycie stanowi żelbetowa płyta. Dane charakte-rystyczne budynku gospodarczego: długość: 6,66 m, szerokość: 3,05 m, wysokość: 2,82 m, powierzchnia zabudowy: 20,31 m2, kubatura: 79,0 m3. Brak instalacji wewnętrznych.

b) Budynek wieży jest budynkiem smukłym o wysokości 7,9 m i powierzchni zabudowy (7,87 m2). Budynek wykonany z płyt żelbetowych wykończonych tynkiem oraz przykryty płytami żelbetonowymi. Dane charakterystyczne budynku wieży: długość: 3,05 m szerokość: 2,58 m, wysokość: 7,90 m, powierzchnia zabudowy: 7,87 m2,  kubatura: 83,0 m3. 
c) Wiata nie posiada podpiwniczenia ani też żadnych kanałów. Konstrukcję nośną wiaty stanowi 8 żelbetowych słupów 40x70 cm i o wysokości 6,20 – 6,80 m, posadowionych na stopach fundamentowych. Dach jest pokryty żelbetowymi płytami. Dane charakterystyczne wiaty żelbetowej: długość: 18,53 m, szerokość: 9,76 m, wysokość: 7,62 m, powierzchnia zabudowy: 180,85 m2, kubatura: 1369 m3. 

2) Dawny budynek socjalno – biurowy obecnie stanowi jedynie szkielet budowlany – pozbawiony instalacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej. Dane charakterystyczne dla budynku: długość: 27,63 m, szerokość: 16,24 m, wysokość: 7,51 m, powierzchnia zabudowy: 371,58 m2, kubatura: 2580 m3. Budynek wykazuje znaczne zużycie eksploatacyjne wszystkich elementów konstrukcyjnych, a jego stan techniczny ocenia się jako zły.

B.   WYCINKA ZIELENI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU (UZUPEŁNIENIE)

  Teren jest porośnięty roślinnością niską i średnią. Ze względu na charakter poprzemysłowy  terenu nie zaobserwowano na nim cennych gatunków roślin lub zwierząt. Należy oczyścić przedmiotowy teren poprzez ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości  z obszaru 6,0 ha  i wywiezienie gałęzi, korzeni i kory.
C. BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W TYM BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW.

1. Wycinka zieleni. Na opracowywanym terenie zinwentaryzowano 59 pozycji drzew i krzewów o średnicy od 15 do 45 cm. Skład gatunkowy zdominowany jest przez robinię białą, topole osikę, wierzbę iwę i topole mieszańcowe. Każda inwentaryzowana pozycja obejmuje pojedyncze drzewo lub  jego formę kilkupniową, ewentualnie rosnące w kępie, w odległości mniejszej niż 0,5 m od siebie egzemplarze, a także grupę krzewów. Zakres prac związanych z wycinką zieleni i nasadzeniem obejmuje: 
a) wycinkę 57 szt. drzew  o średnicy do 15 cm i 20 szt. o średnicy od 16 do 45 cm,

b) mechaniczne karczowanie pni,

c) nasadzenie 77 szt. (dąb) na terenach inwestycyjnych lub wskazanych przez Zamawiającego.
2. Kanalizacja deszczowa. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wykonanej z: 

1)  rur  kielichowych PVC–U o ściankach  litych SDR34 SN8kN/m2, SLW60, łączonych na uszczelki gumowe z wydłużonym kielichem o średnicy: 

a)  DN 400 x 11,7 mm – 93,50 m,
b)  DN 315 x 9,2 mm – 89,00 m,.

2) Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić  będą  studnie  kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kręgów żelbetowych z uszczelkami o średnicy DN 1200 mm w ilości 4 szt. 

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

3. Kanalizacja sanitarna. W ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać odcinek S-5 tj. kanał od studzienki SB5 do SB5.6.1. Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych, kamionkowych, kielichowych glazurowanych 

a) DN 200 mm – 259,0 m,
b) DN 150 mm – 36,5 m oraz 

c) studzienki DN 1,2 m – 6  szt.
Wykonaną kanalizację należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

4.    Sieć  wodociągowa. W ramach zamówienia należy wykonać sieć wodociągową z: 

a)   rur do wody PE 100 SDR11 o wzmocnionej wytrzymałości DN 160 x 14,6mm  o długości 1.571,0 m, 
b)    armatury: zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN16 – 8 kpl., nadziemne i podziemne hydranty DN 80 PN16 – 8 kpl., obudowy teleskopowe do zasuw i hydrantów oraz skrzynki uliczne teleskopowe do zasuw.

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.
5.   Sieć  teletechniczna. W  ramach  tego  zadania  projektuje  się   wykonanie   kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi wzdłuż projektowanej i fragmentu istniejącej drogi. Należy wykonać:

a) studnie kablowe prefabrykowane – 20 szt., 
b) budowa kanalizacji kablowej z tworzyw sztucznych – 1.000 m, 
c) uszczelnianie wolnych otworów – 432 szt.

 Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

D. BUDOWA DRÓG KLASY D WRAZ Z NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  


Zakres drogowej sieci obejmuje drogi stanowiące dojazd do działek inwestycyjnych wraz ze zjazdami i sięgaczami, które komunikować będą tereny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

1. W ramach zadania należy wykonać wewnętrzną drogę o szerokości 7 m z ruchem dwukierunkowym, pas ruchu 3,5 m i utwardzonym poszerzeniem na odcinku ok. 120 m. Przy jezdni zaprojektowany jest ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m + 1,5 m     z kostki brukowej. Długość drogi wynosi ok. 412 m. Do drogi dojazdowej zaprojektowane są  dwa sięgacze (pierwszy o długości 126 m i drugi – 362 m). Konstrukcja drogi dojazdowej oraz sięgaczy dostosowana jest do obciążenia ruchem KR 4. Projektowana nawierzchnia dróg wraz ze zjazdami – pow. 7.756 m2, projektowana nawierzchnia ciągów pieszych i rowerowych – pow. 1.180 m2 , teren podlegający niwelacji, wyrównaniu – ok. 12.500 m2.
1) Konstrukcja drogi dojazdowej oraz sięgaczy:

a) 5 cm – warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S

b) 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,

c) 10 cm – podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P,

d) 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm,

e) 15 cm – warstwa odsączająca z piasku,

f) ------- – geowłóknina separująco-odcinająca min. 300g/m2,

g) 40 cm – wymiana gruntu na G1 o CBR>20 %.

2) Konstrukcja ciągów pieszych:

a) 6 cm –  kostka brukowa wibroprasowana,

b) 3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

c) 15 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm.

3) Konstrukcja zjazdów:

a) 8 cm –  kostka brukowa wibroprasowana,

b) 3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
c) 25 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm,

d) ------- – geowłóknina separująco-odcinająca min. 300g/ m2,

e) 40 cm - wymiana gruntu na G1 o CBR>20 %

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

2. W ramach zagospodarowania terenu pod drogi należy dokonać wycinkękolidujacych drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia. Skład gatunkowy zdominowany jest przez robinię białą, wierzbę iwę i topole mieszańcowe, a w części leśnej przez sosnę pospolitą. Na projektowanym terenie zinwentaryzowano 269 pozycji drzew i krzewów. Każda inwentaryzowana  pozycja obejmuje pojedyncze drzewo lub jego formę kilkupniową, ewentualnie rosnące w kępie, w odległości mniejszej niż 0,5 m od siebie egzemplarze, a także grupę krzewów. Zakres prac związany z wycinką drzew i nasadzeniem obejmuje: 

a) wycinka 260 szt. o średnicy do 15 cm, 27 szt. o średnicy  16 – 25 cm, 33 szt. o średnicy 26 – 35 cm, 9 szt. o średnicy 36 – 45 cm,  4 szt. o średnicy 46 – 55 cm, 1 szt. o średnicy 56 – 65 cm i 7 szt. o średnicy powyżej 66 cm;

b) mechaniczne karczowanie pni;

c) nasadzenie 341 szt. drzew na terenach inwestycyjnych lub wskazanych przez zamawiającego.

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

3. W ramach zadania przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe i roztopowe z dróg. Wody opadowe z powierzchni jezdni projektowanych dróg i chodników odprowadzane będą poprzez wpusty deszczowe do ciągów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod jezdnią dróg dojazdowych. Kanalizacja deszczowa zaprojektowana jako grawitacyjna zapewni podstawowy system odprowadzania wód deszczowych z terenu objętego przebudową oraz stanowić będzie integralną część ogólnego systemu odprowadzenia wód deszczowych miasta oraz przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej DW 791. Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie   następujących materiałów:

1)  Rury kielichowe PVC-U o ściankach litych  SDR 34 SN8kN/m2,SLW60, łączone na uszczelki gumowe z wydłużonym kielichem, o średnicach:

a) DN 500 x 14,6 mm – 255,5 m,

b) DN 400 x 11,7 mm – 194,0 m,

c) DN 315 x 9,2 mm –   87,5 m,

d) DN 200 x 5,9 mm – 181,5 m.

2)   Rury PEHD SN8kN/m2, o średnicach:

a) DN 600 – 358,0 m,

b) DN 800 – 131,5 m,

c) DN 1000 – 242,5 m.

Szczegóły techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.
4. W ramach zamówienia należy wykonać  sieci elektryczne – oświetleniowe w postaci typowych latarni oświetlenia ulicznego przykręcanych do fundamentów. Słupy o wysokości 10 m z oprawą 150 W na wysięgniku, odległość między słupami nie większej niż 35 m. Dane do wykonania oświetlenia dróg w terenie B:

a) kable wielożyłowych do 2,0 kg/m – 1000 m,

b) kable wielożyłowe do 3,0 kg/m w rurach i słupach – 243 m, 
c) słupy – 31 szt., 
d) lampy ledowe – 32 szt.,

E.   WŁĄCZENIE DO DROGI PUBLICZNEJ – DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791

   Wykonane drogi wewnętrzne, opisane w punkcie D Opisu przedmioty zamówienia należy włączyć do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej DW 791. Wszelkie roboty drogowe dotyczące budowy skrzyżowania na drodze wyjazdowej należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamieszczone na stronie www.zdw.katowice w zakładce „Standardy ZDW”. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się w kilometrażu od 36+786,00 do 37+047,38. W projekcie przyjęto kilometraż roboczy o kierunku narastania odwrotnym do kilometrażu DW nr 791.

1.  Włączenie  do drogi wojewódzkiej DW 791 należy wykonać jako skrzyżowanie proste o przesuniętych wlotach. Na drodze wojewódzkiej pomiędzy wlotami wydzielono dodatkowo pasy ruchu dla lewoskrętów. Ponadto wydzielono wysepki kanalizujące ruch zamykające lewoskręty. Przy wlocie drogi dojazdowej z terenów inwestycyjnych zaprojektowano przejście dla pieszych i rowerzystów, poprzez wysepkę, która jednocześnie będzie pełnić funkcję azylu. 

Przy wlotach dróg podporządkowanych zastosowano dodatkowo przebrukowania z kostki kamiennej wielkowymiarowe na potrzeby przejazdu samochodów ciężarowych. Wybruki będą wykonane z kostki granitowej 18/18 cm . Po północnej stronie zlokalizowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m, który będzie przylegał bezpośrednio do jezdni. Konstrukcje jezdni zaprojektowano jako typową i przyjęto niezbędne grubości warstw konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi projektowymi ZDW w Katowicach, kategoria obciążenia ruchem KR-6 i warunków wodno-gruntowych G1. 

1)   Parametry podstawowe:

a) klasa drogi – G o przekroju 1/2, ograniczona krawężnikami,
b) Vp – 50 km/h,

c) Vm – 60 km/h,

d) szerokość drogi – 3x3,5 m,

e) ciąg pieszo rowerowy – 3,5 m,

f) chodnik – 1,5 m.
2)   Konstrukcja drogi w ciągu DW 791:

a) 4 cm –  warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11S z  zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 15/55-60,
b) 8 cm –  warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC16W modyfikowanego polimerami 25/55-60,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P modyfikowanego polimerami 25/55-60,
d) 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
e) 20 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm .

3)   Konstrukcja ciągów pieszych i pieszo rowerowych:

a) 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana,

b) 3 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4,

c) 15 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm .

Ciąg pieszo rowerowy od strony jezdni ograniczony będzie krawężnikiem betonowym typu ciężkiego 20x30 wibroprasowanym, który po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić na wilgotny, świeży i nie związany beton. Ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem oraz opór krawężnika powinny mieć grubość nie mniejsza niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawężnika.

4)   Konstrukcja zjazdów:

a) 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana,

b) 3 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4,
c) 25 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm .

5)   Dodatkowe wybrukowanie na łukach:

a) 18/18 cm – kostka granitowa osadzona na mieszance betonowej na mokro,

b) 20 cm – beton C12/15,

c) 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm .

Kostkę granitową należy osadzić na mieszance betonowej na mokro z dokładnym wypełnieniem od góry spoin.

2.   Z  uwagi na  rozwiązania drogowo-konstrukcyjne, a także na projektowane uzbrojenie, niezbędna jest przebudowa fragmentu istniejącego kanału deszczowego DN 1000, który zlokalizowany będzie w projektowanym chodniku wzdłuż ul. Kościuszki. Nowe odcinki sieci ułożone będą z rur żelbetowych kielichowych równolegle do istniejącej kanalizacji o średnicach istniejących przewodów. W uzbrojenie przebudowywanej kanalizacji deszczowej oprócz rur wchodzić będą również studzienki.  Długość przebudowywanej kanalizacji deszczowej będzie wynosić około 77,0 m.

Dla odprowadzenia ścieków deszczowych z projektowanego pasa jezdni i działek inwestycyjnych należy wykonać system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z maksymalnym wykorzystaniem konfiguracji wysokościowej terenu i istniejących warunków gruntowo-wodnych. Ścieki opadowe z powierzchni jezdni projektowanej drogi odprowadzane mają być poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i koszami do ciągów kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogi wojewódzkiej.

Ciąg kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę wojewódzką stanowić ma integralną część układu kanalizacji deszczowej sprowadzającej wody opadowe do odbiornika, którym jest istniejący rów znajdujący się w rejonie oczyszczalni ścieków. W uzbrojenie kanalizacji deszczowej oprócz rur wchodzić będą również studzienki oraz wpusty deszczowe z osadnikami. Na kanalizacji deszczowej przewiduje się także zabudowę dwóch studni kontrolno-pomiarowych, w których zostanie zamontowany system do pomiaru przepływu wód deszczowych. Średnice projektowanych kanałów deszczowych będą zawierać się w zakresie od DN 200 do DN 600 mm. Odcinki kanalizacji deszczowej w drodze zaprojektowano z rur PEHD SN8 oraz rur PVC-U SN8 SDR34. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej będzie wynosić około 328,0 m.

3.   Z  projektowanymi   rozwiązaniami   drogowo - konstrukcyjnymi   oraz    istniejącym uzbrojeniem koliduje istniejąca sieć wodociągowa stalowa wraz z przyłączami przebiegająca wzdłuż ulicy Kościuszki. W ramach zamówienia należy wykonać nowe odcinki sieci z rur PE 100 SDR11 o wzmocnionej wytrzymałości ścianki w odcinkach prostych o średnicy DN 160 x 14,6 mm – sieć i DN 63 x 5,8 mm – przyłącza, równolegle do ulicy Kościuszki.

Wykonać należy również przebudowę przyłącza wodociągowego zasilającego budynki znajdujące się po przeciwnej stronie drogi niż przebudowywana sieć, a także przełączenie istniejących przyłączy i przebudowę studni z reduktorem ciśnienia.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach przekroczenia sieci wodociągowej pod drogą zaprojektowano zasuwy z dwóch stron drogi. Przekroczenia dróg i wjazdów do posesji należy wykonać w rurach ochronnych. Przejście projektowanym wodociągiem pod DW wykonać należy metodą bezwykopową – przewiertem.

4.  Istniejące  uzbrojenie  terenu w branży elektrycznej przebiega gęsto w rejonie drogi wojewódzkiej DW 791 i jej najbliższego sąsiedztwa, co wiąże się z potrzebą przebudowy i wprowadzenia nowych sieci w obszarze przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zamówienia należy wykonać przebudowę instalacji oświetleniowo rozdzielczej  wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej. Projektowane oświetlenie uliczne zostanie włączone do istniejącej sieci oświetleniowej. W związku z budową nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudową części istniejącej przewiduje się likwidację istniejącego oświetlenia. Projektuje się  przełożenie sieci rozdzielczych niskiego oraz średniego napięcia poza obszary kolizji spowodowane zmianą układu drogowego. 

5. Na przedmiotowym terenie istniejąca szafa telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna z podbudową słupową koliduje z projektowaną drogą i zagospodarowaniem terenu. W ramach zamówienia  należy  zlikwidować dwa słupy teletechniczne wraz z dochodzącymi do nich napowietrznymi liniami kablowymi. Do budynków, do których obecnie przyłącza telekomunikacyjne doprowadzone są likwidowanymi liniami napowietrznymi należy wykonać nowe przyłącza ziemne, biegnące w istniejących i projektowanych odcinkach kanalizacji lub rurociągach kablowych.  Ponadto przewiduje się przeniesienie istniejącej szafy telekomunikacyjnej do nowej lokalizacji wychodzącej poza obszar kolidujący z projektowanym zagospo-darowaniem terenu. Dla przebudowywanego odcinka  drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) wykonać należy kanał technologiczny biegnący wzdłuż drogi. W celu połączenia z projektowanym kanałem technologicznym projektowanych (opisanych wyżej i objętych odrębnym opracowaniem) odcinków kanalizacji kablowej, biegnącej przez obszar A i B terenów inwestycyjnych, projektuje się dwa odcinki kanalizacji kablowej.
6. Oznakowanie tymczasowe – realizacje robót należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego.

7. Oznakowanie docelowe – roboty wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego. Docelowe oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej.

III. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określają załącznik 5, 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ – dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.

IV.  Projekt będzie realizowany na podstawie poniższych dokumentów.

1. DOKUMENTACJA  TECHNICZNA  (PROJEKTY  BUDOWLANE I WYKONAWCZE) – załącznik 7 a do SIWZ:

1) Projekt budowlany – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;

2) Projekt  wykonawczy Tom I A: Sieci sanitarne – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;
3)  Projekt  wykonawczy Tom I B: Sieci elektryczne i teletechniczne – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;
4) Projekt wykonawczy Tom II: Projekt rozbiórek – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;
5) Projekt  budowlany – Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko – Częstochowskiej” – projekt rozbiórki pozostałości po zabudowaniach cementowni, Budynek wieży, gospodarcze oraz wiata;
6) Projekt  budowlany – Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – projekt rozbiórki pozostałości po zabudowaniach cementowni, Budynek socjalno-biurowy;

7) Tom I: Zagospodarowanie terenu – wycinka zieleni (uzupełnienie), Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

8) Projekt budowlany – Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

9) Projekt wykonawczy – Tom III.1: Sieć kanalizacji deszczowej, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

10) Projekt wykonawczy – Tom III.3: Kanalizacja sanitarna, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

11) Projekt wykonawczy Tom III.4: Sieć wodociągowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
12) Projekt wykonawczy Tom IV: Sieci elektryczne i teletechniczne. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
13) Projekt budowlany – Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

14) Projekt wykonawczy – Tom II: Projekt branży drogowej, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

15) Projekt wykonawczy – Tom III.2: Sieć kanalizacji deszczowej, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
16) Projekt wykonawczy – Tom IV: Sieć elektryczne, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
17) Projekt budowlany – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
18) Projekt wykonawczy, Część II: Projekt drogowy – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
19) Projekt wykonawczy, Tom III: Projekt sieci sanitarnych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
20) Projekt wykonawczy, Tom IV: Projekt sieci elektrycznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
21) Projekt wykonawczy, Tom IV B: Projekt sieci teletechnicznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
22) Załącznik nr 4 Mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – załącznik nr 7 b do SIWZ:

1) Tom I.A: Sieci sanitarne Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

2) Tom I.B: Sieci elektryczne i teletechniczne. Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

3) Tom I: Zagospodarowanie terenu – wycinka zieleni, Tom II: Projekt rozbiórek Rozbiórka pozostałości po wyburzonych obiektach, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, plantowanie terenu w granicach projektowanego pasa drogowego w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

4) Tom III.1: Kanalizacja deszczowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

5) Tom III.3: Kanalizacja sanitarna, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
6) Tom III.4: Sieć wodociągowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
7) Tom IV: Sieci elektryczne i teletechniczne, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
8) Tom II: Projekt drogowy, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
9) Tom III.2: Kanalizacja deszczowa, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
10) Tom IV: Sieci elektryczne - oświetlenie, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
11) Część II: Projekt drogowy – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
12) Tom III: Projekt sieci sanitarnych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
13) Tom IV: Projekt sieci elektrycznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
14) Tom IV B: Projekt sieci teletechnicznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
3.    PRZEDMIARY ROBÓT – załącznik 7 c do SIWZ:

1) Tom I A Sieć sanitarna – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;

2) Tom I B Sieci elektryczne i teletechniczne – Likwidacja nieczynnej infrastruktury sieciowej oraz podziemnych pozostałości budowli w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” obszar B;
3) Rozbiórka budynku wieży, gospodarczego oraz wiaty – Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – projekt rozbiórki pozostałości po zabudowaniach cementowni;
4) Rozbiórka budynku socjalno-biurowego – Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – projekt rozbiórki pozostałości po zabudowaniach cementowni;
5) Tom I: Zagospodarowanie terenu – wycinka zieleni (uzupełnienie), Przygotowanie  infrastruktury  technicznej  strefy  B w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;

6) Tom I: Zagospodarowanie terenu – wycinka zieleni, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
7) Tom II.1: Sieć kanalizacji deszczowej, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
8) Tom II.3: Kanalizacja sanitarna (odcinek S 5), Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
9) Tom II.4: Sieć wodociągowa, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
10) Tom III: Sieci elektryczne i teletechniczne, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i wodociągu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
11) Tom I: Zagospodarowanie terenu – wycinka zieleni, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
12) Tom II: Projekt drogowy, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
13) Tom III.2: Siec kanalizacji deszczowej, Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
14) Tom IV A: Sieci elektryczne – oświetlenie,  Budowa drogi klasy D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej” – obszar B;
15) Część II: Projekt drogowy – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
16) Tom III: Projekt sieci sanitarnych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
17) Tom VI A: Projekt sieci elektrycznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;
18) Tom VI B: Projekt sieci teletechnicznych – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko - Częstochowskiej”;

4.  POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH – załącznik nr 7 d  do SIWZ:
1)   Decyzja   Starostwa   Powiatowego   w   Zawierciu  Wydział  Architektury  nr 459/2014 z dnia 22.05.2014 r.;

2)    Zgłoszenie  do  Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydział Architektury nr A. 6743.01239.2015 z dnia 06.11.2015 r.;

3)    Zgłoszenie  do  Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydział Architektury nr A. 6743.01240.2015 z dnia 06.11.2015 r.;

4)    Decyzja   Starostwa   Powiatowego   w  Zawierciu Wydział Architektury nr 456/ 2014 z dnia 22.05.2014 r.;

5)    Decyzja  Starostwa  Powiatowego  w  Zawierciu Wydział Architektury nr 1/2014 z dnia 17.06.2014 r.;

6)   Decyzja Wojewody Śląskiego nr 18/2016 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.10.2016 r.
V.  Termin  realizacji  nadzorowanych  robót budowlanych – zamówienia pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”
       Od podpisania umowy do 31.10. 2017 r.
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Załącznik nr 5

UMOWA Nr  IRG.272. … 2017
zawarta w Ogrodzieńcu w dniu …………………………………… pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25,
42-440 Ogrodzieniec, 

które reprezentuje: 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – dr inż. Andrzej Mikulski
przy kontrasygnacie Anny Kuźniak – Skarbnika  Gminy
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a

…………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”.
2.    Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:

a) inspektora nadzoru  w specjalności drogowej,
b) inspektora nadzoru  w specjalności konstrukcyjno budowlanej;
c) inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych;
d) inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych;

3.  Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego dla inwestycji o której mowa w ust. 1.

4.  W zakresie  wynikającym  z  niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót budowlanych w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

5.    Szczegółowy wykaz obowiązków i zakres czynności Wykonawcy objętych przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną część umowy.
6.    Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2.

1.  Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, a także z należytą starannością oraz dbałością o właściwe zabezpieczenie interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania inwestycji.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną.
3. Z ramienia Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni:

a) w branży drogowej …...............………………………………………………….… posiadający uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
b) w branży konstrukcyjni-budowlanej …………………………………………………
posiadający uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
c)    w branży sieci sanitarnych i wodociągowych ………………………………………..
posiadający uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
d)   w branży sieci elektroenergetycznych ………………………………………...……… posiadający uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

4. Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w wykazie osób. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby w trakcie realizacji umowy, w przypadkach o których mowa w § 10 Umowy.

5. Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest: Piotr Mikulski i Jolanta Gąkowska.
6. Z ramienia Wykonawcy koordynatorem prac w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego jest ………………………………….
7. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

a) w formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcę,
b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie nadania pisma,

c) drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie nadania e-maila,

d) telefonicznie,

e) osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru.

8. W przypadku nieplanowanego wezwania na spotkanie, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:
a) telefonicznie wraz z nadanie e-maila,
b) nadanie faxu,
c) nadanie e-maila.

9. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 3.

1.  Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2017 r.  oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.

2.    Planowany termin realizacji nadzorowanej  inwestycji – do 31.10. 2017 r.

3.    Okres   obowiązywania   gwarancji   (udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych - co  najmniej  60  miesięcy) – ….  miesięcy, rękojmi –   …. miesięcy.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wysokości: Brutto (łącznie dla całego przedmiotu zamówienia z należnym podatkiem VAT)  ……………………………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)……………………………………………………………. zł
w tym 

wynagrodzenie brutto nadzoru inwestorskiego nad częścią drogową (łącznie dla wskazanego w SIWZ zakresu zamówienia  z należnym podatkiem VAT)  …………………………………………zł

(w tym ….% podatku VAT)……………………………………………………….. zł
2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………… odprowadzenie  podatku w kwocie ……………………….zł  leży po stronie Zamawiającego.* 
lub:

2.
Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie*.

* niepotrzebne skreślić

3.    Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  umowy  będzie  płatne  fakturami częściowymi i fakturą końcową.
4.    Zamawiający  dopuszcza fakturowanie częściowe jednak nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące.

5.   Podstawą wystawienia faktury będzie wykonany przez wykonawcę robót budowlanych etapu robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. 

6.    Faktury przejściowe powinny rozliczać nie więcej niż 85 % całości kosztów zadania.

7.  Fakturę końcową wystawi Wykonawca po odbiorze końcowym robót, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót oraz sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej.
8.    Zadanie ujęte jest w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji: dział 700, rozdz. 70005, § 6050, § 6057, § 6059.
9.    Kwota,  o  której  mowa  w  ust. 1  obejmuje   wszelkie   koszty   i  czynności  Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu, jedynie może ulec zmianie, w przypadkach określonych w § 10 niniejszej umowy.
10. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek.
11. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25. Zamawiający posiada NIP: 6492275822 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury/rachunku bez jego podpisu.
12.  Faktura/rachunek winna zostać wystawiona na adres:

Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25,   42-440 Ogrodzieniec
NIP: 6492275822
§ 5.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w  trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą prawo budowlane. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 6.
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane postanowieniami SIWZ ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części/zakresu przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.

§ 7.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w   § 4 ust.1 umowy,
c) opóźnienie w terminowym dokonaniu odbiorów robót: częściowych, zanikowych, końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek,
d) nie podejmowanie działań dla należytego i terminowego wykonania inwestycji – w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek,
e) brak dbałości, staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy lub obowiązków powierzonych przez Zamawiającego w ramach umowy lub wykonywanie obowiązków w sposób niezgodny z przepisami prawa - w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek,

f) każdy stwierdzony przypadek, że wskazany przez Wykonawcę inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczonej branży nie stawił się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do ……. godzin – 300,00 zł,
g) rażące zaniedbanie obowiązków wynikających z umowy, za każdy przypadek 300,00 zł.

2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

2. Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zapłaty. 

3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2. 
5. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 
6. Zadanie pn.: „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Centralnym w postaci dotacji dla Gminy Ogrodzieniec.
Jeżeli z winy Wykonawcy, w związku z realizacją umowy, Zamawiający utraci środki przyznane na dofinansowanie zadania, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą równowartości utraconej dotacji.
7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 
§ 8.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:

1) nie rozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że umowa nie będzie realizowana zgodnie z przedmiotem umowy, a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.

2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 2 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni.

6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizuje je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego i terminowego wykonania inwestycji (np. rażąco zaniedbując swoje obowiązki, wykonuje je sprzecznie z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania do należytego wykonywania umowy, poprawa nie nastąpiła,

3) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

4) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wypowiedzenia.

§ 10.

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki określono  poniżej:

1)    Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji),
b) braku możliwości  prowadzenia  prac budowlanych w wyniku złej pogody, trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach;
c) brak możliwości prowadzenia prac ze względu na brak odpowiednich uzgodnień podmiotów trzecich lub organów administracji publicznej;
d) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,
e) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji, (w tym inne kategorie szkód górniczych, kategorie gruntu, skał, kurzawka),
f) wystąpienia wykopalisk archeologicznych,
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
h) konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy,
i) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji,
j) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
2)   Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych,
b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,
c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,
d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji), pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji,
e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej  zaoszczędzić koszty,
f)  zastosowania technologii robót innych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, skutkujące niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót.
Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy, jeżeli ich wprowadzenie nie spowoduje przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 umowy.

3)    Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4)   Zmiana  osoby  wyznaczonej  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji inspektora nadzoru. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona. 
5)   Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
6)  Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.
7)  Zastąpienia  Wykonawcy, któremu Zamawiający  udzielił  zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u mowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.
8)  Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
c) zmiana nazwy Wykonawcy winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 

9)    Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
3.    W przypadku wystąpienia okoliczności  stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 
4.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
5.    Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy
§ 11.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 12.

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 
2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3. Integralne części umowy stanowią:

· Załącznik nr 1 umowy, 
· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

· Oferta Wykonawcy.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr  IRG.272….2017 z dnia …………..

WYKAZ OBOWIAZKÓW I ZAKRES CZYNNOŚCI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” 
1.   Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:

a)    inspektora nadzoru  w specjalności drogowej,
b)    inspektora nadzoru  w specjalności konstrukcyjno budowlanej;
c)   inspektora  nadzoru  w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych;
d)   inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetyk-       cznych;
2.   Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  

71 24 70 00 – 1    Nadzór nad robotami budowlanymi

71 24 40 00 – 0    Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
3.   Projekt pn. „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 
III. Konkurencyjność MŚP,  
dla działania: 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP,  
dla poddziałania: 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

4.    Zamówienie należy zrealizować w terminie:  od podpisania umowy do 15 listopada 2017 r.
5.    Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje w szczególności: 

a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
b) uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika budowy),
c) nadzór nad realizacją inwestycji,
d) uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót (podpisanie odbioru końcowego robót),
e) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
f) uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

6.    Szczegółowy zakres obowiązków dla Inspektora nadzoru  
6.1.  W okresie poprzedzającym realizację budowy:
1)   Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynności od zapoznania się z dokumentacją techniczną, terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 
2)  Inspektor  nadzoru  uczestniczy  w przekazaniu protokolarnym kierownikowi  budowy terenu budowy. 

6.2. W okresie realizacji budowy:
1)   Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 
2)   Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 

a) kontrola jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów, zgodności robót z STWiORB, normami podstawowymi oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
b) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, 
c) kontrola terminowości robót,
d) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót.

3)   Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzorowania.
4)  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy  rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.
5) Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
6)   Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia i odebrania (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy) robót ulegających zakryciu lub zanikowych, najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy.
7)    Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania. Jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

8)  Inspektor  nadzoru ma obowiązek  sprawdzenia  i  potwierdzenia wykonania określonych części inwestycji w zakresie w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego fakturowania (fakturowanie częściowe).
9)   Inspektor nadzoru ma obowiązek: 

a)    uczestniczenia w Radach budowy (cotygodniowych  na początku realizacji, a w późniejszym okresie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie) i ich prowadzenie wraz ze sporządzaniem protokołów,
b)   uczestniczenia w  spotkaniach dotyczących realizacji zadania,
c)    uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 
d)
stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,

e)    kontrolowania samochodów ciężarowych wykorzystywanych przy realizacji robót budowlanych a zadeklarowanych w ofercie przez wykonawcę robót budowlanych.
6.3. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót.

1) Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem. 
2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót i przekazywaniu obiektu użytkownikowi. 
3) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy.
4) Pomoc  Zamawiającemu w rozliczeniu inwestycji i sporządzeniu dowodu OT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego.
6.4. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rękojmi:

1)  Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
2)   Inspektor nadzoru kontroluje usunięcie wad przez wykonawcę robót.

7.   Obowiązki inspektora nadzoru – koordynatora

7.1  Kontrola terminowości robót wszystkich branż.

7.2. Kontrola  formalna  prawidłowości  zafakturowania  wykonanych robót wszystkich branż.
7.3. Rozstrzyganie,  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy,  wątpliwości  natury technicznej powstałe na styku realizacji robót różnych branż, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.
7.4. Sprawdzenie  terminowości  odebrania  robót  ulegających  zakryciu lub zanikowych przez inspektorów branżowych.
7.5. Organizowanie i prowadzenie rad budowy, spotkań dotyczących realizacji zadania.
7.6. Uczestniczenie  w  czynnościach odbioru technicznego i końcowego robót wszystkich branż.
7.7. Informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  sytuacjach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie zadania.
7.8. Współudział  w przygotowaniu  dokumentów  wymaganych  do zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych.
7.9. Skuteczne  wyegzekwowanie  od  wykonawcy   robót  uzyskania  przez   niego prawomocnej decyzji na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót.
7.10.Skuteczne  wyegzekwowanie  od  wykonawcy  robót  przedłożenia  Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego jak również prawidłowego rozliczenia inwestycji.
8.  Zamawiający  wymaga  osobistego  wykonywania świadczenia przez osobę wykazaną 
w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ.
9.   Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują  pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnianie osób na umowę  o pracę.







� Brownfield – Inwestycje typu brownfield - rodzaj inwestycji realizowanych poprzez ponowne wykorzystanie terenów, budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych), którym nadaje się nowe funkcje.
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