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ST1-00.00.00. Wymagania ogolne
1. Cze$¢ Ogolna

1.1 Przedmiot ST1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podziemnej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przylaczy wodociggowych w

ramach inwestycji: ,, GMINNE CENTRUM, RECYKLINGU W OGRODZIENCU - SERCE
JURY —ETAP I”

1.2 Zakres stosowania ST1

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla poszczegdlnego zakresu robot sanitarnych:
ST1-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I KONCOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
ST1-01.01.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

ST1-02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
SANITARNEJ

ST1-03.01.00 WYKONANIE NOWOPROJEKTOWANYCH PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH

ST1-03.01.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG SAMOCHODOWYCH 1
PIESZYCH

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie,

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg¢s¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja zawierajgca cze¢$¢ opisowsg i graficzng stuzgca
Wykonawcy do realizacji kontraktu.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
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toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, zwany dalej InzZynierem lub Inzynierem
Kontraktu. llekro¢ w ST wystepuje pojecie Inspektor Nadzoru lub Inzynier nalezy je
rozumie¢ tozsamo.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor $ciekowy - kanal gtowny w sieci kanalizacyjne;.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Kontrakt — umowa podpisana z wykonawcg robot

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sScieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$é¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
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Niweleta — wysoko$ciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czegs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Pompa - urzadzenie mechaniczne shuzace do przettaczania $ciekdw z poziomu nizszego na
WYZSZy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji
projektowej.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsigwzigcie majgce na celu poprawe obecnego stanu
technicznego lub wytworzenie unikatowej ustugi o jasnym charakterze spotecznym

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp.

Studzienka rewizyjna - wlaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu $cieckowego w
celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.
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Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajaca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,

Zamawiajacy — inwestor przedsiewzigcia budowlanego

Zjazd — potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozong przy drodze, stanowiace
bezposrednie miejsce dostgpu do drogi publiczne;.

Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczna.

Znak CE — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana, Europejska
Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacja Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej Obszaru Gospodarczego Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogolne wymagania

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Wymaganiami Ogolnymi, Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robot
I poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow,
na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw
i budowli na tych obszarach w szczeg6lno$ci przed:

e halasem,

e wibracja,

e drganiami 1 wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,
e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow,

e zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow  chorobotworczych

I metalami ciezkimi,
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e znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wéd gruntowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub

wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalne wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wlasnej
technologii robot. Blad spowodowany przez wykonawce kazdorazowo powinien by¢
rozwigzany przez program naprawczy zweryfikowany i1 zaopiniowany przez Inzyniera
| zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych
od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru ostatecznego Robot. Znaki geodezyjne,
ktére w tym okresie ulegna uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt. Za znaki uszkodzone badz zniszczone do chwili przejecia przez Wykonawce
Terenu Budowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$c¢.

W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzor autorski. Nadzor autorski wymagany
bedzie dla skoordynowania réwnolegle prowadzonych prac oraz wypelniania obowigzkow
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie z Prawem
Budowlanym.

1.7 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowiag przetargowa
dokumentacje¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy - Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej,
ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.7.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach
przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych umowa, zamieszcza sig¢:
- przedmiary robot
- specyfikacje techniczne
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- opisy techniczne, dokumentacja techniczna.

1.7.2 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
kompletnej Dokumentacji Projektowe;.

1.7.3 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac
1) Projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy realizacje w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo istniejacej zabudowy.
2) Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robot,
zatwierdzony zgodnie z przepisami,
3) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych
odcinkow drogi,
4) Projekt zaplecza technicznego budowy,
5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) Szczegdlowy program i dokumentacje technologiczng dla Robot obejmujaca:
- wybor materialdw odcinka kanalizacji,
- kolejnos¢ wykonywania Robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- zakres 1 metodyke przeprowadzenia préob i badan z wykazem

- aparatury 1 punktow pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
7) Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Robot opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokos$ciowym,
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.7.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST1

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogélnych warunkach

umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3a wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowe; 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1
elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.5 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybdr lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkow Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkoéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: =zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow 1 drég objazdowych nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot, wygody spolecznosci 1 innych.

1.7.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a)Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych
b)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet  przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie wystepuja.

1.7.9 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia

instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych)

1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru . Inspektor Nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.7.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikdw o sposobach postepowania i niezbednych srodkach
ochronnych przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
/w czasie robot przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace a w okresie zimowym
napoje gorace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.12 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.8 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i1 dojs$¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robdt 1 do ich
rozbidrki po zakonczeniu robot, w przypadku kiedy zachodzi¢ begdzie taka potrzeba.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.10 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisoOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.11 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Skarbu Panstwa . Nalezy natychmiast przerwac roboty i powiadomi¢ Konserwatora
Zabytkow oraz Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdw z danego zrddla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciaggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnos$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych wlaczajac w to Zzrodta wskazane
przez Stron¢ Zamawiajaca 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
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zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
umowie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru . Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miegjsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnosé¢
sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i1
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych
robot.
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Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzg¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkdéw transportu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni =zatozony zakres i jako$¢
wykonywanych robot.

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umows, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
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program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne robot gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposob zapewnienia bhp, szczegétowy Plan BIOZ (w tym przy robotach ,,pod ruchem
samochodowym”, robotach rozbidrkowych, itp.),

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegolowq opisujaca:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli robdot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 Robot z
wymaganiami ST na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWiORB lub Aprobatg¢ Techniczng wydang przez IBDiM Warszawa.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z STWIORB to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt begdzie posiadata te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Atesty jakosci materialow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. Materialy uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadac atest PZH.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Roboét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce InZzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.9 Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego i innych przepiséw beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony
Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i1 harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia InZyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w  zwigzku  z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow (jesli bedzie prowadzony)

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3 )Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- decyzja o0 pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesi¢czne;j
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?3 jako dhugoéé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢eda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi
Obmiaru 1 rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w cato$ci z czeSciami montazowymi,
ruchomymi i1 zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich
jest przeznaczony.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

32



7.6 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.7 Zagadnienia ogoélne dotyczace Tabeli Elementéow Rozliczeniowych
(TER)

TER powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. TER
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji
Technicznej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot
pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla wypehlienia wszelkich odpowiedzialnosci i
zobowigzan powstalych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i1 warto$ci pozycji wprowadzone
do Przedmiaru Robot dla danych Robdt musza pokrywac koszt danych Robot wykonanych
jak pokazano i opisano w dokumentacji projektowej, na rysunkach i opisano w Specyfikacji
oraz wszelkie koszty wynikte 1 zwigzane, jak tez wydatki wiaczajac te, ktore sa w zwigzku z:

e wypelnieniem Warunkéw Kontraktu 1  wszelkich ogdlnych zobowigzan,
odpowiedzialnos$ci, mozliwych optat, praw przekroczenia 1 ryzyka zwigzanego
z wykonywaniem Robot jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z niego moze
wynikac;

e robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

e dostawa materiatow i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane
wlaczajac straty i transport na budowg;

e maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wilaczajac paliwo, energie, czesci
I materialty pomocnicze;

e wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktorych przewidziano odrebng pozycje
W Przedmiarze Robot oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

e skutki pracy etapowej 1 wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury
przez upowaznione wiadze;

e koszty ogolne przedsigbiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w TER opisujag Roboty objete Kontraktem w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela pelnego opisu Robot 1 metod wykonawczych podanych w Specytfikacji 1 na
Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada petnemu
OpiSowi.

Uwaza sig, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne
dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w
opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.
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Liczba 1 wymiar ustalone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robodt, sa oszacowang ilo$cig
kazdego rodzaju prac, ktére beda prowadzone na podstawie zawartej Umowy, ustalong w celu
ulatwienia okreslenia wspdlnych podstaw dla oceny ofert.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4 QOdbior koncowy robot

8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy. Odbior ten polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy robodt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupeltniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 STWiORB, Wykonawca
zostanie zobowigzany przez Komisj¢ do wykonania robot poprawkowych jak i zostanie
wyznaczony Wykonawcy nowy termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze czgSciowym dla robdt branzy sanitarnej powinny by¢ przedstawione
dokumenty oraz przygotowane nastepujgce czynnosci:

e pozwolenie na budowe lub pismo dot. zgloszenia robdt budowlanych,

dziennik budowy,

projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

probe szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje,

wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu,

inspekcja telewizyjna kamera wideo kanalizacji. Kanat przed inspekcja powinien by¢

WYyCzyszczony cisnieniowo,

e wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
(szkicowej).

e po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokot odbioru
czesciowego

Przeprowadzenie prob szczelnosci i inspekcji telewizyjnej dla odbioru czesciowego nie
zwalnia wykonawcy od wykonania takich badan podczas odbioru koncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikow podczas odbioréw czesciowych w
pierwszym podejSciu, za zgoda Inzyniera mozna zrezygnowal z przeprowadzenia prob
szczelnosci 1 inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej powinien by¢
zabezpieczony przed dostawaniem si¢ do niego urobku badz innych zanieczyszczen w czasie
prowadzenia dalszych robot budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunigciu zanieczyszczen.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Koncowy odbior Roboét przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udziatem
w komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera, Wykonawcy,
organéw administracji 1 kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot 1 przepiséw prawa.
Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako
obserwatorow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktu i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
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uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialdw oraz oswiadczenie
Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i1
ew. PZ],

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, gestorom sieci, itp.

protokoty préb szczelnosci na eksfiltracje

protokotly prob szczelnosci na infiltracje

wyniki pomiaro6w wskaznika zaggszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z naktadka ewidencyjng pos§wiadczong przez PODGiK

cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwa
granic ewidencyjnych,

szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z protokolami
granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz wspoétrzednych pkt. granicznych
pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg,

dokumentacja fotograficzna robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

sprawozdanie techniczne,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

rozliczenie materiatow — komplet listow przewozowych dokumentujacych dostarczenie
wszystkich  materiatow  skltadowych  poszczegdlnych  mieszanek  (zwigzanych,
niezwigzanych, betonowych, MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST.

protokoty odbiorow czesciowych i robdt zanikajgcych (podlegajacych zakryciu),

skan korespondencji i dokumentow budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe,
protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),

pozostale dokumenty opisane w OPZ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumenty winny by¢ przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (no$nik
zewnetrzny) w ilo$ciach wskazanych w OPZ.

Braki w dokumentach odbioru koncowego nalezy usung¢ niezwlocznie w terminie
wyznaczonym z Zamawiajacym.

Wykonawca robot przekaze opracowang mape zasadnicza przyjeta do zasobow powstalg na
skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy 1 do miejsca robat,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
e koszty wykonania innych robdt oraz dokumentacji opisanych i wymaganych w ST i
dokumentacji projektowej a dla ktérych nie wystepuja odrebne pozycje kosztorysowe

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek od towarow i ustug (VAT)
nalezy uwzgledni¢ w wartosci kosztorysowej robot w wysokosci wynikajacej z ustawy o
podatku od towardw 1 ustug.

W sktad kosztow posrednich wchodza:

e Kkoszty towarzyszgce robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej ST,
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
koszty zarzadu firmy Wykonawcy,
koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
koszty dziatalnosci laboratorium,
koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych 1 inne koszty zwigzane z urzadzeniem,
utrzymaniem 1 likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia
zaplecza tymczasowego, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty przed
deszczem, stoncem, mrozem,
e koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
e koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,
e koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,
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koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostale srodki trwale (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢
zajdzie w trakcie prowadzonych robot budowlanych,

koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego wraz z kosztami wykonania badan
archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badan i
przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkows;

koszty ewentualnego nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za uslugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z
SIWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow i innych terenow na cele budowy,
niezbe¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robét,

koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji
ruchu i technologii robot,

koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien,

koszty dotyczace oznakowania robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jako$ci
materialow, robot i prob odbiorowych,

koszty przeprowadzenia pomiardéw, badan i odbiorow

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajg¢ciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych
drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt 1 transportu budowy, w tym
koszty uzasadnionych roszczen wiascicieli 1 uzytkownikéw  wieczystych
nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i
ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty transportu materiatdbw na miejsce utylizacji oraz koszty zwigzane z
zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST1-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagahn ogdlnych zawartych w
ST1-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w  ww. dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji TER.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.
881 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2001 nr 152, poz.
1736 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2007, nr 223
poz.1655 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. 2002.2009.1779 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).
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Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w
oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy i polskie normy przenoszace normy europejski
(PE-EN).
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I. ST1-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11. Cze$¢ ogolna
11.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe, robotami ziemnymi oraz

odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy, ktére zostang wykonane
dla zamowienia okreslonego w ST1-00.00.00.

11.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

11.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
przygotowawczych i koncowych, geodezyjnych, robdt ziemnych oraz odwodnienia w
wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy i obejmuje:

Zakres robot przygotowawczych:
— Dokumentacja fotograficzna zawierajaca:

* Inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed
rozpoczgciem robot),

= Inwentaryzacje fotograficzng terenu objetego zakresem robot budowlanych (stanu po
zakonczeniu robot),

= Dokumentacje¢ fotograficzng dla kazdej kolizji/skrzyzowania z podziemnym
uzbrojeniem terenu.

— Rozbiodrka i odtworzenie istniejacych ogrodzen w sytuacjach kiedy bedzie taka potrzeba,
— Usunigcie krzewow 1 zarosli

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy 1 punktow wysokosciowych:
— wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow realizowanych sieci 1 obiektow,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych) dla kazdego
punktu charakterystycznego,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych gltownych elementow realizowanych sieci oraz
obiektow w wykopie przed zasypaniem,

— inwentaryzacja elementow naziemnych,
— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:

— zdjecie warstwy humusu wraz z jego skltadowaniem oraz ponownym rozloZeniem
I zasianiem traw,

— usunigcie istniejacej nawierzchni asfaltowych wraz z demontazem drogowych elementow
ulicznych

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
— umocnienia (szalowania) scian wykopow,
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— umocnienia wykopdéw  grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie
przylegajacymi do siebie z rozparciem,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— wymiana gruntu,

— zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem 1 wywozem nadmiaru gruntu,
— przywrocenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

Metodami odwodnienia mogg by¢:

— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,

— pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych  warunkow
hydrogeologicznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy projekt odwodnienia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

11.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie
czy ustalenie miejsc sktadowania ziemi i elementéw z rob6t rozbidrkowych.

Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizacji Robot, to tam
powinny si¢ znalez¢ szczegdlty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju
skuteczne metody umacniania $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod
nastepujacymi warunkami:

— Projekt szalowan musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,

— Projekt Organizacji Robot musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce
przyjete rozwigzania.

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem szalowan opracowanym przez Wykonawce, w
ktérym powinny by¢ ustalone:

— szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodow,

ksztalt wykopu,
— system oszalowania,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.

Wykopy otwarte dla przewodow sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.

Wykonawstwo elementow posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntow
winny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi producenta rur, studni i
pompowni.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez
Wykonawce miejsca stalego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod
nastgpujacymi warunkami:
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— projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera, zgodnie z pkt 5 niniejszej ST,

— odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadla wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, obsypki 1 zasypki
dla rurociggdéw oraz posadowienie pozostatych obiektoéw odbywaly si¢ w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostgp do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejagcych budowli,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkoéw
gruntowo - wodnych w zasiggu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp wypompowujacych

wode z wykopow pod nastepujacymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robot z Zakladem
Energetycznym, o ile pobor mocy nastapi z istniejacej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

11.5 Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Wykop liniowy - jest to wykop niezb¢dny do ulozenia rurociaggéw podziemnych, ktorego
dtugosc¢ jest znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbgdny do zrealizowania obiektow inzynierskich na
sieci, ktorego dlugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materialu, podtrzymujaca pionowe S$ciany wykopu i
zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w §wietle nieumocnionych §cian wykopu 1 jest on staly
dla catej dlugosci wykopu liniowego dla danej s$rednicy rurociggu i staty dla wykopu
obiektowego.

Glebokosé¢é wykopu - jest to rdznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdhuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu
dotyczaca wewnetrznej $cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Obiekty - sa to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji lub sieci
wodociggowe;.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktory stanowi
grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za
zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej 1 stuzacy do uktadania przewodu 1
obiektow na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktory
stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje,
majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu 1 obiektow w osi poprzeczne;.
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Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypekieniu wykopu
elementami posadowienia 1 zabezpieczenia rurociggdw 1 obiektéw, przeznaczony do
odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Iglofiltry (instalacje iglofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potaczonych
przewodem ujmujagcym wode¢ gruntowg i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomoca
agregatu pompowego.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntoweyj,
zwykle na okres rob6t ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow 1 drenazy poziomych i1 odprowadzeniu

ich poza wykop budowlany.

Drenaz — karbowany i perforowany rurocigg PVC/PP ulozony ponizej dna wykopu, ujmujacy
wode gruntowa, naptywajaca do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomoca pompy.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST.

12. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

12.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Materialami stosowanymi przy wytyczeniu trasy 1 wyznaczaniu roboczych punktow
wysoko$ciowych sa:

e pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

e stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,

e farba do zaznaczania punktow na jezdni.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dhugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

12.2 Materialy do robét ziemnych

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:

e grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i1 obsypke, umozliwiajacy
zageszczenie do wymaganego wskaznika. Material na podsypke i obsypke powinien
spelnia¢ nastgpujgce wymagania: nie powinny W nim wystgpowaé czastki o
wymiarach powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé
ostrych kamieni lub innego materialu, nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci
organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.

e grunt sypki rdéznoziarnisty dobrze zageszczalny, niewysadzinowy, mineralny
stosowany na wymiang¢ gruntu

e pale szalunkowe — wypraski stalowe,

e grodzice stalowe

e szalunki skrzyniowe (petne),
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e rozporki, deski, bale drewniane,

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

e grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na
sktadowisko,

e nasiona traw.

12.3 Odwodnienie wykopow

Dopuszcza si¢ stosowanie wszelkiego rodzaju materiatéw shuzacych do robot
odwadniajacych, lecz zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Typowe zestawy iglofiltrowe powinny zawierac:

- Rury igtofiltrow i armatura:

- $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kroc¢cach kolektora
uszczelnione uszczelka np. typu o-ring,

- ciag kolektoréw jest faczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;.

- Wplukiwanie rur iglofiltrow:

- iglofiltry instaluje si¢ zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu igtofiltrow (podtaczonego do jedne;j
pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie,

- w zaleznos$ci od warunkow terenowych 1 wymagan koniec igtofiltra znajduje si¢
zwykle na glebokosci 4-7 m,

- zuwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtgbokosci do ktdrej powinien zostaé
obnizony poziom wody.

- Obsypke filtracyjng wykonuje sie¢:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na takg
wysokos¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania iglofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedlug ktorej wielko$¢ ziaren obsypki
powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od Sredniej grubosci ziaren gruntu.

- Agregat pompowy:

- agregat posiada pomp¢ lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia
w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji
umozliwia pobor wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat
| kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktéra wspotpracuje z pompa
podci$nieniows.

12.4 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialéw

12.4.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i1 ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé akceptacje
InZyniera.
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12.4.2 Odbior materialow

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zardwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu
w celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

12.4.3 Skladowanie materialow
Miejsca sktadowania materialow nie moze:

e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

e naruszaé przepisOw Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom),

e naruszaé przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejacych ciekow
wodnych czy zagrazac istniejacym budowlom na ciekach),

e naruszaé przepisow Ochrony Srodowiska,

e narusza¢ prawa prywatnej wlasnosci.

Usuniete i pociete drzewo przy ul. Zytniej nalezy odwies¢ i utozyé w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Miejsce to bedzie zlokalizowane do 20km od terenu budowy.

Miejsca sktadowania materiatéw nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem.

12.4.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materialow

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego
oznakowania.

13. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

- tasmy stalowe, szpilki,

- inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbidrki ogrodzen nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:

e rozbiorki 1 odtworzenia nawierzchni (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka,

wiertarka),
e odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
roOwniarki itp.),
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e maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot do zabijania i wyciggania
grodzic z mozliwoscig wbijania ich z duza czestotliwoscia),
e maszyny do transportu i uktadania grodzic,
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi
itp.),
e reczny sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwodnieniowych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
e agregatu pradotwoérczego zasilajacego pompy odwadniajace,
e zestaw iglofiltréw z przewodami i systemem potaczen oraz agregatem pompowym,
pompy zatapialne,
e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod
odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp 1 wysoko$¢ podnoszenia musza zapewniaé catkowite usunigcie wody z
wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia
wykopu sporzadzonego w ramach projektu organizacji rob6t. Zastosowane pompy powinny
by¢ odporne na duza Scieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata
znaczne ilo$ci drobnych czastek piasku. Pompy nalezy przechowywaé w magazynie
zamknigtym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

14. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego
we wlasnym zakresie 1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie S$rodkéw
transportu 1 takich, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
I dostarczonych materiatow.

Materialy takie jak paliki drewniane, prety stalowe 1 tym podobne moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywac nalezy $rodkow
transportu dostosowanych do gabarytow i cigzarow przewozonych materiatow. Do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywaé
samochody samowytadowcze - wywrotki.

Transport urzadzen i materiatow niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopow na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania
si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez InZyniera.

Kazdy z elementow odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie,
zgodnie z Instrukcjg ich Producenta, a elementy dlugie takie jak rury stalowe na studnie
wiercone, wystajace poza skrzyni¢ samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na Czas
transportu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni
wierconych nie moze by¢ przewozona lacznie z obsypka dla drenazu, poniewaz ich
uziarnienie bgdzie rozne.
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15. Wykonanie robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
15.1 Roboty geodezyjne

15.1.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtoéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystapieniem do robot w terminie okres§lonym w umowie, Wykonawca powinien w
oparciu o projekty wytyczy¢ lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli dzialek o planowanym
rozpoczeciu Robot budowlanych. Powiadomienia kwitowane beda ztozeniem podpisu pod
lista.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w dokumentacji projektowe;j sa
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Inwentaryzacje wykonanych odcinkow nalezy wykonywa¢ w odkrytym wykopie
Z jednoczesnym okresleniem sieci kolidujacych.

15.1.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
wytyczenia 1 wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkoéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija si¢ po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami
projektowanej budowli, a rzgdne ich okresli¢ z doktadnos$cia do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
W miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robot. Do wyznaczenia
krawedzi wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1m. Odleglo$¢ migdzy palikami (wiechami)
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

15.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni §ciekow.

15.1.4 Kolejnos¢ wykonywania robot

e Wytyczenie glownej osi kolektorow sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
przytaczy wodociagowych ,

e \Wykonanie zestawienia zmian wymagajacych projektow zamiennych i przedstawienie
rozwigzan projektowych do zaopiniowania przez Inzyniera i Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do wykonania tych projektow,

e Wytyczenie glownej osi obiektow na sieci kanalizacyjnej (osadnik), wytyczenie
sytuacyjne 1 wysokosciowe,

e Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow w
wykopie przed zasypaniem,

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych posadowienie obiektow na sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

e Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
I ttocznej, sieci kanalizacji deszczowej, pompowni $ciekow oraz sieci wodociggowe;j
wraz z jej obiektami.

15.1.5 Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
e Nalezy sprawdzi¢ polozenie punktéw gtownych sieci oraz jej obiektow,
e Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci oraz jej obiektow,
e Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ na wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,
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e Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze
budowy,

e Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w pigciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

15.2 Wymagania szczegolowe dla robét i prac geodezyjnych

a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robot (tyczenie)
wchodzacego w kontrakt i zabezpieczenie punktoéw geodezyjnych powinny by¢ wykonane w
terminie okreslonym w umowie,

b) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi szkice tyczenia calosci
sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG
1 PDF, ktora zawiera¢ bedzie rowniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng
dla przejs¢ przez drogi, linie itp.

¢) Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢ Inzynierowi, przed przejeciem
(odbiorem czesciowym/koncowym) robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawcza
przedstawiajaca wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw 1 detali wykonanych roboét. Inwentaryzacja bedzie
zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktéw kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, wspotrzedne poczatkéw i koncow rur ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza
musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie DWG 1
PDF.

W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentow wymaganych przepisami prawa
polskiego Wykonawca powinien dotaczy¢ szkice pomiarowe oraz wspotrzedne pomierzonych
punktow sieci zapisane w pliku tekstowym.

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w postaci
papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikow DOC lub TXT ze
wspotrzednymi X, Y, Z zmierzonych elementow. Pliki DWG zawiera¢ beda trase kanalizacji,
wodociagu, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych i innych
przebiegdw liniowych, opisane wysokosci, wspolrzgdne elementéw np. studni.

e) Wykonawca na wtasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci
zainteresowanych stron. W przypadku trudno$ci z ustaleniem granic wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi procedure ustalenia granic.

f) Do zadan Wykonawcy nalezy wlasciwe oznakowanie przewodow i armatury na trwalych
elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku mozliwosci
umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwalych, Wykonawca wbuduje stupki
betonowe lub z PE ktore postuza do zamontowania tabliczek informacyjnych.

15.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopdw zostaly opisane w normie PN-B-10736/1999.
Do wykonywania wykopow mozna przystagpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Sukcesywnie w miar¢ postepu robot nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia $cian
wykopow.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy si¢ kierowac¢ nast¢pujacymi zasadami:

e w miar¢ mozliwos$¢ nalezy ograniczy¢ ruchu wzdhuz pasa robot,
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e ruch cigzkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy dopuszczony jest poza
klinem odtamu.

15.3.1 Roboty przygotowawcze do robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegodly,
ktore moga wymagaé przywrocenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne,
dokumentacja bedzie obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejgce
uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okaza¢ si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu
pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na pi$mie) z wilascicielami i
uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inzynierowi. Dokumentacje nalezy aktualizowac¢ w
zakresie szczegdlow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych
wlasciwosci podziemnych, ktore zostang odstonigte w miarg postepu prac.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
e Kkarczowanie,
ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
wytyczenie osi wykopu,
wykonanie przekopoéw kontrolnych,
budowe drog dojazdowych,
zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robot ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwate oznaczenie polozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw
wykopu, potozenia ich osi geometrycznych i glgbokosci wykopow.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptynace oraz zapewnic czystos¢ chodnikow i jezdni.

Wykonawca powinien przygotowa¢ 1 oczysci¢ teren z materialow (Smieci, gruzu, itp.)
znajdujacych si¢ na trasie wykopu, wykona¢ prace rozbiorkowe istniejacych nawierzchni,
ogrodzen, chodnikow oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomié
poszczeg6lnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac
| potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektow podziemnych. W
przypadku stwierdzenia kolizji majacych wptyw na przebieg trasy i poziom posadowienia
przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i Projektantem.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudows, zdjety materiat nalezy sktadac
oddzielnie w sposOb zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemig
przeznaczong do odwozu na miejsce wskazane przez Inzyniera.

15.3.2 Zdjecie warstwy humusu

Ziemig¢ urodzajng - humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na pelng
glebokos$¢ zalegania. Zwigkszona ilo$¢ humusu do zdjecia wynikajaca z wiekszej grubosci
zalegania nie moze by¢ podstawag do zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
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Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

15.3.3 Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przylaczy wodociggowych objete
Kontraktem stanowi¢ beda wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych oraz
wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektéw zlokalizowanych na sieci.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w PN-B-10736/1999.

Realizacja wykopow o $cianach pionowych o glebokosciach przekraczajacych 1,0 m oraz z
uwagi na wystepujace w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacja szalowan (umocnien) §cian wykopu.

Wykonanie wykopdéw liniowych i1 pod obiekty na sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz
pod komory przewiertowe/przeciskowe nalezy zrealizowaé recznie i mechanicznie.

Zabezpieczenie wykopow liniowych i pod obiekty, komor przewiertowych szalunkiem
systemowym lub grodzicami, nalezy wykona¢ w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych
i dokumentacji zabezpieczenia wykopow opracowanej przez Wykonawce.

Wykopy nalezy wykonywa¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopoéw jest warunkiem przystapienia do dalszych robodt (podsypki i robot
montazowych).

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
0,05 m w gruntach nie nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 0,20 m wyzszym od projektowanego.
Zdjecie pozostawione] warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
kanatow.

Warstwa stanowigca bezposrednie podioze rury o odpowiedniej no$nosci ma duze znaczenie
dla trwatosci 1 prawidlowego dziatania rurociagu. Spéd wykopu nalezy wykona¢ z zadanym
spadkiem 1 przy uwzglednieniu gltebokosci utozenia rurociggu. Z tego wzgledu nalezy unikac
pdzniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli z jakiego§ powodu
doszto do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zagegsci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
Podczas zaggszczania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage aby nie doszto do uplastycznienia
gruntow rodzimych.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilag osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinno
przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu istniejacych sieci 1 kabli prowadzi¢ recznie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na planach sytuacyjnych
urzadzen podziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociagi 1 kable przecinajace
tras¢ projektowanej sieci 1 nanie$¢ na dokumentacj¢ powykonawcza.
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Mechaniczne wykonywanie Robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi recznie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wlasciwy zachowaé do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podioza jest wuzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych 1
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robot przywroci¢ go na wilasciwe miejsce. Podloze nosne nie moze ulec
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyklych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed
uktadaniem rur.

Jezeli Wykonawca uzna dane podloze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
kontynuowaniem Roboét. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odktad.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu
powinno by¢ réwne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. W przypadku
braku miejsca na odktad urobku blisko wykopu, grunt z wykopu nalezy wywozi¢ na biezaco
wywrotkami.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania rgcznych robot ziemnych migdzy innymi przy kolizjach,
ich odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.

15.3.4 Umocnienia

Uwzgledniajac zaprojektowane trasy przebiegu kanatow oraz warunki gruntowo — wodne,
przewiduje si¢, ze dla potrzeb realizacji kontraktu wigkszo$§¢ wykopow stanowi¢ beda
wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopow
powinny by¢ realizowane w nastgpujacy sposob:

e odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

e w ostonie z przestawnych pograzalnych obudéw wykopéw o odpowiedniej
wytrzymalosci blatow na parcie boczne 1 odpowiedniej diugosci pasa roboczego
(klatki),

e obudowie szczelniej z grodzic i rozparciem, zabudowang metoda weciskania za
pomoca urzadzenia bezwibracyjnego lub wbijanymi wibratorami nierezonansowymi
wysokiej czgstotliwosci.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt szalowan poparty
obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie
atesty w zakresie BHP 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te
powinny zapewnia¢ swobodny dostgp do dna wykopu gdzie b¢da montowane studzienki,
kanaty 1 rurociaggi oraz zabezpieczaé prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz
umocnien powinna wystawa¢ min. 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia
wykopu m. in. przed naptywem wod deszczowych.

Szczegdly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane
przez Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno si¢
stosowac zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajacych do
siebie. Grodzice nalezy zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora
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nie rezonansowego wysokiej czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowac
réwniez przy glebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu $cianki szczelnej 1 obudowy wbijanej, w poblizu istniejagcych budowli nalezy
stosowa¢ urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu kolejnych warstw
gruntu, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zaggszczonego
bedzie mialo negatywny wplyw na zadang niwelet¢ kanalizacji jak 1 drogi w jej calym
przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w
miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robot ziemnych miedzy innymi przy kolizjach,
ich odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.

15.3.5 Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny byc¢
wigksze niz 1 cm.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej. Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+ 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Ponadto:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

15.3.6 Szerokos¢ wykopow

Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem

Dla rurociaggdéw o srednicy do 350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang
szalunku z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopoéw
w gruntach mokrych szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.
Zwigkszong szerokos$¢ zaleca si¢ stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej
znajduje si¢ ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokos¢ obudowy wykopu dla rur w zaleznosci od gtebokosci wykopu
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomi¢dzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szeroko$¢ pomigdzy $ciankami szalunku powinna wynosic:

¢ 0,9 m dla wykopu o glebokosci do 4,0m,

e 1,0 m dla wykopu o glebokosci powyzej 4,0 m.

Minimalna szerokos¢ obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych odleglos¢ pomiedzy ich
zewngetrzng krawedzig a obudowa wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,5
m. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegtego terenu.
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15.3.7 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w Polskiej Normie PN-B-10736.

W  szczeg6lnosci w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiggu klina odltamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robot.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich, a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robot np. na czas nocy,
wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, i
odpowiednimi normami.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejacych, na
trasie projektowanego kanatu.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne
pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
normami branzowymi.

15.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntow i zasypow

15.4.1 Roboty przygotowawcze

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane
Z jednoczesnym uktadaniem rurociagdw oraz obiektow na sieci.

Nalezy spelni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypow
odbywato si¢ w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odno$nie stopnia
zageszczenia tych warstw, opisanymi ponize;.

Nie mozna usuwac szalunkoéw pionowych §cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki
1 zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zaggszczonego
(obnizy si¢ stopien zagegszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od
dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesunigcia rury lub studzienki w
poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

15.4.2 Podsypka

Grubos¢ podsypki pod kanaty 1 uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosi¢ 20 cm. W
przypadku gdy grunt rodzimy w dnie wykopu bedzie jednolity, sypki, drobno uziarniony,
grubo$¢ podsypki mozna zmniejszy¢ do 10 cm. Szeroko$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest
réwna szeroko$ci dna wykopu.

Material podsypki powinien by¢ réwnomiernie rozprowadzony w poprzek calej szerokosci
wykopu i wyréwnany do spadku rurociggu oraz lekko zageszczony.

Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow wykazuja, ze
nos$no$¢ podtoza jest niewystarczajagca. Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez
wykonanie tawy zwirowe] o wysokosci 0,20 m o uziarnieniu 32/63 a na niej podsypke
piaskowg min. 0,15 m. Warstwe podsypki nalezy oddzieli¢ od zwiru geowldkning
polipropylenowa z mechanicznie wzmacnianych wldokien ciagltych, wytrzymato§¢ na

56



rozcigganie w obu kierunkach min. 10kN/m, wysoko$¢ wywinigcia geowtokniny do gory z
obu stron $cian wykopu min. 0,5m. Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w
sytuacji, gdy wykop zostal wykonany za gleboko. Ewentualne tgczenie geowldkniny na
zaktadke¢ na dtugo$ci min. 0,5m.

Na podsypke stosowac piasek wielofrakcyjny o wielko$ci czastek nie wigkszych niz 20 mm.
Podsypke ubié i zagesci¢ do stanu $redniozageszczonego.

Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°.

15.4.3 Obsypka

Grubos¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢
obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego,
tj. po wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopow.

Obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zaggszcza¢ warstwowo przy uzyciu
sprzetu lekkiego.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Nalezy unikaé¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, aby nie zostal on zniszczony lub nie zostal przemieszczony. Zalecane jest
stosowanie sprzetu zaggszczajacego z obu stron rury jednoczesnie.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, aby obcigzenia mogly by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe.

Przewdd nalezy uktada¢ na podilozu tak aby zapewni¢ jego oparcie na catej dlugosci. Po
zamontowaniu i utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami
drewnianymi. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury nalezy
wykona¢ z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy uktadaé
symetrycznie po obu stronach rury zageszczajac warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 0,15
m, Zzwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Sposéb
wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ taki jak w dokumentacji projektowej lub zgodny
z wytycznymi producentow rur.

Miejsca polaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢, ktora powinna by¢ rowna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

Z uwagi, ze praktycznie caly zakres rurociggow bedzie realizowany pod drogami wskaznik
zageszczenia obsypki na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury powinien wynosi¢ 1s>0,95.

Na material obsypki stosowac taki sam jak dla podsypki.
15.4.4 Zasypy

Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej gory obsypki do rzednej
odpowiadajacej roznicy projektowanej rzednej drogi minus grubo$¢ wszystkich warstw
drogowych wg opracowania drogowego, a w terenach zielonych - od rzednej gory obsypki do
rz¢dnej projektowanego terenu zielenca.

Szeroko$¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego,
tj. po wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopow.

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje si¢ do wykorzystania jako zasypka nalezy zastosowaé
wymiang gruntu na grunt sypki, roznoziarnisty, dobrze zageszczalny niewysadzinowy,
mineralny.
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Wskaznik zageszczenia zasypki dla przewoddéw kanalizacyjnych pod nawierzchniami
drogowymi i chodnikami powinien wynosi¢:

- Is > 1,00 dla gtebokosci < 1,2 m od poziomu podbudowy drogi

- Is>0,98 dla gtebokosci > 1,2 m od poziomu podbudowy drogi

Pod projektowanymi drogami i chodnikami zasypke wykona¢ jako piaskowa do podbudowy o
grupie nosnosci G1 charakteryzujacym si¢ wtérnym modutem odksztalcenia 100MPa oraz
wskaznikiem zaggszczenia Is>1,00. Poza tymi terenami wymagany stopien zageszczenia
wynosi min. 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Miejsca polaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby szczelnos$ci. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢, ktora powinna by¢ rowna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

Metody ubijania gruntu opisane s3 w instrukcji montazowej ukladania w gruncie rur
I studzienek.

Zasypy powinny by¢ realizowane réwnomiernie warstwami grubosci do 30 cm i bardzo
starannie zageszczone. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu
W czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz
0,8 wilgotnos$ci optymalnej, wowczas zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda, natomiast
gdy jest ona wigksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub przez dodanie wapna
palonego, umozliwiajac tym samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy
drenujacej, albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane
w projekcie, ktore wpltywaja na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i
okres uzytkowania rurociagu.

Czynniki dominujace sa okreslone przez glebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze 1 inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikéw dominujacych musi
by¢ réwniez wzigty pod uwage czas przeprowadzania prac. Ukladanie rurociagdéw staje si¢
szczegolnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomyslnej pogodzie, jezeli
zdolnos$¢ nos$na gruntu jest r6zna w réoznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby cigzkie
maszyny przejezdzaty nad rurociggami.

Wysokos$¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledow
wytrzymato$ciowych) bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli rurociag jest
poddawany dzialaniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

Gorng cze$¢ zasypki wykopu wykonaé warstwami z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym i rOwnoczesng rozbidrkg rozpar¢ i odeskowaé¢ wykopow.

Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci.

15.4.5 Wymiana gruntu

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje si¢ do wykorzystania jako zasypka nalezy zastosowac
wymiang gruntu na grunt sypki, rdéznoziarnisty, dobrze zaggszczalny, niewysadzinowy,
mineralny.

W zaleznosci od wielkos$ci 1 rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami
1 zaggszczaé do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia.

W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
czynnosci:
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e zakup i dostawe gruntu na wymiang,

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zaggszczenia,

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wymiang¢ gruntu nalezy zastosowac takze w przypadku stabego i1 nieno$nego podtoza.

15.4.6 Dokladnos$¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w
dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rzgdnych goéry podsypki pod rury kanalizacyjne jest $cisle
powiazana z uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalnos¢ odchylenia rzgdnych podtoza (powodujace odchylenie spadku przewodu) od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadnos$¢ wykonania w zakresie rzgdnych podsypki jest $cisle powigzana z uktadaniem rur.
Doktadno$¢ ta dla samej podsypki nie jest okre$lona, lecz zaktada si¢, ze doktadnos¢
wykonania podsypki tj. r6znica w stosunku do projektowanych rzednych niwelety rurociagu
nie moze przekracza¢ +/-1 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego
przewodu i nie moze spowodowaé na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowaé
jego zmniejszenia do zera.

Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ co 20 m w losowo wybranych miejscach.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony na roznych poziomach zasypki powinien by¢
zgodny z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Stopien zageszczenia gruntu musi by¢ obowigzkowo badany obok kazdej studni na losowo
wybranej przez Inzyniera glebokosci.

Tolerancja dla wilgotnosci zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna +/-20% wilgotno$ci
optymalnej.

15.4.7 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkdw nalezy zapewni¢ szczego6lny nadzor nad robotami 1
wykonywa¢ je krotkimi odcinkami tak, aby nie doszio do zawalenia si¢ pionowych $cian
wykopow.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntoéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP,
w zakresie zatadunku i wyladunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu
drogowym.

15.5 Inwentaryzacja fotograficzna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje¢ fotograficzng wytyczonej trasy i
terenu objetego zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem robdt (stanu istniejgcego)
oraz stanu po zakonczeniu robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykonaé

dokumentacje fotograficzng kolizji/skrzyzowan sieci projektowanych 1 istniejgcych przed
zasypaniem.

Zdjecia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie DVD.

Calos¢ wykonanego zakresu inwentaryzacji oraz zdje¢ kolizji majg potwierdzaé raporty w
formie elektronicznej PDF oraz papierowe] przekazane jako zatacznik do dokumentacji
poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uzgodniona przed wykonaniem. Ptyta DVD z
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wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig dogrywania dodatkowych
elementow i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).

15.6 Odprowadzenie wody z wykopow

Wodg nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku,
w takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bgdzie miala wplywu na ilo§¢ wod gruntowych w
rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w
tym odbiorniku.

Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek
drog).

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych i
gruntowych przesigkajacych z opadoéw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. Ponadto rolg¢ ograniczajaca naptyw waod deszczowych do wykopu beda spetniaé
gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggéw Ilub uzbrojenia,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekoOw naturalnych, rowdéw lub urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy
po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktadaé w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie
wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidlowego stopnia zaggszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie iglofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow zapuszczane do glebokosci 4-7 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego
leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej
oczekiwanej gltebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Konce iglofiltrow
wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza
wplukujacego. Rozstaw iglofiltrow, ilo$¢ rzgdow powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Igtofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu iglofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢ na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu iglofiltry laczone z kolektorem, w kroccach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelka np. typu o-ring. Ciag kolektorow tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na taka
wysokos¢, aby potaczyla wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje
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si¢ obsypke na calej wysokosci wptukania iglofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych
obsypke stosuje si¢ na wysokosci 0,5 m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki
filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony bedzie filtr, stosujac
zasade wedtug ktorej wielko$¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wigksza od
sredniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompg¢ lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia w
instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia
pobdr wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez
rurociag lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania celem
ustalenia statego wydatku wody 1 prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje
si¢, ze do wyplukiwania iglofiltréw bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociagowej przy
pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. Pobdr wody, optaty itp. nalezy uzgodni¢ z
gestorem sieci.

15.7 Szczego6lne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych sieci elektroenergetycznych
nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm oraz warunkéw i uzgodnien uzyskanych przez
Wykonawce od zakladu energetycznego. Przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego
nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi zestawow igtofiltrowych, pomp i agregatu pradotwoérczego.

16. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
16.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania Robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow 1 uzyskacé akceptacje
InZyniera.

16.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Roboét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng 1 poleceniami InZzyniera. Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia gruntéw,
¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:
e wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
e stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
e zasypanie wykopu.
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Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ co 20 m w losowo wybranych miejscach.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony na roznych poziomach zasypki powinien by¢
zgodny z wymaganiami ST 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Stopien zaggszczenia gruntu musi by¢ obowigzkowo badany obok kazdej studni na losowo
wybranej przez Inzyniera gltebokosci.

Tolerancja dla wilgotnosci zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna +/-20% wilgotno$ci
optymalnej.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym, dna wykopéw musza by¢
odebrane

przez nadzor geotechniczny.

17. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci uzytych materialow.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 km — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
1 m? — usunigcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozécieleniem
1 szt. — usunigcie drzew
1 m® — wykonanie wykopow wraz z odwodnieniem
1 m? — umocnienie pionowych $cian wykopow
1 m — umocnienie $§cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz
Z wyciagnigciem grodzic
1 m® — podsypki piaskowej
1 m® — obsypka i zasypka rurociagu piaskiem
1 m® — podsypka zwirowo-piaskowa z dodatkiem cementu
1 m® — zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem — wymiana gruntu
1 m® — zasypanie z zageszczeniem wykopow z odwozem nadmiaru gruntu
1 km — inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotagczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie
uzgodniony z InZynierem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robdt przewidzianych do
rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

18. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt 1 przekaza¢ Inzynierowi kompletng
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza opracowang zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.2
niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami ST1-00.00.00 oraz umowa.

Odbioru Robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonanego wykopu, podsypki, obsypki, zasypow,
wymiany gruntu.

Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardow, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

19. Podstawa platnoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Rozliczenie zakresu robdt i prac objetych kontraktem dokonane bedzie w oparciu o ceng
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robo6t bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania
robot obejmuje opracowanie dokumentdw wyszczegolnionych w  specyfikacjach
technicznych, zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii, ewentualne czasowe zajecie terenu
dla potrzeb wykonania obiektow, roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, koszt
materiatdw, wykonanie drég technologicznych, koszt nadzoru Uzytkownika (wlasciciela)
istniejgcego uzbrojenia, oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacja odpadow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1km wytyczenia tras i punktéw wysokosciowych.
Ptatno$¢ za wykonanie 1 km wytyczenia tras 1 punktéw wysokosciowych zawiera rowniez:

e Kkoszt wytyczenia glownych osi sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
przytaczy wodociagowych

e koszt wykonania pomiaréw sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie gtownych
elementow sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m? usuniecia warstwy ziemi urodzajnej wraz z
rozécieleniem. Platno$¢ za wykonanie 1 m? usuniecia warstwy ziemi urodzajnej wraz z
roz$cieleniem zawiera rOwniez:

e koszt usunig¢cia zieleni, krzakow i podszycia,

e koszt zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu robdt sprzgtem
mechanicznym lub recznie,

koszt zatadunku ziemi urodzajnej na $rodki transportowe,

koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce sktadowania,

koszt wyladunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

koszt jego sktadowania,

koszt ponownego utozenia,

koszt zasiania trawy,

koszt posprzatania terenu.
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Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® wykopu wraz z odwodnieniem. Platno$¢ za
wykonanie 1 m® wykopu wraz z odwodnieniem zawiera rowniez:

koszt dostarczenia materiatow,

koszt oznakowania robot,

koszt wywiezienia, sktadowania 1 przywiezienia gruntu w przypadku transportu na
wydzielone sktadowisko,

plantowanie dna wykopu i wykonanie Robdt ziemnych pomocniczych w wykopie i na
odkladzie,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu

wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,

koszt wykonania wykopu,

koszt zabezpieczenia urzadzen w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych
podpar¢, zawieszen i oston,

koszt opracowania projektu odwodnienia,

koszt odwodnienia wykopu i odprowadzenia wod do odbiornikéw,

koszt profilowania dna wykopu, rowow i skarp.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m? umocnienia pionowych $cian wykopow. Platnosé
za wykonanie 1 m? umocnienia pionowych $cian wykopow zawiera rowniez:

koszt dostarczenia materiatow,

koszt oznakowanie robot,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,
koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopow,
koszty montazu obudow i szalunkoéw w wykopie,

koszt wykonania wzmocnienia przez rozparcie $cian wykopu,
koszt transportu, sktadowania 1 uzywania umocnien,

koszt demontazu 1 wywiezienia umocnien.

Podstawe¢ ptatnosci stanowi wykonanie 1 m (mb) umocnienia $cian wykopow grodzicami
wbijanymi pionowo wraz z wyciggni¢gciem grodzic. Platno$¢ za wykonanie 1 m (mb)
umocnienia $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciagnigciem grodzic
zawiera rowniez:

koszt dostarczenia materiatow,

koszt oznakowanie robot,

koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopow grodzicami,

utrzymanie 1 naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot,

koszt wykonania wzmocnienia 1 rozparcia S$cian wykopow zabezpieczonych
grodzicami,

koszt transportu, sktadowania i uzywania grodzic,

koszt demontazu i wywiezienia grodzic.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® podsypki piaskowej pod kanaty. Platnos¢ za
wykonanie 1 m® podtoza z piasku pod kanaty zawiera rowniez:

koszt dostarczenia materiatow,

koszt transportu i sktadowania materiatow,

koszt przygotowania podtoza naturalnego lub wykonania podtoza wzmocnionego,
koszt wykonania podsypki,

koszt wyréwnania i zageszczenia podsypki w wykopie.
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Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® obsypki i zasypki rurociagu piaskiem. Ptatnos¢
za wykonanie 1 m® obsypki i zasypki rurociagu piaskiem zawiera rowniez:
e koszt dostarczenia materialow,
koszt transportu i skladowania materiatow,
koszt wykonania obsypki i zasypki rurociggdw i studni,
koszt zaggszczenia obsypki 1 zasypki do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia,
e koszt wykonania badania zaggszczenia.

Podstawe platnoéci stanowi wykonanie 1 m?® podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem
cementu. Platno$¢ za wykonanie 1 m® podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu
zawiera rowniez:

e koszt dostarczenia materialow,

e koszt transportu i sktadowania materialow,

e koszt wykonania podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu,

e koszty zageszczenia podsypki.

Podstawe ptatnosci stanowi zasypanie 1 m® wykopu wraz z zaggszczeniem i wymiang gruntu.
Platno$¢é za zasypanie 1 m® wykopu wraz z zageszczeniem - wymiana gruntu zawiera
rowniez:

koszt dostarczenia materiatu na wymiang gruntu,

koszt transportu i skladowania materiatow,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,

koszt zasypanie wykopu,

koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,

koszt wykonania badania zaggszczenia.
3

Podstawe platnosci stanowi zasypanie 1 m® wykopu wraz z zaggszczeniem i odwozem
nadmiaru gruntu. Platno$¢ za zasypanie 1 m® wykopu wraz z zageszczeniem i odwozem
nadmiaru gruntu zawiera roéwniez:

koszt transportu materiatow,

koszt wywiezienia i zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawg o odpadach,
utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrgbie robot;

koszt zasypania wykopu,

koszt zaggszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,

koszt wykonania badania zaggszczenia,

koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

uporzadkowanie miejsc po prowadzonych robotach.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 km geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Platno$¢ za wykonanie 1 km inwentaryzacji powykonawczej zawiera rowniez:

e koszt wykonania inwentaryzacji elementow sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociaggu oraz przepompowni $ciekow,

e koszt wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczych w wersji elektronicznej
i drukowanej,

e Kkoszty inwentaryzacji fotograficznej wytyczonej trasy - stanu istniejagcego (przed
rozpoczeciem robdt) oraz stanu po zakonczeniu robot,

e koszty dokumentacji fotograficznej dla kazdej kolizji/skrzyzowania z podziemnym
uzbrojeniem terenu.
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20. Dokumenty odniesienia
20.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania rob6t sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i
Wykonawczy, Przedmiar Robot oraz Informacja dotyczaca bezpieczenstwa iochrony
zdrowia.

20.2 Normy i inne dokumenty
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
[6]  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7]  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ

PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu)(PVC-U) — cz. 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemy”

PN-EN 13476-1:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) — cz. 1: Wymagania ogolne i wlasciwosci uzytkowe”

PN-EN 13476-2:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
I polietylenu (PE) — cz. 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich
powierzchniach wewngtrznych 1 zewnetrznych oraz systemu, typ A”

PN-EN 13476-3+A1:2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
I polietylenu (PE) — cz. 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewng¢trznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B”

PN-EN 14982+A1:2011 ,,Systemy przewoddéw rurowych i1 rur ostonowych z tworzyw
sztucznych — Trzony lub rury znoszace od termoplastycznych tworzyw
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sztucznych do studzienek wilazowych i nieztazowych — Oznaczenie
sztywno$ci obwodowe;j

PN-EN 1610:2015 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowe] 1 sanitarnej —
Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U) — cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnos$ci”

PN-EN 1997-1:2008 ,,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — cz. 1: Zasady og6lne

PN-EN 1997-2:2009 ,,Projektowanie geotechniczne — cz. 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego”

PN-EN 15381:2010 ,,Geosyntetyki i wyroby pokrewne — Wymagania w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w nawierzchniach i naktadkach sfaltowych”

PN-B-10736/1999  ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

PN-ISO 4463-2:2001 ,, Metody pomiarowe w budownictwie — Tyczenie i pomiar — Cele i
stanowiska pomiarowe”

PN-ISO 6707-1:2008 ,, Budynki i budowle — Terminologia — cz. 1: Terminy ogo6lne”

PN-B 02481:1998 ,, Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar”
PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 ,Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne

gruntow. Cz. 1: Oznaczenie wilgotnosci”

PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 ,,Badania geotechniczne — badania laboratoryjne gruntow
—cz. 7: Badanie na S$ciskanie gruntow drobnoziarnistych w
jednoosiowym stanie napr¢zen”

PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 ,,Badania geotechniczne — badania laboratoryjne gruntow
— c¢z. & Badanie gruntdow nieskonsolidowanych w aparacie
trojosiowego $Sciskania bez odptywu wody”

PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 ,,Badania geotechniczne — badania laboratoryjne gruntow
—cz. 9: Badanie w aparacie trdjosiowego sciskania po nasyceniu woda”

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 ,,Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne
gruntow — cz.12: Oznaczenie granic Atterberga”

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow."

PN-S 02205:1998 ,,Drogi samochodowe — roboty ziemne — wymagania i badania”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami).
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL, 2003,

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z PE i PVC, studni betowych oraz z
tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.

68



69



ST1-01.01.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
PRZEPUSTOW

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow, ktore
zostang wykonane dla zamoéwienia okreslonego w ST1-00.00.00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z rozbiorka:

— warstw podbudowy z kruszywa,

— nawierzchni bitumicznych,

— nawierzchni z kostki betonowej;

— obrzezy betonowych;

—  kraweznikdéw betonowych;

— ogrodzen

— studzienek kanalizacyjnych 1 wpustéw

— wykucie otworu w przepuscie drogowym

1.4 OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot
2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i1 przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,

— mloty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,
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—  koparki.
- Pompy

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po
zakonczeniu robdt rozbiorkowych. Materialy do wykorzystania przez Zamawiajacego
powinny by¢ odwiezione przez Wykonawce na miejsce sktadowania Wykonawcy.

Uzywajac drog publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubfi
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy bedace wlasnoscia Zamawiajgcego powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ je na
miejsce okreslone przez Inzyniera.

Elementy i1 materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy i sktadowane badz utylizowane zgodnie z prawem ochrony
srodowiska, w miejscu zaakceptowanym przez InZyniera.

Material z rozbiorki nawierzchni przeznaczony do powtdrnego uzycia wg wskazan Inzyniera
powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem.

Doty(wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescicé
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi odtworzenia nawierzchni drogowych ST 02.01.00.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z :
— Rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywania robot,
— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest :
- dla nawierzchni, podbudéw jezdni - m? (metr kwadratowy),

- dla obrzezy, kraweznikéw, odwodnienia liniowego, barier ochronnych, S$ciekéw,
ogrodzen — m (metr)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ST1-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,

— zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— sfrezowanie nawierzchni (destrukt jest wlasnos$cig Zamawiajacego),

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
ulozZeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

— odwiezienie materiatbw na wysypisko 1 utylizacja zgodnie z prawem ochrony
srodowiska,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

— inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.
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b)

dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikdw:

odkopanie kraweznikow, obrzezy 1 opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki studzienek 1 wpustow:

odkopanie studzienki lub wpustu,

mechaniczne usuni¢cie elementow wpustow 1 studzienek,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
z ulozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupehienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek 1 wywoz materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

rgczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbidrki,

wyrownanie podtoza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbidrki ogrodzen:

demontaz elementoéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-

12 19],

f)

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozZeniem w stosy na poboczu,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla przebicia si¢ przez $cian¢ przepustu:
inwentaryzacja §wiatla przepustu

odkopanie przepustu

mechaniczne wyktucie otworu w §cianie przepustu
umocnienie $cian wykopu

pompowanie wody z wykopu,

uzupelnienie 1 wyréwnanie podtoza,

zatadunek 1 wywo6z materialow z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

Koszty transportu, sktadowania i optaty magazynowe beda poniesione przez Wykonawce.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w p. 5 Specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o

10.1 Normy

PN-EN 10210-1:2007 ,Ksztaltki zamknigte wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — cz. 1: Warunki
techniczne dostawy”

PN-EN 10217-1:2004 ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych —
warunki techniczne dostawy — cz. 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze pokojowe;j

PN-EN 10056-1:2000 ,Katowniki roéwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — cz.1: Wymiary”

PN-D 94021:2013-10 , Tarcica  konstrukcyjna  iglasta  sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi”

PN-ISO 4463-2:2001 ,Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar —
Cele i stanowiska pomiarowe”

PN-B 02481:1998 ,,Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar”

PN-EN 1997-2:2009 ,,Projektowanie geotechniczne — cz. 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego”
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I1l.  ST1-02.01.00 ROBOTY MONTAZOWE DLA KANALIZACIJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

1. Czes$¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t budowlanych w zakresie robot montazowych zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zamoéwienia okreslonego w ST1-00.00.00

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu rurociggow kanalizacji deszczowej i sanitarnej .
Zakres rob6t podstawowych objetych niniejsza ST stanowi:
— wykonanie dostawy i montazu rurociggdéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej :

» z rur kielichowych PVC-U klasy S (ze $ciankg litg), sztywno$¢ obwodowa min. SN8,
SDR 34, o $rednicach zew.:

= 400 mm,
* (315 mm,
= 0200 mm.
= 0160 mm
— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni rewizyjnych na sieci:
» studni betonowych, o srednicy wew. ¥1000 mm
» studni z tworzyw sztucznych, o $rednicy ¥425 mm

— wykonanie dostawy 1 montazu kompletnych studzienek $ciekowych betonowymi
500 mm z wpustami ulicznymi z rusztem zeliwnym i1 osadnikiem

— wykonanie dostawy 1 montazu kompletnego osadnika wirowego o $rednicy @ 1500

— dostawa 1 montaz wszystkich niezb¢dnych materiatdw przy zabezpieczeniu kolizji
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia z budowang kanalizacja

— wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i sanitarnej do zbiornika odcieku
— wykonanie proby szczelnosci,
— wykonanie inspekcji kamer3.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych z drogi 1 przylegtego terenu do odbiornika.

Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Osadnik — element zelbetowy lub betonowy z cze$cig osadnikowg stuzacag do zatrzymywania
osadoéw z odwadnianej jezdni.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST1-00.00.00
»Wymagania ogolne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano w ST1-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normatywéw powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.1 Wpust
Whpust uliczny nalezy wykona¢ jako betonowy Dn500 z syfonem i osadnikiem
2.2 Rury i ksztaltki

2.2.1 Rury i ksztaltki z PVC

Rury i ksztattki z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywno$§¢ obwodowa
min. 8 KN/m?, SDR nie wiecej niz 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni
zewnetrznej] gladkiej, potaczeniach kielichowych taczone na uszczelke wykonang
Z elastomeru oraz pier§cienia mocujacego, Srednice:

— 400 mm
— Q315 mm
- 200 mm
— @160 mm

Ponadto rury i ksztaltki muszg posiada¢ uszczelke (wykonana zgodnie z PN-EN 681-1
i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w
procesie produkcyjnym.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

2.2,2 Uszczelki do laczenia rur

Rury i ksztattki musza by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana
rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robot, aprobaty Inzyniera.

2.2.3 Smar

Dla montazu rur zaleca stosowanie si¢ smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie
z wytycznymi producenta.

2.3  Studzienki kanalizacyjne

a)  Studnie z prefabrykowanych kregéow betonowych o $rednicy wewnetrznej @ 1000mm o
glebokosci zgodnie z dokumentacjg projektows, taczonych na uszczelki gumowe
wykonane z elastomeru SBR lub EPDM speniajagce wymagania PN-EN 681, z
wyprofilowanymi kinetami, stopniami ztazowymi zabezpieczone antykorozyijnie,
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stozkiem, z betonu klasy min. C35/45, mrozoodpornos¢ F150, o nasigkliwo$ci max. 5
%, wodoszczelnos¢ W8, wskaznik woda /cement nie wickszy niz 0,45, szeroko$¢
rozwarcia rys nie wiekszy niz 0,Imm, klasa ekspozycji XA3. Do produkcji elementow
studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Dno
studzienki z kinetg nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu o parametrach betonu
jak wyzej. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy 150mm. Kinete nalezy wyposazy¢
fabrycznie w przejscia szczelne dla rur PVC (ksztaltka PVC z uszczelky). Wysokos¢
kinety studni ma by¢ rowna $rednicy kanatu. Komorg robocza studni nalezy przykry¢
zwezka betonowa.

b)  Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych
¥500 mm z betonu wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-150), klasy min. C35/45 z osadnikiem min. 0,8 m. W elemencie
przytaczeniowym studzienki nalezy zamontowac fabrycznie przejscie szczelne dla rur
przykanalika. Studzienki deszczowe wpustow ulicznych posadowi¢ na wylewce z
betonu C12/15 o grubosci 15-20 cm. Zwienczenie wpustu ulicznego elementem
zeliwnym klasy D 400 wg PN-EN 124 typu kraweznikowo — jezdniowego. Na
zwienczenie wpust zastosowaé typowe prefabrykowane betonowe 1 zelbetowe
pierscienie odciazajace o wysokosci 250mm oraz pokrywy o wysokosci 150mm. Ztacza
pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu $ciekowego powinny by¢ zaspoinowane
i zatarte na gtadko zaprawa cementowa.

c)  Osadnik wirowy o $rednicy DN 1500 mm z wysoko$cig czesci osadowej Hw=1930mm,
z maksymalng ilo$cia magazynowanego osadu Vos=2,63m?® i dopuszczalng gruboscia
osadu rowng 50 cm. Osadnik powinien zosta¢ wykonany zgodnie ze standardami ITB z
betonu klasy C35/45 przeznaczonym do stosowania w §rodowisku o klasie ekspozycji
zgodnie z PN-EN 206:2014-04 powinna odpowiada¢ XC4, XAl, XF1, XD3, XS3,
nasigkliwo$¢ betonu z ktérego zostang wykonane kregi stosowane do wykonania
osadnika zgodnie z PN-88/B-06250 powinna by¢ mniejsza niz 5% oraz ze stali klasy
AIII/AIIIN. Osadnik powinien by¢ odporny na dziatanie sity pionowej wigkszej niz
300 kN, a elementy pionowe powinny by¢ odporne na dzialanie sity wigkszej niz 120
kN. Ze wzgledu na zaglgbienie kanatu deszczowego osadnik nalezy wyposazy¢ w
dodatkowe kregi kominka witazu do osadnika. Zejscie do osadnika w celu jego
konserwacji nalezy zapewni¢ poprzez witaz zeliwny o $rednicy @ 625 klasy D 400
osadzony na pierScieniu odcigzajacy ograniczajagcy punktowy nacisk na korpus
osadnika. Osadnik wirowy powinien zosta¢ osadzony na fundamencie betonowym o
grubo$ci 15cm z betonu klasy C16/20 zbrojonej krzyZzowo pretami @ 12mm ze stali
Alll w rozstawie co 25 cm i otulinie minimum 5 cm.

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé pokrywy i wilazy kanalowe
zeliwne z zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami
PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253, z zabezpieczeniem przeciw kradziezy. Nalezy
zastosowa¢ wilazy D400, z wentylacja, z zabezpieczeniem przed obrotem i kradzieza, z
wktadka thumigcg, montowane na pierscieniach wyréwnawczych z tworzywa sztucznego oraz
przy uzyciu polimerowych mas spajajaco — uszczelniajacych. Wilazy powinny spehniac
wymagania odporno$ci na obcigzenia powierzchniowe i1 wywotane ruchem kotowym
okreslone w normie PN-EN 14802.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty 1 dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnos$ci producenta, karty katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcja producenta studni.
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2.4  Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanej kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej z
istniejgcym uzbrojeniem zastosowane bedg materiaty tj.:

- rura dwudzielna instalowana na kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych
- materialy niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejagcego uzbrojenia terenu

Materialy stosowane jako rury ochronne powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm, a
w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego
oznakowania.

2.5 Roboty betonowe

Dla wykonania robot betonowych zwigzanych z budowang siecig kanalizacji deszczowej i
sanitarnej zastosowane bedg materiaty tj.:

- mieszanka betonowa,

- stal zbrojeniowa,

- cement,

- kruszywo,

- deski,

- woda.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka powinna by¢ wykonana w specjalistycznych wytworniach 1 dostarczona na
budowe w betonowozach.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w ST, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
InZyniera.

Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i1 trwatosci, uzyskiwana dzigki spetnieniu
warunkéw 1 wymagan w stosunku do sktadnikow oraz skladu mieszanki betonowej,
wlasciwego jej przygotowania i1 zaggszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym
warunkiem odpowiedniej jakosci Robdot.

2.6 Skladowanie materialow

2.6.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy
stateczno$¢. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je poziomo lub
pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i1 utwardzona, wolna od kamieni 1 ostrych
przedmiotow, z mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia stoczenia si¢. Zaleca si¢ unikanie zbyt
wysokich stosow, aby nie przecigzaé rur znajdujacych si¢ w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie
powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy 1 ostatni
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element warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to jest mozliwe
W oryginalnych opakowaniach (wigzkach). Wiazki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie
wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa
rur winna spoczywaé na drewnianych tatach 0 szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy rur nie lezaly na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci to
spodnia warstwa rur powinna spoczywacé na latach drewnianych o szeroko$ci minimum 50 cm
w rozstawie podpor nie wigkszym niz 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy skladowaé w pozycji pionowe;.

Rury o réznych srednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
I gatunkbw w sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosoOw lub pojedynczych rur. Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem ztaczy.

2.6.2 Uszczelki do laczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknigtych, z dala od grzejnikéw 1 substancji, ktore moga oddzialywa¢ chemicznie na
materiat przechowywany.

2.6.3 Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywaé¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.6.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, Zelbetu lub Zeliwa, nalezy
sktadowa¢ oddzielnie, w takiej odlegltosci od elementow z tworzyw sztucznych, aby transport
elementow cigzkich i twardszych nie stwarzal zagrozenia uszkodzenia mechanicznego
pozostatych sktadowanych elementow.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna skltadowaé¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Elementy metalowe i1 Zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od $rodkow i warunkow
powodujacych korozje. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
2.6.5 Piasek, kruszywo, cement

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji deszczowej i sanitarnej . Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone

80



Z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w Czasie
jego sktadowania i poboru.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wpltywem
opadow atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miegjsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inzynierem.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do realizacji robot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— weciagarki: reczna i mechaniczna,

— weciagarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw prefabrykowanych
i kregow zelbetowych,

— podbijaki drewniane do rur,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badaf odbiorczych na szczelno$¢ i plukanie),

— urzadzenia do wykonania prob szczelno$ci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.
— spawarka elektryczna,

— agregat pragdotworczy,

— betoniarka,

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1 Rura

Transport rur 1 ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera oraz musza by¢ dopuszczone do poruszania si¢ po drogach
publicznych.

Nie wolno rur i ksztaltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem sig.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub
tez innymi ci¢zkimi akcesoriami.
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Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozié
w krytych lub otwartych §rodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwtadnosci, wystepujacych w czasie ruchu
pojazdu zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien si¢ odbywac zgodnie
z instrukcjg producenta oraz w temperaturze powietrza w przedziale od -5°C do +30°C.
Szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w temperaturze
bliskiej 0°C 1 nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysSciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zalozeniem
klindbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy $rodek transportu zaakceptowany przez Inzyniera lecz musi on
by¢ dopuszczony do poruszania si¢ po drogach publicznych. Nie wolno tych elementow
zrzuca¢ lub wlec. Podczas transportu elementy 1 akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem si¢. Nie wolno ich transportowaé razem z elementami wrazliwymi na
uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przekladki,
rozpory, kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciggna z drutu mocowane
do podktadéw lub zaczepow na §rodkach transportu.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw betonowych nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ci¢zarowych lub innymi
srodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na
podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami
pomiedzy elementami umozliwiajagcymi roztadowanie, wystajagcymi min. 30 cm poza obrys
elementu. Do transportu mozna przekazywa¢ elementy, w ktéorych beton osiagnat
wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu min. 10 cm pomigdzy podlozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajac w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak beda wbudowywane w
konstrukcje.
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4.3 Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i laczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

— samochod skrzyniowy,
— samochod samowytadowczy.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Czas
pomigdzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkow.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport i sktadowanie cementu winno odbywaé si¢ zgodnie z zabezpieczeniem przed
opadami atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja
przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja uktadania rurociggéw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacja podsypki,
obsypki i zasypki, ktore opisano w S-01.01.00 Roboty przygotowawcze i koncowe oraz
roboty ziemne.

5.1 Ukladanie i montaz rurociaggéw z PVC

Rury kanatowe z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcja
montazu danego producenta.

Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2017 ,.Zewngtrzne systemy
odwodnienia i kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym”.

Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych z PVC nalezy wykona¢ uszczelkami dostarczanymi
przez producenta rur i zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno si¢ odbywac poczawszy od najnizej potozonych odcinkow
kanatu zbierajacego (gtownego) do odcinkdéw potozonych wyzej, nastepnie lub réwnolegle
uktadane sg odcinki kanatow bocznych (doptywoéw do kanatu gtownego).

Uktadanie rurociggéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacja podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykona¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokragzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
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opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymato§¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i cigzaru rur
opuszczanych.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dhlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy.

Potaczenia kanatow grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywa¢ w studzience. Kat zawarty
migdzy osiami kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawieraé si¢ w
granicach od 45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 5° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz zejSciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Montaz kanatu
prowadzi si¢ tylko w odwodnionym wykopie.

Na koncéwkach przykanalikéw w granicach dziatek zastosowac zaslepki (korki).
5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Przy montowaniu studzienek nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta.

Studzienki DN1000-DN1500 z prefabrykowanych elementow betonowych

Studnie posadowi¢ na stabilnym podlozu w odwodnionym wykopie, na podiozu
wyréwnawczym z betonu C12/15 o grubosci 20cm. Srednica podtoza betonowego musi by¢
wigksza 0 40 cm od $rednicy podstawy studni (po 20cm od zewngtrznego obrysu studni),
nalezy przewidzie¢ zbrojenie fundamentu pod studzienki zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku konieczno$ci wymiany gruntu zastosowaé dodatkowa podbudowg piaskowo
cementowg Rm=5MPa, z jej zageszczeniem warstwami (nalezy pamigta¢ o nie prowadzeniu
nadmiernych wibracji aby nie doszto do uplastycznienie gruntu).

Kinete ustawi¢ 1 wypoziomowaé. Montaz studni przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta studni.

Studnie taczy¢ z przewodem kanalizacyjnym za pomoca krotkich odcinkéw rur o dtugosci
okoto 0,5m. Dla tfatwiejszego montazu krocéce polaczeniowe posmarowaé $rodkiem
poslizgowym.

Studnie powinny by¢ obsypane dobrze zaggszczonym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami max. co 30 cm. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach 1 zielencach gorna krawedZz wlazu powinna
znajdowac si¢ na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.

Studzienki deszczowe DN 500 z wpustami ulicznymi

Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi nalezy wykonaé z kregéw betonowych @500
mm z betonu wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-
150), klasy min. C35/45 z osadnikiem min. 0,8 m. W elemencie przylaczeniowym studzienki
nalezy zamontowac fabrycznie przejscie szczelne dla rur przykanalika. Studzienki deszczowe
wpustéw ulicznych posadowi¢ na wylewce z betonu C12/15 o grubosci 15-20 cm. W
przypadku konieczno$ci wymiany gruntu zastosowaé¢ dodatkowg podbudowe piaskowo
cementowa. Zwienczenie wpustu ulicznego elementem zeliwnym klasy D 400 wg PN-EN 124
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typu kraweznikowo — jezdniowego osadzonego na prefabrykowanym pierscieniu
odcigzajacym i przykrywie.
5.3 Zbiornik retencyjny

Z uwagi na ograniczenie odptywu z uktadu kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
zrdznicowania poziomow wlotu 1 wylotu kanatu deszczowego, zaprojektowano zbiornik
retencyjny. Zatozono staty odplyw ze zbiornikow w wysokosci 12 dm3/s. Zaprojektowano
zbiornik retencyjny o objetosci 10 m3 i $rednicy DN2000 SN8 i dlugosci 3,6 m
zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD. Zbiornik
powinien zosta¢ wyposazony w pompe sterowang recznie umozliwiajacg podlewanie zieleni.
Konstrukcja zbiornika (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita,
dwuscienna o $ciance zewngtrznej i wewngtrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i1 gwarancj¢
szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewngtrznej. Dennice 1 rury
tworzace korpus zbiornika musza by¢ potaczone trwale metodg spawania ekspresyjnego. Rury
tworzace korpus zbiornika musza posiada¢ sztywno$¢ obwodowa wynoszacg min. 8§ kN/m2,
potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 9969. Wewnetrzne
scianki zbiornika powinny by¢ w kolorze jasnym (ulatwiajacym inspekcje) oraz posiadaé
naniesione w sposob trwaly napisy identyfikujace wyréb tzn. klasg sztywnosci obwodowe;j
wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo rury te musza
posiada¢ takie same napisy na powierzchni zewngtrznej, z powtarzalnosciag co 1 m. Rury
stuzace do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM
do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza si¢ zbiornikow
wykonywanych z ptyt PE 1 elementow nie wykorzystywanych jako pelnowartosciowe rury
stosowane w kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej). Zbiornik powinien posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Material (PEHD), z ktoérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywac
wysokg elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

e wykonywanie robot w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornika w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach

gruntu nad zbiornikiem,
e skompensowanie sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajacego gruntu na $ciany
zbiornika.

Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym
podtozu bez koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza
konieczno$¢ uzycia cigzkiego sprzgtu budowlanego 1 wykonania tymczasowych drog
dojazdowych. Kominy zbiornikéw musza by¢ przystosowane do przykrycia plytami:
odcigzajacymi 1 przykrawaczami przystosowanymi do montazu typowych wiazow lub do
montazu pokryw z PE z zamknigciem lub bez zamknigcia. Sztywno$ci kominow rewizyjnych
lub wlazowych muszg by¢ dostosowane do warunkow gruntowo-wodnych. W przypadku
posadowienia zbiornikdw w strefie wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzgdzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia
stateczno$ci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku
posadowienia zbiornikéw pod powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia lub
narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych wtasciwych dla rury stanowigce;j
korpus zbiornika. Wlot $ciekow deszczowych nalezy wykona¢ do zbiornika odcieku. Na
rurociggu nalezy zamontowac klape burzowa zabezpieczajaca kanalizacje deszczowa przed
przeplywem zwrotnym ze zbiornika. Rura ochronna nie powinna korodowa¢ z betonem.
Przestrzen pomigdzy rurami nalezy uzupeic kitem.
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5.4 Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywala jego obecno$¢ na trasie
wykopu. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu Kkolizji,
nalezy wykona¢ odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace
nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

5.4.1 Kable elektryczne i teletechniczne

W przypadku wystapienia kolizji istniejace kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych
typowych rur ochronnych dwudzielnych @110 z PEHD zgodnie z dokumentacja projektowa,
o dtugosciach min. zgodnie z dokumentacja projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0
m dla kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych).

Rury ochronne bo obu stronach zabezpieczy¢ diawica czopowa (typowy gniazdowy wkiad
uszczelniajacy). Rura ochronna nie moze opiera¢ si¢ o kabel, nalezy zapewnié jej dobre
oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejacymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowac przepisy norm PN-EN 50160:2010 (kable
energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T oraz zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci
energetycznej. Wszelkie prace wykonywaé¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen
z zachowaniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich
normach.

5.5 Betonowanie

Roboty betonowe nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz -5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdow temperatur zapewnia prawidlowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymato$ci 1 trwaloSci betonu. Zaleca si¢ stosowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich parametrach dostarczonej z betoniarni. Po utoZeniu mieszanki betonowe;j i jej
zawibrowaniu nalezy przewidzie¢ pielgegnacje betonu zgodnie z normg PN-EN 13670:2009, w
zalezno$ci od pory roku 1 panujacych warunkow atmosferycznych.

5.6 Proéba szczelnosci

Nalezy wykona¢ proby szczelno$ci kanatow grawitacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610
metoda ,,L” za pomoca powietrza lub metoda ,,W” z uzyciem wody.
Wymagania dla prob szczelnosci wg PN-EN 1610 metoda ,,W”: Prébe wykona¢ na odcinkach
pomigdzy studniami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ kanaty tj.
wykona¢ obsypke i czgsciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach,
jak 1 na polaczeniach ze studniami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem 1 zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetia¢ wodg grawitacyjnie, ze studni od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by wartos$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez lh na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
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- poprzez uzupehianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1
kPa w stosunku do wartosci probne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci dla powierzchni zwilzone;j:

— 0,151/m? w czasie 30 min. dla rurociagow,

— 0,201/m? w czasie 30 min. dla rurociggdéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,401/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.
Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda,L” wg PN-EN 1610.
5.7 Inspekcja kanalow kamerag
Wykonawca wykona inspekcje za pomoca telekamer TV kanatéw grawitacyjnych.

Inspekcja TV kanatéw powinna by¢ wykonana:

e kamera z ruchoma glowica,

e po wyplukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

e na obrazie powinien pojawi¢ si¢ w czasie rzeczywistym wykres pokazujacy spadek na
odcinku

e przed przystagpieniem do inspekcji nalezy wykona¢ odcinek probny a uzyskanie
akceptacji jakos$ci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

e podczas inspekcji filmujemy kazde taczenie po obwodzie 360°,

e nadruki producentéw na materiale,

e w kazdej studni w kierunku wtazu.

Calos¢ wykonanego zakresu inspekcji maja potwierdza¢ raporty w formie elektronicznej PDF
1 AVI (lub inny uzgodniony z Inzynierem) oraz papierowe]j przekazane jako zatacznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uzgodniona przed wykonaniem.
Ptyta DVD z wersja elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscia dogrywania
dodatkowych elementéw 1 odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Przed
przystapieniem do inspekcji kanalow, Wykonawca przedtozy do Inzyniera do zatwierdzenia
kamere wraz ze $wiadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga kalibracji
przez jednostke certyfikujaca, przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokona¢ kalibracji przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inzyniera.

5.8 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzadzen
dzwigowych, nalezy wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracja. Sprzet dzwigowy
powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli,

zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow
znajdujacych si¢ w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku cigzkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-EN 50160:2010.

Do obstugi urzadzen zasilanych energia elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni 1 ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
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Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego
uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujacych sieci istniejacych, na
trasie projektowanego kanatu. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP i p.poz.

Podczas prac kwalifikowanych jako prace zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych nalezy zapewnié staty
nadzor. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ i zapewni¢ odpowiednie
przygotowanie organizacyjne 1 techniczne zapewniajace bezpieczenstwo pracownikom
podczas wykonywania prac. Prace moga zosta¢ podjete po spelnieniu wymagan okreslonych

w §85-90 Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy(z pdzn. zmianami) m.in. zapewnienie oprdznienia lub
wstgpnego oczyszczenia przez przemycie, lub przewietrzenie zbiornika/kanatu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzg¢dnych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wlazowych oraz
wpustow deszczowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtos$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wigcej niz £+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z S-01.01.00 — Roboty przygotowawcze i koncowe oraz roboty
ziemne pkt 5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
6.1 Rurociagi kanalizacja

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. W
szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— ocen¢ zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie glgbokos$ci utozenia przewodu,

— badanie uzytych materiatow przez pordwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji i niniejszej ST,

— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

— kontrola kielichéw rur czy nie nastapito ich pgknigcie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:

— badanie polozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowane;j,

— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.
6.2 Studzienki kanalizacyjne

Kontrolg, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— oceng zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,

— badanie uzytych materialow przez pordwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji i niniejszej ST,

— sprawdzenie droznosci 1 czystosci studzienki,

— ocena polaczen kielichowych migdzy studzienka a rurami kanalizacyjnymi, oraz mig¢dzy
poszczegbdlnymi elementami studzienek,

— kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystapity na nich
peknigcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

— kontrola prawidlowosci osadzenia drabin zej$ciowych w aspekcie ich pdzniejszej
eksploatacji 1 warunkéw BHP,

— kontrola osadzenia wtazow wejsciowych.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

— badanie polozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m - dla rurociggdéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wykonaniem proby

szczelnosci,
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1 kpl — dla wykonania wylotu kolektora do zbiornika odcieku

1 m? — dla podtoza betonowego pod studnie

1 kpl — dla studzienek ulicznych Sciekowych betonowych DN500
1 kpl — dla studni rewizyjnych betonowych DN1000

1 kpl — dla studni kaskadowych betonowych DN1000

1 kpl — dla osadnika wirowego DN 1500

1 m — dla kamerowania kanatéw

Przy obmiarze robot nalezy stosowac nastgpujace zasady okreslania ilosci wykonanych
Robot:

— dlugos$¢ rurociggdéw grawitacyjnych bedzie mierzona poziomo wzdluz osi przewodu
pomiedzy osiami kolejnych studni.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika bedzie
uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilo$ci robdt przewidzianych do
rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki
pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wad¢ za nie majacg zasadniczego wpltywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustalit zakres 1 wielkos$¢ potragcen za obnizong jakos¢.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie odcinki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej . Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ jednocze$nie z odbiorem
studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgalezien wraz z podtozem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dla rurociaggéw grawitacyjnych dtugos¢ odcinka robot instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odcinek pomigdzy dwoma kolejnymi studniami.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikow

8.2.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych 1 koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegbtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
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niego dolaczone w sposob trwaly z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badania

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu i Inzynierowi nastgpujacych
dokumentéw 1 danych:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektoéw i1 przekroje poprzeczne
kanatoéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

— Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy rurociagu,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw wraz z Protokotem ostatecznej
akceptacji materiatow,

— Protokoty z prob szczelnoscei,

— Dokumentacje¢ z kamerowania przewodow

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakoscia wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robot zwigzanych z budowg kanalizacji dokonane bedzie w oparciu 0
cen¢ jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania
robot obejmuje opracowanie dokumentéw wyszczegolnionych w  specyfikacjach
technicznych, zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii, ewentualne czasowe zajecie terenu
dla potrzeb wykonania obiektow, roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, koszt
materiatdéw, wykonanie drog technologicznych, koszt nadzoru Uzytkownika (wiasciciela)
istniejgcego uzbrojenia, oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacjg odpadow.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robdt okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 m (mb) kanalizacji deszczowej i
sanitarnej z wykonaniem proby szczelno$ci. Platnos¢ za wykonanie 1 m (mb) rurociggu
kanalizacji z wykonaniem proby szczelnosci zawiera rowniez:

e koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczen
uzbrojenia podziemnego — w koszcie Imb rurociggu nalezy uwzgledni¢ koszt
zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

e koszt wbudowania, zakupu i utozenia taSmy ostrzegawczej,

e koszt utozenia rur kanatlowych wraz z podtaczeniami,

e koszt wykonania proby szczelnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu 1 kpl. wylotu kolektora do rowu
wraz z umocnienie skarp i dna rowu. Platno$¢ za wykonanie 1 kpl. wylotu kolektora do rowu
wraz z umocnieniem skarp i dna rowu zawiera roOwniez:

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz skladowania  kompletnego
prefabrykowanego wylotu 1 materiatdow pomocniczych,

e koszt wbudowanie, zakupu, dostawy oraz skladowanie materialéw do wykonania
umocnienia skarp i dna rowu

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® podloza betonowego. Ptatno$é wykonanie 1 m®
podtoza betonowego zawiera rowniez:

e koszt dostawy 1 sktadowania wszelkich niezbednych materiatlow
e koszt wykonania podtoza pod studnie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podstawe ptlatnosci stanowi dostawa i1 wykonanie montazu 1 szt. studzienki uliczne]
sciekowej. Platnos$¢ za wykonanie 1 szt. studzienki ulicznej sciekowej zawiera roOwniez:

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych z
wpustem deszczowym,
e koszt dostawy i1 wykonania niezb¢dnych materiatow do wykonania zabezpieczen
uzbrojenia podziemnego,
e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania wpustow deszczowych wraz z
pierscieniami odcigzajacymi 1 pokrywami
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa 1 wykonanie montazu 1 kpl. studni rewizyjnej betonowe;.
Ptatno$¢ za wykonanie 1 kpl. studni rewizyjnej betonowej zawiera rowniez:

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych,
uszczelek oraz innych materiatow,

e koszt dostawy 1 wykonania niezbednych materialdw do wykonania zabezpieczen
uzbrojenia podziemnego,

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy 1 zamontowania pierscieni i wlazow.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i1 wykonanie montazu 1 szt. studni kaskadowej
betonowej.

Platno$¢ za wykonanie 1 szt. studni kaskadowej betonowej zawiera rowniez:

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych,
uszczelek oraz innych materiatdéw uszczelniajacych,
e koszt wbudowanie, zakupu, dostawy i zamontowania ksztaltek
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e koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczen
uzbrojenia podziemnego,
e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wlazow.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu 1 kpl. Betonowego osadnika
wirowego. Ptatno$¢ za wykonanie 1 kpl. Osadnika zawiera rowniez:

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania osadnika, uszczelek oraz innych
materialow,

e koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdbw do wykonania zabezpieczen
uzbrojenia podziemnego,

e koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wtazow.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m (mb) kamerowania kanatéw deszczowych.
Platnos$¢ za wykonanie 1 m kamerowania kanatow zawiera rowniez:

e koszt wykonania dokumentacji z przeprowadzonego badania
10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu)(PVC-U) — cz. 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemy”

PN-EN 13476-1:2008 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) — cz. 1: Wymagania ogolne i wiasciwosci
uzytkowe”

PN-EN 13476-2:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) — cz. 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich
powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz systemu, typ A”

PN-EN 13476-3+A1:2009 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych 0 Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) — cz. 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej
powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B”

PN-EN 14982+A1:2011 ,,Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych — Trzony lub rury znoszgce od termoplastycznych tworzyw
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sztucznych do studzienek wlazowych i nieztazowych — Oznaczenie
sztywnosci obwodowej

PN-EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 476:2011 »Wymagania ogolne dotyczace komponentoéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j”

PN-EN 124-1:2015  ,Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — cz. 1: Definicje,
klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan”

PN-EN 124-2:2015  ,Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — cz. 2: Zwienczenia
wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych wykonane z zeliwa”

PN-EN 124-3:2015 ,Zwienczenia wpustéw 1 studzieneck wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego — cz.3: Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek
wlazowych wykonane ze stali i stopdw aluminium”

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 206:2014 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2008  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z
tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

10.2 Inne dokumenty

—~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL, 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe. ARKADY -1987r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych; Warszawa
1996 .,

— Instrukcja montazowe producenta uktadania w rurociggow PVC 1 studni,
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V. ST1-  03.01.00 Wykonanie nowoprojektowanych przylaczy
wodociggowych

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST1)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST1)

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng (ST1)

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonaie przylacza wodociggowego. Zakres robot obejmuje:
- wykonanie przepinek za pomoca nawiertek wodociggowych z zasuwami DN 32 typu NWZ

1.4 OKkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiadaé

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialty majace kontakt z woda do picia musza
posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2 Rury wodociagowe

- Rury wodociggowe PE 100 RC SDR11 PN 16 taczone przez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe przewodow o srednicy @ 110

2.2.1 Rury ochronne
— Rury ochronne PE 100 RC SDR 11 - © 200
— Rury ochronne typu Arot

2.2.2 Zasuwy kolnierzowe Zeliwne
Zasuwy komhierzowe zeliwne DN 80 i DN 100 z kluczem i1 obudowg teleskopowa,
skrzynkg uliczng zeliwng przeznaczong do wbudowania w jezdnie

2.2.3 Hydranty pozarowe

— Hydrant pozarowy nadziemny @ 80 wyposazone w automatyczne urzadzenia
odwadniajace 1 odpowietrzajace

— Skrzynki hydrantowe

— zasuwy odcinajgce DN 80

— Tréjniki redukcyjne : DN 100/80

— Ksztattki z firmowo zamontowang ksztattkg do zgrzewania + montaz
hydrantéw, zasuw
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2.2.4 Ksztalki PE

Nalezy stosowa¢ ksztattki z PE 100 RC SDR 11 PN 16, przeznaczone do budowy
wodociggow 1 przylaczy. Ksztattki powinny by¢ nowe i oznakowane zgodnie z ustawag o
wyrobach budowlanych. Do budowy sieci wodociaggowej stosowac ksztaltki cechowane w
sposob trwaty 1 odporny na dziatanie $rodowiska. Ksztaltki stosowane do budowy sieci
powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN 12201-3. Ksztaltki, ktore beda
stosowane do budowy sieci wodociggowej nie moga by¢ starsze niz 60 miesiecy od ich
wytworzenia. Do budowy sieci wodociggowej nalezy wykorzystywaé ksztaltki wykonane
metoda wtryskowg. Ksztaltki stosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny by¢ faczone

doczotowo lub za pomocg zgrzewania elektrooporowego

2.3 Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6 Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-74024.

2.7 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- zkacza kothierzowe zeliwne dla rur PE oraz faczniki rurowe systemu producenta rur
- mufy elektrooporowe ( zgodnie z wybrang technologia)

- zgrzewarki doczotowe ( zgodnie z wybrang technologia)

2.8 Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9 Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki
sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto
utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane
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rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 45°C.

2.9.2 Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

29.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowoz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- weiagarke reczng od 3 do 5 t,

- zgrzewarke elektrooporowa do rur PE,

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j
(zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic

wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych 1 kothierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2 Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach

technologicznych oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie 1 zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej cigglto$¢ dostaw materiatow, w miarg
postepu robot.

4.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgociag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow
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swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez shuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

5.2 Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow
mozliwych do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen 1 odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne
elementy i materialy powinny by¢é wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
skladowania tych materiatow poza pasem wywtlaszczenia. Wykonawca powinien uzyska¢ na
to pisemng zgod¢ wiasciciela gruntu. Doly (wykopy) po usunig¢tych budowlach lub ich
elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia
stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystapi¢ do pra rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem wtascicieli infrastruktury,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST - S.02.01.01

5.4 Przygotowanie podloza (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 0,10 m. Zageszczanie
podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur. Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do
wykonania robdt montazowych.

5.5 Roboty montazowe
5.5.1 Spadki i glebokos¢ posadowienia
Spadki i1 glebokos¢ posadowienia przewodow wodociggowych powinny spetni¢ warunki

okreslone w Dokumentacji Projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami przewodu.
Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
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przepltywu. Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Glgbokos¢ posadowienia powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5.2 Siec wodociagowa

Rury nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Rura ochronna
powinna by¢ tak ulozona na podtozu naturalnym, aby opierata si¢ na niej wzdluz catej
dlugo$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu
wzmocnionym rura ochronna powinna by¢ utozona zgodnie z dokumentacja projektowas.
Podsypka piaskowa gr. 20 cm. Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dhlugosci rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmienila
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢ ukladane i
pozostawione tak, aby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace
rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu muszg by¢ absorbowane przez rury
lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Laczenie rur PE  wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe - zgrzewa¢ mozna tylko rury
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznikow szybkos$ci plynigcia, o tej samej Srednicy i
grubosci §cianki. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ w nastgpujacych etapach:

— wyrownanie powierzchni czotowych

— usunigcie utlenionej warstwy Scianki rury

— umieszczenie zgrzewanych rur w sztywnym potgczeniu

— przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki

— skontrolowa¢ wykonany zgrzew

— pozostawi¢ rury w sztywnym utwierdzeniu przez czas 1,5 min na kazdy milimetr
grubosci $cianki

5.5.3 Zasuwy i hydranty

Zasuwy 1 hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z projektem przy czym powinny spoczywac na
betonowym podtozu.

Cala armatura sieciowa powinna by¢ wyposazona w skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne zasuw, oraz hydranty nalezy umocni¢ elementami betonowymi w promieniu
0,5m.

5.5.4 Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z
obowigzujaca normg. Tabliczki te nalezy umie$ci¢ na punktach statych(budynkach,
ogrodzeniach, stupkach). Tabliczki o wymiarach 140x200 mm z oznaczeniem dla hydrantu
(H), zasuwy(Z), odpowietrzenia(O), potaczenie dla odbudowy (D).

5.5.5 Bloczki oporowe

Bloki oporowe betonowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgat¢zieniach) pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze na zmianach kierunku : dla przewodéw z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ wykonany z betonu B15 wspartego o nienaruszona $ciang
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wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go
na starannie ubitym wypetnieniu . Wykop do rz¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywac
dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ rgcznie
tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04[57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypaé( do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Przytacza wodociagowe przepiac¢ do sieci wodociggowej za pomocg nawiertki wodociggowe;j
zintegrowang z zasuwg odcinajacg DN 32.

5.5.6 Préba hydrauliczna i pltukanie sieci

W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelno$ci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy
réwniez przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng. Sposéb prowadzenia i pelny zakres
wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie PN-81/B-10725. Proby
hydrauliczne wodociggu wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725
»Wodociagi- szczelno$¢ przewoddéw, wymagania i badanie przy odbiorze”. Phlukanie
przewodow wykona¢ woda wodociggowa z predkoscig przeptywu co najmniej 1,0m/s,
wypuszczajac brudng wodg przez hydrant, az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie
czysta. Ilo§¢ przepuszczanej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 10-krotnej
objetosci przeplukiwanego odcinka rurociagu.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalez przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3%
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana
powinna by¢ usunig¢ta prze doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewodow. Po
dezynfekcji 1 ptukaniu  przewoddéw, wode nalezy podda¢ trzykrotnej analizie
mikrobiologicznej. Trzy kolejne pozytywne wyniki analizy sa koniecznym warunkiem
oddania wodociggu do eksploatacji

5.5.7 Przewody wodociggowe — na wysokosci okolo 30 cm od osi rury przykry¢ w
taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa.

56 Wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny by¢
rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie

przy jego krawedziach bali lub dybli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu oraz giebokosci posadowienia przewodu i powinna by¢ zgodna z PN-B-10736.
Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wszystkie napotkane
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przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢e. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.7 Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci 1
nalezy je prowadzi¢ nastgpnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany 1 zaggszczony po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z okreslonym ST . Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badania przed przystgpieniem do robot
— Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu 1 zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
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- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i1 warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢

13 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- r6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie

dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie

przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm 1 nie mogg spowodowac na

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

1.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbidrka starych przewodow w m

- rozbiorka nawierzchni w m2
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m I
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajgcych.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace

na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych

czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym I
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny,
oraz czlonkéw komisji  przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawnos$ci  dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej 1 odebranej liniit wodociggowej obejmuje:
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- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie 1V - VII kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych I
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. §wir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdolne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1

MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody.
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VI.

ST1-04.01.00 Odtworzenie nawierzchni drog kolowych i pieszych
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drog kotowych i
pieszych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng (ST)

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu odtworzenie nawierzchni drog kolowych i1 pieszych do stanu z przed
inwestycji.

1.4 OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST1-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4. - - ,,Wymagania
Ogolne” pkt 1.5

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne,
sztuczne lub z recyklingu

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka
mechaniczng nie zostato poddane Zadnej innej obrobce

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje

Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstala w wyniku przerobki nieorganicznego
materiatu zastosowanego poprzednio w budownictwie

Kruszywo zwykle - kruszywo pochodzenie mineralnego, ktérego gesto$¢ ziarn wynosi co
najmniej 2,00 Mg/m? (2 000 kg/m®), ale mniej niz 3,00 Mg/m? (3 000 kg/m?)

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslania dolnego (d) i goérnego (D)
wymiaru sita jako d/D

Uwaga: Oznaczenie dopuszcza obecnosé pewnej ilosci ziarn , ktore pozostajg na gérnym  sicie (nadziarno) i pewnej ilosci ziarn , ktore
mogq przejsé przez dolne sito (podziamo). Wymiar dolnego sita (d) moze wynosic¢ 0.

Kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn drownym 0 oraz D rownym
6,3 mm lub mniejszym (patrz Tablice 2)

UWAGA: kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku naturalnego rozpadu skaly albo zwiru i/lub kruszenia skaly lub Zwiru lub
przerobki kruszyna sztucznego.

Kruszywo grube - oznaczenia kruszywa o wymiarach ziarn d réwnym lub wigkszym niz 1
mm oraz D wigkszym niz 2 mm

Kruszywo o cigglym uziarnieniu — kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw grubych i
drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6.3 mm

UWAGA : Moze by¢ ono wytwarzane bez rozdzielenia na grube i drobne firakcje lub przez polgczenie kruszywa grubego i drobnego

108



Pyly - frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm

Kategoria - poziom wlasciwosci kruszywa wyrazony jako przedzial warto$ci lub warto$é
graniczng
UWAGA : Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wlasciwosci.

Uziarnienie - rozktad wymiaréow ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez
okreslony zestaw sit

Podziarno — cz¢$¢ kruszywa przechodzaca przez mniejsze z granicznych sit, uzywanych do
opisywania wymiaru kruszywa
Nadziarno - cz¢$¢ kruszywa pozostajgca, na wiekszym z granicznych sit. uzywanych w
opisywaniu wymiaru kruszywa

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot i ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacja, 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST1-
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow znajduja si¢ w ST1-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow
Materiatlem stosowanym wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest: :
Do czyszczenia warstw nawierzchni:

- woda czysta.
e do skropienia warstwy niebitumicznej

asfaltowa emulsja kationowa S$redniorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z
,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut
Badawczy Drog
i Mostow, Warszawa 1994 i WT-3 Emulsje asfaltowe.

e do skropienia warstw bitumicznych

asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z
,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM,
Warszawa 1999 i WT-3 Emulsje asfaltowe

Na podbudowe zasadnicza:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
b) kruszywo z recyklingu, lub,
C) potaczenie a)ib).
Nawierzchnia asfaltowa droga kotowa:
o Wartstwa wigzagca ACW 16W
e Warstwa $cieralna AC 11S

Nawierzchnia z kostki betonowej ciag pieszy:
o Kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce piaskowej
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2.2.1.1 Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i
sredniorozpadowej

Tablical. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i
$redniorozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni

Wymagania
Lp Wyszc%efgollfle.me szybkorozpadowa sredniorozpadowa
wlasciwosci
K1-60 KI1-65 K2
Zawarto$¢ asfaltu, % 59-61 64-66 59-70
2 | Lepko$¢ wg Englera,’E 3-15 >6 >3
3 g/idnorodnosc 0 0,063 mm, <010 <0.10 <0,10
4 g/idnorodnosc 0 0,016 mm, <025 <025 <025
5 Trwatos¢ © 0,063 mm <04 <04 <04
po 4 tyg., %
6 | Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0
7 gzzyczepnosc do kruszywa, 85 85 85
8 | Indeks rozpadu, g/100 g <80 <80 <80-120

2.2.1.2 Warunki przechowywania

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza 1 obnizenia jego
jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzadzenia grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spelieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Czas skladowania emulsji nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy od daty produkcji.
Temperatura przechowywania powyzej 3°C.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sig
duzej powierzchni cieczy ,,kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez
producenta.
2.2.2 Wymagania wobec kruszyw
Tablica nr 2: Wymagania wobec kruszyw budowlanych

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

nawierzchni z | Odniesienie

; - ) ) . kruszywa do tablicy
Rozdziat w ulepszone podbudowa pomocnicza drogi podbudowa pomocnicza drogi niezwiazanego w PN-EN
podtoze obcigzonej ruchem obciazonej ruchem obcigzone] 13242:2004
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PN-EN
13242:2004

Wihasciwoscei

ruchem

KR1-KR6

KR1-KR2

KR3-KR6

KR1-KR2

KR3-KR6

KR1-KR6

41-42

Zestaw sit #

0,063;

0,5;1;2;4,5,6;8;11,

2;16;22,4;31,5;45;

63 i 90 (zestaw po

dstawowy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Tabl.

431

Uziarnirenie wg
PN-EN 933-1

G:80/20
Gr80
Ga75

G85/15
Gr85
Ga85

G85/15
Gr85
Ga85

G:80/20
Gr80
Ga75

G:80/20
Gr80
Ga75

G¢80/20
Gr80
Ga75

Tabl.

Ogolne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa
grubego na sitach
posrednich ~ wg
PN-EN 933-1

GTcNR

GTcNR

GTcNR

GTc20/15

GTc20/15

GTc20/15

Tabl.

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego i
kruszywa 0
cigglym
uziarnieniu
PN-EN 933-1

wg

GT:NR
GTaNR

GTeNR
GTaNR

GT:NR
GTaNR

GTr10
GTa20

GTr10
GTa20

GTr10
GTa20

Tabl .

4.4

Ksztatt kruszywa
grubego— wg
PN-EN 933-4

a) maksymalne
wartosci
wskaznika
plaskosci

Finr

FInr

Finr

Flso

Flso

Flso

Tabl.

lub
maksymalne
wartosci
wskaznika
ksztattu

b)

Sinr

SInr

SInr

Slss

Slss

Slss

Tabl .

45

Kategoria
procentowych
zawarto$ci ziaren
0  powierzchni
przekruszonej
lub tamanych
oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie
grubym wg PN-
EN 933-5

Coors

Coorz

Coors

Tabl .

4.6

Zawarto$¢ pytow
wg PN-EN 933-1

a) w kruszywie
grubym*

foeklarowane

foeklarowane

fo

Toektar

fo

Tabl.

b) w kruszywie
drobnym*

foeklarowane

foeklarowane

foeklarowane

fo

Toektar

fo

Tabl.

4.7

Jako$ pytow

Wia$

ciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach , a tylko w mieszankach wg

wymagan p. 2.2 —

2.4

5.2

Odpornosc na
rozdrobnienie wg
PN-EN  1097-2,
kategoria nie
Wyzszaniz

LANR

LAso

LAso

LA

LAw™

LA

Tabl.

53

Odpornosc
$cieranie
kruszywa
grubego wg PN-
EN 1097-1

na

Moe Deklarowane

Moe Deklarowane

Moe Deklarowane

Mpe Deklarowane

Moe Deklarowane

Mpe Deklarowane

Tabl .

5.4

Ggestosc wg PN-
EN 1097-6:2001

Deklarowane

Deklarowane

Deklarowane

Deklarowane

Deklarowane

Deklarowane

55

Nasigkliwo$¢ wg
PN-EN 1097-
6:2001 rozdziat
7,8 albo 9(w
zaleznosci od

frakcji)

WemNR
WA2™)

WemNR
WA22"™)

WemNR
WA22"™)

WemNR
WA2:2")

WemNR
WA22"™)

WemNR
WA22"™)
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Siarczny
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-
EN 1744-1

6.2 ASNR ASNRr ASnR ASnr ASNR ASnr Tabl . 12

6.3 Ca{kOWI,t,a s SNR SR SNR SNR SNR SnR Tabl . 13
zawarto$¢ siarki

Stata objgtos¢
zuzla

6.4.2.1 stalowniczegowg Vs Vs Vs Vs Vs Vs Tabl . 14
PN 1744-1:1998.
rozdziat 19.3

Rozpad
krzemianowy w
zuzlu

6.4.2.2 wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.1

Rozpad
zelazowy w
zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.2

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-
EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg odrgbnych przepisow

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno ,szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy

7.2 Zgorzel
stoneczna
bazaltu wg PN- | SBiLapekiarowana SBia SBia SBia SBia SBLa
EN  1367-3,wg
PN-EN 1097-2

733 Mrozoodpornos¢ | -skaly -skaly -skaly -skaly -skaly
na frakcji magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
kruszywa  8/16 przeobrazone : przeobrazone : przeobrazone : przeobrazone : przeobrazone :

Fa4 F4 Fa4 F4 F4
wg PN-EN 1367-

1 - skaty - skaty - skaty - skaty - skaty F4 Tabl . 18
osadowe:F10 osadowe:F10 osadowe:F10 osadowe:F10 osadowe:F10

- kruszywa z - kruszywa z - kruszywa z - kruszywa z - kruszywa z
recyklingu: recyklingu: recyklingu: recyklingu: recyklingu:
F10(F25**) F10(F25**) F10(F25**) F10(F25**) F10(F25**)

Zalacznik C Sktad deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
materiatowy

Zalacznik C, Istotne cechy | Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuja w zrodtach
podrozdzial | srodowiskowe kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy
C.34 zawarto$c substancji niebezpiecznych nie przekracza wartoéci dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow

*) Laczna zawarto$é pyldw w mieszance powinna si¢ miescié w wybranych krzywych granicznych wg. p. 22.4; 2.2.5,2.4.5; 2.5.4 WT 4 2010
,-Miesznki niezwigzane do drog krajowych”

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w miesznce nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KRS5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace sie
odpornoscia na rozdrabnianie LA<35 w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione,nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢.

Dobor uziarnienia frakcji kruszyw nalezy dobra¢ na podstawie istniejacego stanu
technicznego nawierzchni, stosujac zasady podane w WT-4 wydanym przez GDDKIA.

2.3 Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA)

2.3.1 Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych sg stosowane asfalty drogowe
(wedtug PN-EN 12591), asfalty modyfikowane polimerami (wedtug PN-EN 14023), asfalty
drogowe wielorodzajowe (wedtug PN-EN 13924-2)

Tablica 3. Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70
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Lp. Wtasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50-70
Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw | % m/m | PN-EN 12592 99

rozpuszczalnych,

nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),

nie wigcej niz

6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz

8 | Wzrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 9

starzeniu, nie wiecej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

9 | Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz

10 | Wzrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz

11 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3.2 Kruszywo

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania
Wlasciwosci kruszywa .
Kategoria ruchu KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
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Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug Gosi15
kategorii: Gou/ts
Gaon75
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie s
WyZsza niz 2
Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Fl2s
933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slys

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:

C Deklarowana

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-

EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej: LAso
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszy wado mieszanki mineralno-asfaltowej) PSVa4

wedhug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

10

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBiLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedhug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35

= Kruszywa grube, ktore nie spetniajq wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie
(PSV), mogg byé stosowane, jesli sq uzZywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora
obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV)
mieszanki kruszywa grubego jest Srednig wazong wynikajgcq z wagowego udziatu kazdego z
rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno -
asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢

tylko kruszywa grube kategorii PSVai wyzszej.

2.3.3 Wypelniacz

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci wypetiacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
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Wymagania
Wiasciwosci wypelniacza .

Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043

Jakf)sc p}{i.u wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
WYyZsza niz:
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
WyZzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypehiaczu wedhug PN-EN 1097-4, wymagana V2g/a5
kategoria:
Przyrost temperatury mi¢gknienia wedtug PN-EN
13179-1, wymagana kategoria: AresB/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym cC
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 0
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka20
mieszanym, wymagana kategoria:
»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aerac;ji.

2.3.4 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujagcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac S$rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnos$ci okreslona
wedhug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.
2.3.5 Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia
réznych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
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a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.4 Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych Iub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac¢ emulsji do
opakowan i zbiornikoéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Uwaga!
Ostateczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi powinna odpowiadad
grubosci nawierzchni nienaruszonych. Nalezy dobra¢ nawierzchnie o podobnej
sztywnosci co do nawierzchni naruszone;j.
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢

mozliwos$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— skrapiarka,

— szczotki mechaniczne 1/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzgt drobny.

4. Transport materialow

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
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4.2 Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem 1 zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w
odpowiednich  cysternach  przystosowanych do przewozu materialow  sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty
pod wpltywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg¢ pojazdami
samowytadowczymi w zalezno$ci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszankg.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
potaczenia migdzy warstwami i ich wspoOtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed ulozeniem warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilos$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca si¢ stosowa¢ emulsje,
— ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci

mieszanki ; je$li mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢
wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podiloza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
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zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
5.3 Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé¢ na podlozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 2.5

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej nie powinien powodowac jej
nadmiernego wychlodzenia, podczas zabudowy temperatura mieszanki MMA powinna
wynosi¢ okoto 150-160°C.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe¢ nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego gdy
na podlozu tworzy si¢ zamknigty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 10. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystapieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do ulozenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni 1 jej odpornos¢ na dziatanie wody 1
mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed W czasie robot
przystapieniem do
robot
Warstwa $cieralna o grubos$ci 4 cm +5 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiasciwosci warstwy AC11S

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢
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Typ i wymiar grubo$¢ warstwy zageszcezenia wolnych _
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni
[em] W warstwie

[%(vIv)]

AC11S, KR2 4 >98 1,0+ 4,0

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna miescié¢ si¢ w granicach
podanych w p. 5.3. Faktyczna, wymagang temperatur¢ zageszczania nalezy ustali¢ podczas
wykonywania odcinka probnego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong
w uklad automatycznego sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sig
wbudowywanie reczne.

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z
mozliwos$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczgciem
ukfadania nastgpnego odcinka powinna by¢ oklejona tasma asfaltowa. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowa styki  kraweznikow, wpustéw itp. z
wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm.

ZYacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

5.4 Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.6.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrole jakosci robdt oraz materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w WT-1,
WT-2 oraz WT-4 katalogu wydanego przez GDDKIA.

6.2 Badanie podbudowy

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiard6w w czasie wykonywania podbudowy lub

ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

| | Czestotliwos¢ badan |
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Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna Eggfnudowy lub ulepszonego
liczba badan . .
na dziennej toza przypadajgca
dziatce na jedno badanie
roboczej
1 |[Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu Y 2 300 m?
4 | Jednorodnos¢ i gteboko$é wymieszania 2
5 |[Zageszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 200 m?
7 | Wytrzymatosé na Sciskanie
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 200 m2
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa-
< 3) przy projektowaniu i w przypadkach
8 | Mrozoodpornosé watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
10 [— wapna, kazdej zmianie
11 |- popiotdéw lotnych,
12 |- Zzuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

15 | Wskaznik nosnosci CBR 4 W przypadkach watpliwych ina

zlecenie Inzyniera
1) Badanie wykonuije sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.2.2 Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

6.2.3 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rdzni¢ si¢ od projektowanej o wigcej
niz+1cm.

6.2.4 Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokos$ci
8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac 1 przechowywac zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku
stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
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sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.2.5 Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre$lany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3 Badanie nawierzchni MMA

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wilasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3.2 Badania w czasie robot

6.3.3 Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.4 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikéw, lepiszczy 1 materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreSlone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng starannoscig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.5.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 )
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilo$ci materialow lub grubo$ci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;,
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— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakos$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.5 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej skladnikow, asfaltu i
materialdow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana warstwy asfaltowa,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w
obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie b¢dzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownose

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢é wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wilasdciwosci przeciwposlizgowe

% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 500 m? nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) \w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.6 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Zze jeden z wynikodw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy

przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych 1 badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow cze§ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.7 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wpltywu
reklamacji ze strony Zamawiajacego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

7.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie 1 skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,
— rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

7.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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7.4 Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej ST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartoSci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wlasciwos$ci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawarto$ci  drobnych czastetk —  Uziarnienie  wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ggsto$ci nasypowej 1 jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé
4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypelniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i1 fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce Z
wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢
7: Oznaczanie ggstosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢
8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie

124



PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

czynnikbw  atmosferycznych  —  Czgs¢ l: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania witasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —
Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwalo$ci podczas magazynowania metoda
pozostalo$ci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
podatnos$ci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tfamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci
na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
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PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢s$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanh mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkos$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metodg Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajagcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spre¢zystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
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PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypehiacze zlaczy 1 zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —

Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

7.5 Wymagania techniczne

WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych WT -1 Kruszywa 2014. Warszawa 2014

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Warszawa 2014

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,

Warszawa 2009

7.6 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. poz. 124)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdtsztywnych. Zalacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.
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VIl. ST2-01.01.00 - INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWO -
KANALIZACYJNA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST 2
Przedmiot stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej w ramach inwestycji

pt. ’Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieficu — Serce Jury — Etap 1.

1.2 Zakres stosowania ST 2

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy

zleceniu i realizacji robot w zakresie objetym niniejsza specyfikacja.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST 2
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wod-kan, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne

dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4 OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

,»Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru (WTWtO) Instalacji Wodociaggowych"
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej, odpowiednimi normami

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady polaczonych przewodow,
armatury 1 urzadzen, stluzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze soba elementdw stuzacych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej lub innego odbiornika

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest

pobierana woda z tego ujecia.
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Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywami w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociagowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie WTWiO dla instalacji

wod-kan, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6 Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wodociagowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy,
montazu i rozbiorki

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 15 czerwca 2021 r. “O
wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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1.7 Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

CPV 45332400-7 — roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

3. RODZAJE MATERIALOW

3.1 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

— PN-EN 21003 czesci 1,2,3 1 5, zastepuje aprobaty techniczne wydawane przez ITB,
jako dokument odniesienia do wykonania oceny zgodnosci 1 wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu w Polsce.

Instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych. Rury oraz ksztaltki wykorzystane do montazu powinny posiadaé
podwyzszone wlasciwosci temperaturowe.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowano system rur szarych, wykonanych z
polipropylenu odpornego na dziatanie wysokiej temperatury wyposazonych w gumowa
uszczelke wargowa pokryta srodkiem poslizgowym.

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac
przewodu, powinny mie¢ wkladki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajaca
ocieraniu si¢. Przewody miedziane izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej. Dodatkowo
przewody miedziane wraz zprzewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng tasma
wykonczeniowg od dolu do gory. Przejscia przewodéw miedzianych przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca o
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami
opisanymi w aprobacie technicznej materiatu. Przejscia przewodoéw instalacji przez stropy,
sciany 1 dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypehionych silikonem.
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System grzewczo-chlodzacy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong
wraz z urzadzeniem.

2.1.2. Armatura instalacji wodociagowej

Armatura sieci wodociggowe] (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych normach:
PN/M-75110-11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-752G6

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Skladowanie i transport rur i ksztaltek tworzywowych

5.1.1 Rury wielowarstwowe
- zabezpieczaé przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
- zabezpieczy¢ przed zbyt wysokg temperaturg temp<+300C — odlegtos¢ od grzejnikéw
i przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢é mniejsza niz 1 metr
- przewozi¢ i skladowaé poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania. Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan
kartonowych ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.
- zabezpieczy¢ podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
- roztadowywac bez uzycia lin stalowych (niedopuszczalne !)
- rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

5.1.2 Rury polipropylenowe
Nalezy zachowywac ostrozno$¢ podczas pracy z rurami. Zarysowania lub uszkodzenia moga

doprowadzi¢ do uszkodzenia ich struktury zewnetrznej lub pogorszenia struktury
Zewngetrzne;.

Rury przewozone luzem nalezy rozpakowywac recznie. W przypadku przewozenia rur jedna
w drugiej nalezy zacza¢ roztadunek od rur znajdujacych si¢ wewnatrz.

W przypadku roztadunku wigzek rur przy pomocy wozka widtowego zaleca si¢ stosowanie
nylonowych nakladek na widly metalowe badz uzywanie widel z tworzywa sztucznego. Rury
nie mogg stykac si¢ z metalowymi widtami, hakami ani fancuchami. Nie uzywac¢ widet z
przedhuzkami.

Jezeli zatadunek badz roztadunek odbywa si¢ przy pomocy ramienia dzwigu lub koparki, rury
nalezy podnosi¢ w punkcie srodkowym przy uzyciu zawiesia o odpowiedniej dtugosci.

Nie dopuszcza¢ do wyginania si¢ rur.
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Zabezpieczy¢ rury i ksztattki przed uderzeniem
Rury przechowywac¢ zawsze na ptaskiej i rownej powierzchni.
Palety nalezy przechowywa¢ do wysokosci maksymalnej 1,5 m bez dodatkowych podktadow
i barierek bocznych.
Rury luzem:
— muszg by¢ zaopatrzone w co najmniej 2 podporki boczne, rozmieszczone rOwnomiernie
na catej dtugosci rury;
— maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur luzem wynosi 1,5 m;
— najlepszym rozwigzaniem jest podparcie luznych rur na catej ich dlugosci; jezeli jest to
niemozliwe, nalezy umie$ci¢ pod rurami drewniane podkiadki o szerokosci co najmniej
75 mm, rozstawione maksymalnie co 1 m;
— rury o réznych rozmiarach uktada¢ w oddzielne stosy, a jesli to niemozliwe, rury o
najwiekszych $rednicach utozy¢ na spodzie;
— rury kielichowe nalezy uktada¢ na przemian, aby zapewni¢ im oparcie na catej ich
dtugosci
Ksztaltki sg dostarczane w pudtach kartonowych i nalezy je przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych. Ksztaltki nalezy zawsze zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
obcigzeniami, ktére moglyby spowodowac¢ ich odksztatcenie. Srodki smarne przechowywa¢é
w chtodnym miejscu z dala od zrddet ciepta i zabezpieczy¢ je przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

5.2 Skladowanie i transport armatury

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb  zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym 1 wpltywami czynnikoéw atmosferycznych.
Dostarczona na budowe armatura powinna by¢ uprzednio sprawdzona w magazynie
przedsigbiorstwa.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia i inne uszkodzenia
- wrzeciona zaworow nie sg skrzywione
- przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie
- armatura jest czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

Armatura powinna by¢ skltadowana w magazynach zamknigtych. Czgéci obrobione
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczone na budowg¢ powinny by¢ zaslepione korkami lub nakrgtkami
kapturowymi a armatury koinierzowej — pokrywami drewnianymi metalowymi lub z
tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji
elementy sterowania automatycznego i podobne powinny by¢ dostarczone w skrzyniach a
sprezyny 1 nie pokryte farba powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone thuszczem (wazelina
techniczna).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji co
odpowiadajg zatozeniom projektowym

Nastepnie nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych

6.2 Montaz rurociagow instalacji wodociagowej

Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji prowadzone beda w bruzdzie $ciennej i w
kanale podposadzkowym. Przewody uktadane w bruzdzie $ciennej powinny by¢ uktadane w
miar¢ mozliwo$ci w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych do krawedzi przegrdod. Trasy
przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na jej
podstawie mozna je bylo tatwo lokalizowa¢. Przewo6d prowadzony w bruzdzie powinien by¢
montowany na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy przed zetknigciem ze
Scianka bruzdy. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawg
wypetniajagca bruzd¢. Przewod mozna uktada¢ w bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury oslonowej byta linig falista w plaszczyznie rownolegle; do powierzchni
przegrody, w ktérej wykonano brudzg¢. Dopuszcza si¢ ukladanie w bruzdzie przewodu
owinigtego tekturg falista lub folia przy zapewnieniu wokot owinigecia przestrzeni
powietrzne;.
Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowe;,
prowadzonego w bruzdzie. Przewod instalacji wodociggowej prowadzony po wierzchu
przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed
zetknigciem z powierzchnig przegrody poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych,
wilasciwych uchwytow 1 podpor. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajacym mozliwo$¢ odwadniania instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
uktadanie przewodow bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej moga by¢
prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. W miejscach przejscia przewodu przez
przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng
powinna by¢ wypekiona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktorego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. Przej$cie przewodem w tulei przez przegrod¢ nie moze by¢
podporg statg lub przesuwna, jezeli producent rury z tworzywa sztucznego nie dopuscit
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takiego rozwigzania a w dokumentacji technicznej instalacji nie zamieszczono szczegdlowego
wyjasnienia sposobu wykonania podpory w tulei. Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury
instalacji wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu, podlogi albo innej przegrody
wzdhuz ktorej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddéw o $rednicy zewnetrznej 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow o $rednicy zewngtrznej 32-50 mm - 5 cm,

- dla przewodow o $rednicy zewngtrznej 63-80 mm - 7 cm,

- dla przewodow o $rednicy zewngtrznej 90-100 mm - 10 cm

Przewody wodociggowe wykonywane z rur z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggdéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W
przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrdédla ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociaggu powyzej +30°C. Nie wolno
prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych wody zimnej 1 cieptej powyzej przewodow
elektrycznych. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury instalacji wodociaggowej lub jej
izolacji od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm. Nie wolno
prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych wody cieplej nieizolowanych ponizej przewoddéw
gazowych w odleglosci mniejszej niz 10 cm. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na jedng kondygnacje. Przewody
z tworzywa sztucznego, nawet jezeli posiadajg przekladke metalowa nie sg przewodnikiem
pradu elektrycznego i1 nie wolno ich uzywa¢ do uziemiania. Potaczenia rur 1 ksztattek nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu potaczen metoda polifuzyjnego spajania:

1 - Zamocowac¢ na zgrzewarce odpowiednie nasadki grzewcze, podtaczy¢ zgrzewarke do
sieci. Na tabliczce regulacyjnej wlaczamy zasilanie 1 ustawiamy odpowiednig dla danego
materiatu temperature polifuzyjnego spajania (255°C kopolimer polipropylenu Pp typ 3). Po
uzyskaniu sygnatu o osiggnigciu zadanej temp. (zapalona dioda) przystgpujemy do procesu
spajania

2 — Nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia z taczonych elementow instalacyjnych (nalezy
uzywac roztworu alkoholu). Ksztaltk¢ weiskamy na trzpien nasadki grzewczej z jednej strony,
za$ w tuleje nasadki wprowadzamy rure. Obie czynno$ci wykonujemy jednoczesnie nie
obracajac elementoéw instalacyjnych.

3 — Po odpowiednim dla danej dymensji czasie nagrzewania liczonym od momentu petnego
wsunigcia elementéw instalacyjnych w nasadke grzewcza zgrzewarki wyjmujemy z nasadki
rozgrzane elementy 1 poprzez wcisniecie rury w ksztaltke, osiowo bez obracania jednego
elementu wzgledem drugiego osiggamy polaczenie szczelne 1 jednorodne poprzez caty okres
eksploatacji

6.3 Montaz rurociagoéw instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji wewngtrznej powinny by¢ prowadzone w podlozu lub kanale
podpodtogowym po $cianach piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnacji. W kazdym
przypadku instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetlnione byty warunki wynikajace z
wlasciwosci termicznych 1 wytrzymatosciowych przewodow z tworzyw sztucznych.
Najnizsza temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C
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najwyzsza za$, nie powinna przekracza¢ +40°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
lokalizowane rownolegle do przewodow wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i co., przy
zachowaniu odlegtosci od tych przewoddéw co najmniej 0,10 m. Sposéb montazu przewoddw
kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie si¢ tych przewodow pod
wplywem temperatury. Przyjmuje si¢, ze potaczenie kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwia kompensacj¢ wydluzen o dhugosci do 1 cm na kazdy kielich. Przewody
odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukladane z zachowaniem minimalnego spadku.
Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi, pod podtoga nalezy uktadaé¢ na
podsypce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie
rodzimym, lub powinno by¢ wystane warstwa materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej. W gruntach kategorii I-IV przewody mozna uklada¢ bez podsypki
piaskowej. W przypadku niemoznos$ci prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod
posadzka najnizszej kondygnacji dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych
poziomych po $cianach budynku. Przewody takie nalezy mocowaé za pomocg obejm lub
uchwytow do konstrukcji budowlanej w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od
przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma, nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy z zasady powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytow Lu max podano ponize;.

Lp. | Material przewodu Zakres Srednic ?g:;(tsa};z'nillzvy tow
D, m IJU max. rn

1 PVC, PP, PE 0.50 <D< 1.10 1.00

2 PVC, PP, PE D>1.10 1.25

Pionowe przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje. Zaleca si¢ wyprowadzenie
rewizji do poziomu twardej podtogi pod warunkiem odpowiednio szczelnego zamknigcia. Po
przej$ciu przewoddéw przez przegrody budowlane - $ciany, lawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Tulejga ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej
co najmniej o dwie dymencje, przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypelniona masg
plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rur¢ lub pozostawiona pusta. Tuleje ochronne
umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed obcigzeniami
zewnetrznymi. Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest Scisle zwigzana z
rozmieszczeniem aparatow 1 urzadzen sanitarnych. W wigkszo$ci przypadkéw przewody
spustowe lokalizuje si¢ w szybach instalacyjnych rdwnolegle z przewodami wodociggowymi.
Nie powinno si¢ prowadzi¢ przewodow spustowych (piondéw) kanalizacyjnych po wierzchu,
gdyz odptyw $ciekéw bytowych, przy dos$¢ cienkich §cianach przewodow, jest glosny. W
przypadku prowadzenia przy $cianie, przewod spustowy powinien by¢ obudowany w sposob

zapewniajacy tlumienie hatasu. Srednica czesci odptywowej pionu spustowego powinna by¢
jednakowa na catej wysokosci 1 nie powinna by¢ mniejsza od najwigkszej rednicy podejscia
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do tego pionu. Rozmieszczenie elementdéw mocujagcych dla przewodow spustowych
kanalizacyjnych, wynika z przyjetego sposobu kompensacji wydluzen liniowych. Dla
przewodow spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje si¢ zasade podziatu przewodu
kanalizacyjnego na odcinki rowne wysokos$ci kondygnacji:

- przewod spustowy (pion) z rur PVC i PE ze ztaczem pier§cieniowym, -przyjmuje si¢
dwa punkty mocujace. Jeden punkt staly pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w
polowie pionopigtra (kompensacja w kielichu)

- przewod spustowy (pion) klejony lub zgrzewany posiada¢ powinien punkt staty pod
stropem , punkt przesuwny na $rodku pionopigtra oraz ksztattk¢ kompensacyjna

Podejsécia odptywowe, laczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg prowadzone nad
stropem z minimalnym spadkiem Imin.=1,5%. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknig¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen.
Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone u gory rurg wentylacyjng w
postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakonczone zaworem
powietrznym znajdujacym si¢ w budynku. Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach
moga by¢ odpowietrzeniem dla potaczonych dwoch lub kilku przewoddéw spustowych.
Przekrdj rury wentylacyjnej dla kilku przewodoéw spustowych powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2/3 sumy przekroju tych przewodow.

Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych piondw spustowych do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Kazdy przewdd spustowy powinien posiada¢ rewizj¢ w najnizszej
czg$ci. ZawoOr powietrzny powinien otwiera¢ si¢ samoczynnie 1 wpuszcza¢ powietrze do
uktadu przewoddéw kanalizacyjnych. Bez doptywu powietrza z zewnatrz nastgpowaloby
wysysanie zamknie wodnych z syfonéw 1 gazy $ciekowe miatyby wolny dostgp do
pomieszczen. Zawor powietrzny powinien by¢ calkowicie zamknigty 1 otwiera¢ si¢ gdy
podci$nienie wynosi ok. 50 Pa.

6.4 Polaczenie rur, ksztaltek oraz armatury

Przed przystagpieniem do montazu rur 1 ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatlow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
potaczenia zgrzewanego. Nalezy stosowac¢ tylko katalogowe ksztaltki producenta systemu.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym potaczenie z
instalacja wody ciepte;.

6.5 lzolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub
urzadzenia, przeprowadzenia prob szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wyzej
wymienionych robdt protokotem odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu Iub
urzadzenia oraz materialu izolacji wtasciwej powinny by¢ suche i czyste. Izolacje wlasciwa
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wykonuje si¢ z mat, plyt, filcow, otulin lub ksztattek izolacyjnych z materiatow widknistych i
porowatych tworzyw sztucznych oraz pianki poliuretanowej natryskiwanej na powierzchni¢
izolowang. Maty, migkkie plyty, filce i otuliny powinny by¢ tak nalozone na styk czotowy,
aby jednocze$nie $cisle przylegaty do izolowanej powierzchni. Styki wzdluzne sgsiednich
ww. elementéw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o kat 10° do 15°. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdluzne elementow gornej
warstwy izolacji nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow warstwy dolnej. Elementy
izolacji powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajacy trwate utrzymanie funkcjonalnych
wlasciwosci izolacji. Zaci$nigcie montazowe izolacji (tylko w przypadku izolacji wykonanej z
migkkich materialéw lub wyrobow witdknistych, np. migkkich mat) nie moze przekroczy¢
20% grubosci izolacji. Konstrukcje wsporcze, zapewniajace stata odlegltos¢ zewnetrznej
powierzchni izolacji od powierzchni elementu izolowanego, nalezy stosowaé do izolacji
wlasciwych, wykonanych z migkkich materiatow widknistych i zabezpieczonych:

- ptaszczem ochronnym z cienkich ta$m aluminiowych, papy asfaltowej na tasmie
aluminiowej lub folii z tworzyw sztucznych, jesli $Srednica zewnetrzna izolacji jest wigksza
niz 279 mm,

- ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, niezaleznie od srednicy zewnetrzne;j
izolacji.

Konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie wzdhuz osi
izolowanego rurociggu lub urzadzenia w odstepach co okoto 1 m. Stosowanie mniejszych
odstgpow zaleca si¢ w uzasadnionych przypadkach. Konstrukcje wsporcze powinny miec
odpowiednia wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz powinny ograniczac
punktowe mostki cieplne.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca si¢ stosowanie dwu- lub
wieloczgsciowych ksztattek izolacyjnych wykonanych ze sztywnych porowatych materiatéw
izolacyjnych. Zaleca si¢ stosowanie ksztattek o wzmocnionej powierzchni zewngtrznej 1 z
wykladzing powierzchni wewnetrznej, np. z folii aluminiowej. Poszczegdlne ksztattki nalezy
mocowac¢ za pomocg opasek, wykonanych np. z blachy stalowej ocynkowanej lub tasmy z
tworzywa sztucznego, w sposob umozliwiajacy wielokrotny ich montaz 1 demontaz.
Stosowanie materiatéw wtoknistych dopuszcza si¢ jedynie w postaci ksztattek obudowanych
w sposOb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do materialu izolacyjnego. Wrzeciona
zaworow 1 zasuw powinny by¢ wyprowadzone na zewnatrz ksztaltek. Ich powierzchnie nie
powinny by¢ izolowane.

Plaszcz ochronny powinien by¢ utozony w sposob rownomierny na catej powierzchni
zewnetrznej izolacji wiasciwej. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢
gladka, bez pegknig¢, zataman i1 wgniecen oraz powinna mie¢ ksztalt odpowiedni do
izolowanego przewodu lub urzadzenia. Dwa przewody potozone blisko siebie, (tak, ze ich
warstwy izolacji wlasciwej stykaja si¢), moga mie¢ wspolny ptaszcz ochronny izolacji pod
warunkiem zapewnienia mozliwo$ci swobodnego przesuwania si¢ przewodow wzgledem
siebie. Plaszcze ochronne, wykonane z materiatu nieprzepuszczajacego wody i pary wodnej,
na przewodach lub urzadzeniach w kanatach podziemnych powinny by¢ wyposazone w
opaski lub przektadki wentylacyjne, usytuowane w miejscach zakladow poprzecznych
elementéw plaszcza, umozliwiajace wyschnigcie izolacji wilasciwej w przypadku jej
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zawilgocenia. Zaktady wzdluzne 1 poprzeczne elementdow (arkuszy) ptaszcza powinny by¢ tak
usytuowane, aby uniemozliwialy przenikanie (podciekanie) wody opadowej. Do taczenia
sgsiednich arkuszy nalezy stosowa¢ wkrety zabezpieczone przed korozja. Przed
zamontowaniem plaszcza warstwa izolacji wlasciwej powinna by¢ owinigta siatka ze stali
ocynkowanej lub tworzyw sztucznych. Zakonczenie izolacji oraz miejsca wykonania dylatacji
w plaszczach ochronnych przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zawilgoceniem. W miejscach potaczen koknierzowych izolacja cieplna
przewodu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona w odleglosci umozliwiajgcej demontaz
potaczenia.

Roboty izolacyjne na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane podczas
opadow atmosferycznych. I[lo§¢ materialow izolacyjnych zmagazynowanych na stanowisku
pracy nie powinna by¢ wigksza od ilo$ci zuzywanej w ciggu jednego dnia pracy. Prowadzenie
robot w czasie opadow atmosferycznych dopuszcza si¢ tylko w przypadku zabezpieczenia
przed opadami odcinka robdt wraz ze zmagazynowanymi tam materiatami. Izolacje wlasciwg
nalezy bezposrednio po wykonaniu zabezpieczy¢ plaszczem ochronnym przed
zawilgoceniem. Je$li powyzsze wymaganie nie zostalo spetnione, do czasu wykonania
plaszcza nalezy izolacje¢ zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrola, pomiary i badania czystosci w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robot w
zakresie 1 z czgstotliwos$cig zaakceptowang przez nadzor. W szczegdlnos$ci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 armatury
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia rurociggu
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow (PN — 81/B — 10725)

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zabetonowaniem bruzdy instalacyjne;.
Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych polaczen oraz robot
montazowych. Przygotowang do proby instalacje nalezy napelni¢ woda 1 doktadnie
odpowietrzy¢. Dla instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji ci$nienie probne nalezy podnie$¢ do
wartosci 1,5-krotnej najwyzszego ci$nienia roboczego. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienie nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienie
nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw,
nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.

8.2 Préba szczelnosci instalacji kanalizacji

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest instalacji kanalizacji wewnetrznej jak nastgpuje:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
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- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
9.1 Jednostki i zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Dlugo$¢ rurociggdéw nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika
do koncéwki podejscia do poszczegdlnych odgalezien instalacji. Dhugos¢ oblicza sie w
metrach ich dlugos$ci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociggdw armatury kotnierzowe;,
podejscia do urzadzen i1 armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug $rednic rurociggdédw i rodzajow
podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, wody
cieptej, dtugos$¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlne;j
dhugos$ci rurociagéow, dhugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie¢ do ogdlnej dlugosci
rurociggéw. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w
sztukach lub kompletach. Probg szczelno$ci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

10.1 Odbior instalacji wodociagowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWiO Instalacji Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé
ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objac co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi
trwato$¢ instalacji.

10.2 Odbior miedzyoperacyjny

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
— sposOb prowadzenia przewodoéw
- elementy kompensacji
- lokalizacja przybordéw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
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10.3 Odbior czesciowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

a) Instalacja wodociggowa

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne,
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Dotyczy on
na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podlogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbidr
czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot oraz dofaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym.

a) Instalacja wodociggowa

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktére zanikajg w
wyniku postepu robot jak np.: przebicia, wykopy 1 inne ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego

10.4 Odbior koncowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

a) Instalacja wodociggowa

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czgsciowych 1 prob szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych a takze sprawdzi¢
zgodno$¢  stanu  istniejacego z  dokumentacjg  techniczng (po  uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materialéw i1 elementéw urzadzenia,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— jako$¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych,

— wielko$¢ spadkow przewoddw

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i1 od przegréd budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

— prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
— prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
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a)

prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Instalacja kanalizacyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych, badan
szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng.
Ponadto nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materialow

odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych
prawidlowos$¢ wykonania podtaczen

prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych
prawidtowo$¢ kompensacji

wielkos$¢ spadkow przewodow

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
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VIIl. ST2-02.01.00 - INSTALACJA WENTYLACJI
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST 2

Przedmiot stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem instalacji wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji pt. ”’Gminne
Centrum Recyklingu w Ogrodzieficu — Serce Jury — Etap I”.

1.2 Zakres stosowania ST 2

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym
przy zleceniu i realizacji robot w zakresie objetym niniejsza specyfikacja.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST 2

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy montazu instalacji wentylacji ich uzbrojenia i armatury, a takze niezb¢dne
dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4 OkreS$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
,»Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru (WTWtO) Instalacji Wodociggowych"
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami Instalacja wentylacji — zespot elementéw w ktorej] wymiana powietrza nastepuje
przy uzyciu urzadzen z napedem mechanicznym.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
co, 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.6 Dokumentacja robot montazowych instalacji wentylacji

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe
- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiorki
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- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag z dn. 15 czerwca 2021 r. “O

wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.7 Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
CPV 45331210-1 — instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

3. RODZAJE MATERIALOW

3.1 Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano kanaty prostokatne i
okragle wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej taczonej przez profile koierzowe.
Wymiary kanatow 1 grubos¢ blachy nalezy przyjmowac¢ wg BN-70/8865-05

3.2 Kratki wentylacyjne i przepustnice

W celu regulacji instalacji wentylacji mechanicznej i zapewnienie doplywu ilosci
powietrza do danego pomieszczenia okreslonej w dokumentacji technicznej zastosowano
kratki wentylacyjne nawiewne i wyciggowe z przepustnica. Umozliwiaja one regulacje
strumienia powietrza w pomieszczeniach.
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3.3 Centrale wentylacyjne

Przygotowanie 1 obrobka powietrza bedzie odbywaé¢ si¢ w dwoch centralach
wentylacyjnych wyposazonych w kroéce wlotowe 1 wylotowe, wymiennik rekuperacyjny o
sprawnos$ci odzysku na poziomie 80% nagrzewnice wodng o mocy 31,7 kW (centrala obiegu
N1W1) i 6,2kW ( centrala obiegu N2W2) wraz z we¢ztem regulacyjnym, filtry powietrza o
klasie G4, wentylatory nawiewny i wywiewny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1 Przewoéz kanalow

Kanaly nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sa luzno utozone kanaty, to przy
ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
podczas transportu kanaly powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czegsci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu kanaty powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie. Podczas prac przetadunkowych, kanatow nie nalezy rzuca¢ Transport rur nie
pakietowanych w samochodzie powinien odbywa¢ si¢ przy rownym ulozeniu kanatow na
podktadach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe kanalow nalezy uktada¢ na podkladach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wys$cidtkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wedtug
istniejagcych zalecen przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

5.2 Przewoéz armatury

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w  sposOb  zabezpieczajacy  przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.3 Transport central

Transport central powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu lub pod
przykryciem brezentowym. Przy transporcie nalezy tak zamocowal urzadzenia aby
uniemozliwi¢ im przesuwanie si¢ lub przewracanie. Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez
rzucania. Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowanie ze $rodka transportu i transport na
miejsce montazu centrali powinien odbywac si¢ przy pomocy wozka widtowego lub dzwigu.
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Po zmontowaniu blokow central nalezy transportowaé je wytacznie w pozycji ich normalne;j
pracy i nie nalezy sktadowac stawiajac jeden blok na drugim. Centrale lub ich elementy
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych:
- wilgotnos¢ wzgledna ¢<80% przy t=20°C
- temperatura otoczenia -40°C <t < 60°C (dla blokéw nawilzania dyszowego t >5°C )
- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i opary zrace oraz inne substancje
chemiczne dzialajace korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi by¢ rozszczelnione.

6. SKLADOWANIE MATERIALOW
6.1 Skladowanie kanalow

Dostarczone na budowe kanaly stalowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od
wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkoéw spowodowanych korozja. Kanaly stalowe
powinny by¢ sktadowane na budowie pod wiata.

6.2 Skladowanie armatury

Materialy podstawowe, jak kanaty i ich osprzet, oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja
opakowan przy transporcie i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami, z
wyjatkiem:

° srub 1 nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

° farb 1 lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,

° aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych 1 ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaja: kanaty z plyt winidurowych i1 pil$niowych,
promieniowe 1 kierownice powietrza, zespoly grzewczo-wentylacyjne. W magazynach
zamknigtych nalezy sktadowac nastgpujace urzadzenia podstawowe: zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne 1 nawilzajace, silniki wentylatorow itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
7.1 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi€ czy:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych

— elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji co
odpowiadajg zatozeniom projektowym

Nastepnie nalezy:

przeprowadzi¢ demontaze istniejgcych instalacji,

wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatow, ksztattek 1 armatury

obsadzi¢ urzadzenia wentylacyjne

wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow c.t.
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7.2 Montaz kanalow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne powinny mie¢ szczelne potaczenie kolnierzowe. Maksymalnie
dopuszczalny luz migdzy kotnierzami dwu sgsiednich odcinkéw kanalu przed zatozeniem
uszczelki nie moze przekracza¢ 2,0 mm. Do uszczelnienia potaczen koknierzowych stosowac
nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ polaczen sznurem korkowym.

Sruby taczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami szesciokatnymi, zakladanymi z
jednej strony kotnierza; sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos¢
potowy nakretki $ruby. Skregcanie $rub przy wszystkich potaczeniach kotnierzowych nalezy
wykonywa¢ réwnoczesnie parami, po dwie przeciwleglte lezace Sruby. Kanaly wentylacyjne
nalezy mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach. Migdzy kanatem a
konstrukcja podtrzymujaca nalezy dawac¢ podktadki amortyzujace z plyty pilsSniowej, twarde;j
o grubosci 5 mm. Konstrukcje podtrzymujace kanaly powinny mie¢ nastgpujace rozstawy nie
wieksze od nizej podanych:

Odstepy miedzy konstrukcjami

Srednica lub przekréj kanatu w mm . .
podtrzymujacymi w m

do © 500 lub 500x500 maks. 6
do ©1000 lub 1000x1000 maks. 3
ponad ©@1000 lub 1000x1000 maks. 1,5

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone
podktadkami amortyzacyjnymi z ptyty pilSniowej na grubosci $ciany lub stropu. Kanaly
przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa niezaleznie od tego
czy sa zakonczone wywietrznikami czy daszkami. Kanaly wentylacyjne prowadzace
powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80°/0 powinny by¢ utozone ze spadkiem co
najmniej 5%o w kierunku wentylatora. W najnizszym punkcie kanatu przed wentylatorem
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji. Jezeli roznica temperatur powietrza prowadzonego kanatami
1 powietrza otaczajacego kanaly wynosi wiecej niz 15°C, na kanatach nalezy wykonac
izolacje cieplna.

Na instalacji czepnej, wyrzutowej, nawiewnej, wywiewne] oraz przed wentylatorami
kanatlowymi nalezy zamontowa¢ kanalowe thumiki akustyczne.

Przejscia kanatow przez mury ogniowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych;
przestrzen migdzy zewnetrzng powierzchnig kanatlu i murem powinna by¢ uszczelniona
zaprawg cementowa, po obu stronach przejscia powinny by¢ osadzone kolnierze, $cisle
przylegajace do $cian kanalu. Po zewngtrznej stronie $ciany ogniowej, oddzielajacej
pomieszczenie o wiekszym zagrozeniu pozarowym, na kanale wentylacyjnym powinna by¢
ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie np. urzadzeniem
topikowym.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokosci co najmniej 2 m ponad poziomem
terenu, w wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m ponad poziomem terenu. Czerpnie $cienne
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nalezy sytuowa¢ w odleglosci poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub od $wietlikéw otwieralnych. W przypadku konieczno$ci usytuowania
czerpni w mniejszej odleglosci poziomej, nalezy ja umiesci¢ co najmniej 3 m ponizej
wyrzutni. Nie dotyczy urzadzen ze zintegrowanym wlotem i wylotem powietrza. Zaleca si¢
stosowanie czerpni na $cianach od strony poétnocnej, poétnocno - wschodniej lub pédtnocno -
zachodniej. Czerpnie umieszczone na S$cianach innych powinny by¢ ostoniete przed
dziataniem promieni stonecznych. Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniad
czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew. Czerpnie terenowe powinny
by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne
czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy wzgledy budowlane lub
inne uniemozliwiajg zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odleglos¢ dolnej
krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach odstonietych i przewiewnych. Otwor
umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdowac si¢ o 3 m
powyzej otworu czerpni, a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyzej otworu
czerpni. W przypadkach niemozno$ci utrzymania ww. réznicy poziomow, dopuszcza si¢ jej
zmniejszenie, lecz nie wigcej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor czerpni
bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni w odlegtosci poziomej co najmniej o:

- 2 m - przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

- 6 m - przy usuwaniu powietrza zapylonego.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostgpne 1 tak
wykonane aby Zaluzje i prowadnice mozna bylo fatwo ustawia¢ pod kazdym katem w
zakresie potozen granicznych.

7.3 lzolacja termiczna

Instalacja wywiewna ukladéw technologicznych nie wymaga wykonania izolacji
termicznej, za wyjatkiem fragmentow instalacji prowadzonych przez przestrzenie
nieogrzewane, a takze w poblizu przejs¢ dachowych 1 w szachtach. Przewody instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnych nalezy izolowaé termicznie welng mineralng na
podktadzie aluminiowym.

Grubos¢ izolacji dla instalacji nawiewno-wywiewnych prowadzonych wewnatrz — 20mm.

Grubos¢ izolacji dla instalacji czerpnych 1 wyrzutowych z odzyskiem ciepta — 50mm.

Instalacje prowadzong poza budynkiem naleZy izolowaé termicznie i prowadzi¢ w
ptaszczy z blachy ocynkowane;.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 . Kontrola, pomiary i badania czysto$ci w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w
zakresie 1 z czgstotliwos$cia zaakceptowang przez nadzor. W szczegdlnos$ci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia kanatéow 1 urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia kanatow
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia kanatow
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8.2 Proéba urzadzen wentylacyjnych

Przed przystgpieniem do préb urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i po stwierdzeniu ich zgodnosci dopusci¢ je do probnego ruchu.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i ulozy¢ dziatki
filtrow olejowych lub napehi¢ olejem wanne filtra obrotowego, otworzy¢ doptyw czynnika
grzejnego do nagrzewnic, otworzy¢ doptyw wody do wanny komory zraszania, uruchomié
aparatur¢ automatycznej regulacji. Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72
godz. W czasie probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy kontrolowac:

— prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- szczelno$¢ komory zraszania oraz prawidtowo$¢ dziatania dysz wodnych.
- prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic ramowych,

— prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiaréw urzadzen. Regulacja

urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci i elementéw zakanczajacych oraz pomiary sprawdzajace.
— sprawdzenie wydajnosci 1 catkowitego sprezu wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

— sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych,

— sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
z regulacji 1 pomiar6w z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat
aksonometryczny instalacji. Wyniki badan i1 pomiardw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce 1 inspektora nadzoru. Za pozytywne nalezy uznac osiggnigcie nastepujacych
rezultatow:

— wydajno$¢ wentylatorow wynikajaca z bezposrednich ich pomiaréw wynosi £10%> w
stosunku do tabliczki znamionowe;,

— wydajno$¢ wentylatoréw wynikajaca z bilansu powietrznego kratek wentylacyjnych
lub ssawek itp. wynosi £20%; dopuszcza si¢ odchyltke ilosci powietrza dla poszczegolnych
kratek nawiewno - wywiewnych £20°/o, przy jednoczesnym zachowaniu sumarycznej ilo$ci
powietrza w pomieszczeniu +10*/0 w stosunku do zalozonej w projekcie technicznym,

- temperatura powietrza nawiewnego rozni si¢ od zatozonej w projekcie urzadzen
wentylacyjnych £5°C, Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia
pracy przez komisje koncowego odbioru urzadzen.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1 Badania przy odbiorze instalacji wentylacji

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWiO Instalacji Wentylacji. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do
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rodzaju 1 wielkos$ci instalacji wentylacji. Szczegdétowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca

9.2 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot budowlano-
montazowych:
- murowane kanaty wentylacyjne,
- fundamenty pod wentylatory, komory, centrale klimatyzacyjne, klima-tory, filtry,
cyklony itp. urzadzenia,
- otwory w $cianach, w stropach i dachach,
— miejsca, na ktorych maja by¢ ustawione lub zawieszone aparaty nawilzajace, zespotly
grzewczo - wentylacyjne, §cienne, podokienne, klima-tory itp.,
- miejsca, na ktorych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,
- kanaty wentylacyjne kryte w Scianach, stropach i kanatach nieprzetazowych, kanaty
podziemne oraz izolowane,
- nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w kanatach pozbawionych drzwi
rewizyjnych, przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedost¢gpnych
kanatach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

a) w odniesieniu do wentylatoréw

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

— sprawdzi¢ recznie, czy wirnik nie ociera o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ zaklinowanie kol pasowych,

— sprawdzi¢ wymiary gtowne.

b) w odniesieniu do wywietrzakow 1 nawietrzakow
— dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gldwne.

C) w odniesieniu do kanatow i ksztattek wentylacyjnych
— dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

— sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukeji,

— sprawdzi¢ wymiary gtowne.

d) w odniesieniu do urzgdzen zakarnczajgcych uktady

— dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych zaluzji i przepustnic,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne

e) w odniesieniu do nagrzewnic i chtodnic ramowych

- dokonac¢ ogledzin zewngtrznych,
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- sprawdzi¢ zalanie cynkiem styku zeberek z powierzchnig rur, sprawdzi¢ szczelno$¢
nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie 12 atm (w przypadku zataczenia atestu
producenta nie potrzeba wykonywac prob ci$nieniowych).

f) w odniesieniu do central klimatyzacyjnych

- dokonac¢ ogledzin zewngtrznych,
- sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen i spawodw,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne

0) w odniesieniu do urzgdzeh automatycznej regulacji

- stwierdzi¢ zgodno$¢ dostaw z dokumentacjg techniczna,
- dokona¢ ogledzin zewngtrznych.
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IX.ST2-03.01.00 - INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST 2
Przedmiot stanowig wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem klimatyzacji pomieszczen w ramach inwestycji pt. “Gminne Centrum

Recyklingu w Ogrodziencu — Serce Jury — Etap 1.

1.2 Zakres stosowania ST 2

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy

zleceniu i realizacji robot w zakresie objetym niniejsza specyfikacja.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST 2
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji klimatyzacji, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbgdne

dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji techniczne] sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Klimatyzacja - to proces, w ktorym powietrze w budynku poddaje si¢ obrobce. Powietrze
dostarczane do pomieszczen jest poddawane zabiegom technicznych, ktdre maja zapewnic¢
jego okreslone parametry (temperatur¢ 1 wilgotnosc).

Skropliny - pracujacy klimatyzator, z powodu proceséw, jakie zachodza w jego wngtrzu i
uwzgledniajac warunki, w jakich pracuje - begdzie generowa¢ skropliny. Skropliny z klimatyzacji to
woda, ktdra skrapla si¢ z powodu wilgoci produkujacej si¢ w wymienniku ciepta klimatyzatora.
Jednostka zewnetrzna czyli agregat do ktorego podtaczana jest jednostka wewngtrzna
klimatyzacji. Agregat mozna zamontowac na $cianie zewnetrznej budynku, na dachu, a nawet
na balkonie.

Jednostka wewnetrzna zwana inaczej jest parownikiem. Moze on by¢ zamontowany na
Scianie lub w nig wpuszczony, ustawiony na podtodze czy podwieszony pod stropem.
Jednostka wewnetrzna moze by¢ rowniez wmontowana w sufit podwieszany.

Przewody — stuzg do transportu strumienia powietrza.

Czynnikiem chlodniczym nazywamy zigbnicz o wlasciwosciach termodynamicznych, ktory
uczestniczy w wymianie ciepta w urzadzeniu chtodniczym.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie WTWiO dla instalacji

klimatyzacji i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6 Dokumentacja robot montazowych instalacji klimatyzacji:

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji klimatyzacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy,
montazu 1 rozbiorki

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 15 czerwca 2021 r. “O
wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

— PN-B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

— PN-B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

—  PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania.

- ,»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”: Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8.

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji klimatyzacji powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

3. RODZAJE MATERIALOW
3.1 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
—  PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

—  PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

Instalacj¢  klimatyzacji  zaprojektowano z preizolowanych rur miedzianych
gwarantujacych wysoki poziom wykonania 1 estetyki instalacji klimatyzacyjnych oraz
bedacych niezawodnym rozwigzaniem 1aczacym wewngtrzne 1 zewnetrzne jednostki
klimatyzacyjne.

Przewody o zytlach miedzianych jednodrutowych oraz o izolacji z polwinitu zwyklego
1 0 powloce polwinitowej. Wyrdb spetnia wymagania normy PN-E-90068:2016-10 -
Przewody instalacyjne wielozytowe o izolacji i powtoce polwinitowej

3.2 Armatura instalacji klimatyzacji
Armatura instalacji klimatyzacji musi spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych normach

— 2.1.3. Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych zostang wyprowadzone na zewnatrz budynku
rownolegle do rur chiodniczych rurg PCV w poblize jednostki zewngtrznej i zostang
sprowadzone pionowo w dot rurg przeznaczona do odprowadzenia skroplin w r6ze ochronnej
odpornej na dziatanie promieni UV na wysoko$¢ okoto 0,5m ponad poziome terenu
grawitacyjnie, a od tego miejsca beda spada¢ na teren przylegly, skropliny zostang
odprowadzone w takie miejsce aby nie zachodzito ryzyko powstawania kaluzy lub
zawilgocen na terenie utwardzonym. Skropliny jednostki zewngtrznej z podgrzewanej tacki
ociekowe] poprzez ustnik beda spada¢ grawitacyjne. Prowadzone rury gazowe i PVC
zlokalizowane na zewnatrz budynku zostang zabezpieczone tasma ochronna butylowa lub
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rurg odporng na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, procesow starzenia i promieniowania
UV.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatdéw. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Skladowanie i transport materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

5.2 Skladowanie i transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb  zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i1 wptywami czynnikdéw atmosferycznych.
Dostarczona na budowe¢ armatura powinna by¢ uprzednio sprawdzona w magazynie
przedsigbiorstwa.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
- nie wystepuja widoczne pory, peknigcia i inne uszkodzenia
- armatura jest czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

Armatura powinna by¢ skladowana w magazynach zamknigtych. Czg¢$ci obrobione
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczone na budowg powinny by¢ zaslepione korkami lub nakretkami
kapturowymi a armatury kotnierzowej — pokrywami drewnianymi metalowymi lub z
tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji
elementy sterowania automatycznego i podobne powinny by¢ dostarczone w skrzyniach a
sprezyny 1 nie pokryte farba powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone thuszczem (wazelina
techniczna).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji co
odpowiadajg zatozeniom projektowym
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Nastepnie nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow
wykona¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji

6.2 Montaz instalacji klimatyzacji

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

PN-77/M-04605 ,,Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych”.

Catos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz.
690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji

wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrola, pomiary i badania czystosci w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robot w
zakresie 1 z czgstotliwos$cig zaakceptowang przez nadzor. W szczegdlnos$ci kontrola powinna

obejmowac:

8.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i armatury
sprawdzenie prawidtowosci ulozenia instalacji
sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow

KONTROLA JAKOSCI

-wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
-montaz przewodoéw 1 urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia 1 zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP
-zaloga obstlugujaca 1 konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP

-wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR

producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP
-okresowa obstuga maszyn winna przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi maszyn i urzadzen.
Nie dopuszcza sig:

pracy przy niesprawnych urzadzeniach,
dokonywania napraw przy pracujacych urzadzeniach,
dokonywania napraw i przegladéw przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajace
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wymaganych dopuszczen,

- uzytkowania pomieszczen i urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem

- okresowa obstuga maszyn winna przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi maszyn
1 urzadzen.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
9.1 Jednostki i zasady obmiaru
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z

dokumentacjg projektowa 1 dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT
10.1 Odbidr instalacji klimatyzacji

Badania przy odbiorze instalacji klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWiO Instalacji Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych
warto§ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwatos¢
instalacji.

10.2 Odbidr miedzyoperacyjny

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— sposOb prowadzenia przewodoéw

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

- szczelnos¢ potaczen,

— sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktore zanikaja w
wyniku postgpu robot jak np.: przebicia, i inne ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego

10.3 Odbior koncowy instalacji klimatyzacji

b) Instalacja klimatyzacji

Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji klimatyzacji nalezy przedlozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych oraz czynnos$ci regulacyjnych a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych.
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