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I. ST1 – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 Część Ogólna 

1.1 Przedmiot ST1 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podziemnej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych w 

ramach inwestycji: „GMINNE CENTRUM, RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE 

JURY – ETAP I” 

1.2 Zakres stosowania ST1 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla poszczególnego zakresu robót sanitarnych: 

ST1-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I KOŃCOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE 

ST1-01.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

ST1-02.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

SANITARNEJ  

ST1-03.01.00 WYKONANIE NOWOPROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH 

ST1-03.01.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG SAMOCHODOWYCH I 

PIESZYCH 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja zawierająca część opisową i graficzną służąca 

Wykonawcy do realizacji kontraktu. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
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toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

projektantem. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, zwany dalej Inżynierem lub Inżynierem 

Kontraktu. Ilekroć w ST występuje pojęcie Inspektor Nadzoru lub Inżynier należy je 

rozumieć tożsamo. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kolektor ściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Kontrakt – umowa podpisana z wykonawcą robót 

Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
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Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające na celu poprawę obecnego stanu 

technicznego lub wytworzenie unikatowej usługi o jasnym charakterze społecznym   

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe 

instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp. 

Studzienka rewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w 

celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 
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Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy 

zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

Zamawiający – inwestor przedsięwzięcia budowlanego 

Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 

bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej. 

Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną. 

Znak CE – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską 

Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej Obszaru Gospodarczego Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Ogólnymi, Specyfikacjami Technicznymi (ST), 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót 

i poleceniami Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, 

na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi 

robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, 

maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków 

i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

• hałasem, 

• wibracją, 

• drganiami i wstrząsami, 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych 

i metalami ciężkimi, 
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• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji 

Projektowej, a także w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej 

technologii robót. Błąd spowodowany przez wykonawcę każdorazowo powinien być 

rozwiązany przez program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez Inżyniera 

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru ostatecznego Robót. Znaki geodezyjne, 

które w tym okresie ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Za znaki uszkodzone bądź zniszczone do chwili przejęcia przez Wykonawcę 

Terenu Budowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. 

W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzór autorski. Nadzór autorski wymagany 

będzie dla skoordynowania równolegle prowadzonych prac oraz wypełniania obowiązków 

przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy - Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, 

którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 

 Wykaz    dokumentacji    projektowej    zamieszczonej    w dokumentach 

przetargowych: 

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych umową, zamieszcza się: 

- przedmiary robót 

- specyfikacje techniczne 
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            -    opisy techniczne, dokumentacja techniczna. 

 Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

podpisaniu umowy 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz 

kompletnej Dokumentacji Projektowej. 

 Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach ceny umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 

1) Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację w 

      sposób zapewniający bezpieczeństwo istniejącej zabudowy.  

                  2)  Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót, 

zatwierdzony zgodnie z przepisami, 

3)   Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych 

      odcinków drogi,  

4) Projekt zaplecza technicznego budowy, 

                  5)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót obejmującą: 

                      - wybór materiałów odcinka kanalizacji, 

                      - kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

                      - zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem 

                      - aparatury i punktów pomiarowych  

                      - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót, 

                      - zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

7) Dokumentację powykonawczą i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym, 

                 8)   Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne. 

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST1 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 

umowy") 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W   okresie   trwania   budowy   i   wykańczania   Robót   Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać   Teren  Budowy   i   wykopy  w   stanie  bez  wody stojącej, 

 2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

                           możliwością powstania pożaru.      

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie występują. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru . Inspektor Nadzoru 

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania i niezbędnych środkach 

ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

/w czasie robót przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące a w okresie zimowym 

napoje gorące. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.8 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez 

wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia robót i do ich 

rozbiórki po zakończeniu robót, w przypadku kiedy zachodzić będzie taka potrzeba. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego. 

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.11 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa . Należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić Konserwatora 

Zabytków oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 

 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Stronę Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
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żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

umowie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru . Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego w 

dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych 

robót. 
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Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość 

wykonywanych robót. 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 

Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
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program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, szczegółowy Plan BIOZ (w tym przy robotach „pod ruchem 

samochodowym”, robotach rozbiórkowych, itp.), 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 
 

b) część szczegółową opisującą: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady  kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
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na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w STWiORB lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM Warszawa. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie  

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty 

dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania  zgodnie z Ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.9 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające z Prawa 

Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Strony 

Zamawiającej. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera  do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

(2) Rejestr obmiarów (jeśli będzie prowadzony) 
 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3 )Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4)Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

- decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

            -     korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru i rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, 

ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich 

jest przeznaczony. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.5 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
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7.6 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.7 Zagadnienia ogólne dotyczące Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER) 

TER powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. TER 

pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji 

Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót 

pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i 

zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone 

do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych 

jak pokazano i opisano w dokumentacji projektowej, na rysunkach i opisano w Specyfikacji 

oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z: 

• wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, 

odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego 

z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może 

wynikać; 

• robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

• dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane 

włączając straty i transport na budowę; 

• maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części 

i materiały pomocnicze; 

• wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję 

w Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na eksploatację; 

• skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury 

przez upoważnione władze; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w TER opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten 

nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na 

Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu 

opisowi. 

Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne 

dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w 

opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 
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Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością 

każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartej Umowy, ustaloną w celu 

ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. 

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. Odbiór ten polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca 

zostanie zobowiązany przez Komisję do wykonania robót poprawkowych jak i zostanie 

wyznaczony Wykonawcy nowy termin odbioru końcowego. 

Przy odbiorze częściowym dla robót branży sanitarnej powinny być przedstawione 

dokumenty oraz przygotowane następujące czynności: 

• pozwolenie na budowę lub pismo dot. zgłoszenia robót budowlanych, 

• dziennik budowy, 

• projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

• inspekcja telewizyjna kamerą wideo kanalizacji. Kanał przed inspekcją powinien być 

wyczyszczony ciśnieniowo, 

• wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej 

(szkicowej). 

• po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru 

częściowego 

Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie 

zwalnia wykonawcy od wykonania takich badań podczas odbioru końcowego. 

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w 

pierwszym podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób 

szczelności i inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego. 

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej powinien być 

zabezpieczony przed dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie 

prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po 

wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem 

w komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, 

organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 

Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 

obserwatorów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
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• uwagi i zalecenia Inżyniera i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inżyniera materiałów oraz oświadczenie 

Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  i ew. 

PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, gestorom sieci, itp. 

• protokoły prób szczelności na eksfiltrację 

• protokoły prób szczelności na infiltrację 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wraz z nakładką ewidencyjną poświadczoną przez PODGiK 

• cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwą 

granic ewidencyjnych,  

• szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami 

granicznymi, potwierdzone przez PODGiK oraz wykaz współrzędnych pkt. granicznych 

pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg, 

• dokumentacja fotograficzna robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• sprawozdanie techniczne, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

• rozliczenie materiałów – komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie 

wszystkich materiałów składowych poszczególnych mieszanek (związanych, 

niezwiązanych, betonowych, MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST. 

• protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu), 

• skan korespondencji i dokumentów budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, 

protokoły przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru,  itp.), 

• pozostałe dokumenty opisane w OPZ, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Dokumenty winny być przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (nośnik 

zewnętrzny) w ilościach wskazanych w OPZ. 

Braki w dokumentach odbioru końcowego należy usunąć niezwłocznie w terminie 

wyznaczonym z Zamawiającym. 

Wykonawca robót przekaże opracowaną mapę zasadniczą przyjętą do zasobów powstałą na 

skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy i do miejsca robót, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• koszty wykonania innych robót oraz dokumentacji opisanych i wymaganych w ST i 

dokumentacji projektowej a dla których nie występują odrębne pozycje kosztorysowe 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Podatek od towarów i usług (VAT) 

należy uwzględnić w wartości kosztorysowej robót w wysokości wynikającej z ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą:  

• koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej ST, 

• płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

• koszty zarządu firmy Wykonawcy, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

• koszty działalności laboratorium,  

• koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, 

utrzymaniem i likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia 

zaplecza tymczasowego, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem, mrozem, 

• koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

• koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 

• koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 
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• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

• wydatki dotyczące bhp,  

• koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

• koszty związane z ochroną środowiska,  

• koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność 

zajdzie w trakcie prowadzonych robót budowlanych, 

• koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego wraz z kosztami wykonania badań 

archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badań i 

przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków; 

• koszty ewentualnego nadzoru saperskiego, 

• koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  

• koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  

• należności za usługi obce na rzecz budowy,  

• koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z 

SIWZ, 

• opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,  

• koszty technologii robót, 

• koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji 

ruchu i technologii robót, 

• koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, 

• koszty dotyczące oznakowania robót, 

• należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości 

materiałów, robót i prób odbiorowych, 

• koszty przeprowadzenia pomiarów, badań i odbiorów 

• koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, 

rusztowań, deskowań i innych, 

• koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z 

nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

• koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych 

dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym 

koszty uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości, związanych z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i 

ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości, 

• koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

• koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji oraz koszty związane z 

zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST1-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST1-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w cenach 

jednostkowych poszczególnych pozycji TER. 

 Przepisy związane 

10.1 Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami ). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60 

wraz z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia  27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085  z 

późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z 

późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 

1736 z późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 

602 z późniejszymi zmianami),  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z późniejszymi zmianami). 

15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2007, nr 223 

poz.1655 wraz z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. 2002.2009.1779 z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
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Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 

oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i  polskie normy przenoszące normy europejski 

(PE-EN). 
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I. ST1-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Część ogólna 

11.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, robotami ziemnymi oraz 

odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy, które zostaną wykonane 

dla zamówienia określonego w ST1-00.00.00. 

11.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

11.3 Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

przygotowawczych i końcowych, geodezyjnych, robót ziemnych oraz odwodnienia w 

wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy i obejmuje: 

Zakres robót przygotowawczych: 

− Dokumentacja fotograficzna zawierająca: 

▪ Inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed 

rozpoczęciem robót), 

▪ Inwentaryzację fotograficzną terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu po 

zakończeniu robót), 

▪ Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji/skrzyżowania z podziemnym 

uzbrojeniem terenu. 

− Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń w sytuacjach kiedy będzie taka potrzeba, 

− Usunięcie krzewów i zarośli 

Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych: 

− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów realizowanych sieci i obiektów, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego 

punktu charakterystycznego, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

− wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów realizowanych sieci oraz 

obiektów w wykopie przed zasypaniem,  

− inwentaryzacja elementów naziemnych, 

− opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 

− zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem 

i zasianiem traw, 

− usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowych wraz z demontażem drogowych elementów 

ulicznych 

− wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

− umocnienia (szalowania) ścian wykopów, 



43 

 

− umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie 

przylegającymi do siebie z rozparciem, 

− wykonanie podsypki i obsypki, 

− wymiana gruntu, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 

− przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

Metodami odwodnienia mogą być: 

− odwodnienie za pomocą igłofiltrów, 

− pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków 

hydrogeologicznych.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy projekt odwodnienia 

wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót. 

11.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie 

czy ustalenie miejsc składowania ziemi i elementów z robót rozbiórkowych. 

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam 

powinny się znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju 

skuteczne metody umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod 

następującymi warunkami: 

− Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

− Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące 

przyjęte rozwiązania. 

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych 

należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań opracowanym przez Wykonawcę, w 

którym powinny być ustalone: 

− szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

− kształt wykopu, 

− system oszalowania, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym. 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610. 

Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów 

winny być zgodne z wymaganiami norm oraz z wytycznymi producenta rur, studni i 

pompowni. 

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod 

następującymi warunkami: 
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− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, zgodnie z pkt 5 niniejszej ST, 

− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody 

gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, obsypki i zasypki 

dla rurociągów oraz posadowienie pozostałych obiektów odbywały się w warunkach 

wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 

montowane rurociągi, armatura i studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 

istniejących budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków 

gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp wypompowujących 

wodę z wykopów pod następującymi warunkami: 

− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót z Zakładem 

Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

− nie może być przerw w dostawie energii. 

11.5 Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego 

długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na 

sieci, którego długość jest zbliżona do szerokości. 

Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych 

wyprasek, grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i 

zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały 

dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu 

obiektowego. 

Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego 

w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej - jest to rzędna położenia dna rurociągu 

dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki, 

Obiekty - są to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji lub sieci 

wodociągowej. 

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi 

grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za 

zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i 

obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który 

stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, 

mający za zadanie stabilizację przewodu i obiektów w osi poprzecznej. 
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Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 

elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do 

odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 

Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych połączonych 

przewodem ujmującym wodę gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop za pomocą 

agregatu pompowego. 

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 

zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych. 

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 

bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu 

ich poza wykop budowlany. 

Drenaż – karbowany i perforowany rurociąg PVC/PP ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący 

wodę gruntową, napływającą do wykopu. 

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe 

doprowadzane drenażem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST. 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w 

ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

12.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Materiałami stosowanymi przy wytyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych są: 

• pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

• słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m, 

• farba do zaznaczania punktów na jezdni. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. 

12.2 Materiały do robót ziemnych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

• grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. Materiał na podsypkę i obsypkę powinien 

spełniać następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o 

wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać 

ostrych kamieni lub innego materiału, nie może zawierać butwiejących części 

organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp. 

• grunt sypki różnoziarnisty dobrze zagęszczalny, niewysadzinowy, mineralny 

stosowany na wymianę gruntu 

• pale szalunkowe – wypraski stalowe, 

• grodzice stalowe 

• szalunki skrzyniowe (pełne), 
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• rozpórki, deski, bale drewniane, 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

• grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na 

składowisko, 

• nasiona traw. 

12.3 Odwodnienie wykopów 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót 

odwadniających, lecz zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Typowe zestawy igłofiltrowe powinny zawierać: 

- Rury igłofiltrów i armatura: 

- średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych, 

- końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, 

- woda podawana przy pomocy węża wpłukującego, 

- nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora 

uszczelnione uszczelką np. typu o-ring, 

- ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 

instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  

- Wpłukiwanie rur igłofiltrów: 

- igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając 

uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 

pompy) znajdowały się na jednym poziomie, 

- w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się 

zwykle na głębokości 4-7 m, 

- z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 

umieszczony ok. 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 

obniżony poziom wody. 

- Obsypkę filtracyjną wykonuje się: 

- w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, 

najczęściej jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru, 

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru 

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym 

posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki 

powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 

- Agregat pompowy: 

- agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia 

w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji 

umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat 

i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy, 

- pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą 

podciśnieniową. 

12.4 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera. 
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 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 

przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu 

w celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 Składowanie materiałów 

Miejsca składowania materiałów nie może: 

• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać prawa prywatnej własności. 

Usunięte i pocięte drzewo przy ul. Żytniej należy odwieść i ułożyć w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Miejsce to będzie zlokalizowane do 20km od terenu budowy. 

Miejsca składowania materiałów należy uzgadniać z Inżynierem. 

 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 

oznakowania. 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

- teodolity lub tachometry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki, 

- inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

• rozbiórki i odtworzenia nawierzchni (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, 

wiertarka), 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki itp.), 
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• maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot do zabijania i wyciągania 

grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością), 

• maszyny do transportu i układania grodzic, 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

• agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające, 

• zestaw igłofiltrów z przewodami i systemem połączeń oraz agregatem pompowym, 

• pompy zatapialne, 

• przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod 

odwodnienia. 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z 

wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia 

wykopu sporządzonego w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny 

być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda pompowana z wykopu będzie zawierała 

znaczne ilości drobnych cząstek piasku. Pompy należy przechowywać w magazynie 

zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego 

we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki 

transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w 

zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 

gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków 

transportu i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i dostarczonych materiałów. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków 

transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu 

wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 

samochody samowyładowcze - wywrotki. 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas 

budowy, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania 

się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, 

zgodnie z Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie 

wiercone, wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni 

wierconych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla drenażu, ponieważ ich 

uziarnienie będzie różne. 
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 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

15.1 Roboty geodezyjne 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Przed przystąpieniem do robót w terminie określonym w umowie, Wykonawca powinien w 

oparciu o projekty wytyczyć lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomić właścicieli działek o planowanym 

rozpoczęciu Robót budowlanych. Powiadomienia kwitowane będą złożeniem podpisu pod 

listą. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Inwentaryzację wykonanych odcinków należy wykonywać w odkrytym wykopie 

z jednoczesnym określeniem sieci kolidujących. 

 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych oraz punkty wysokościowe 

(repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi szkic 

wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być 

dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 



50 

 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 

Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Punkty na osi trasy 

należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-

50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 

wbija się po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 

ścianach budynków w postaci haków lub bolców.  

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 

do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami 

projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm.  

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia 

krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków. 

 Kolejność wykonywania robót 

• Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 

przyłączy wodociągowych , 

• Wykonanie zestawienia zmian wymagających projektów zamiennych i przedstawienie 

rozwiązań projektowych do zaopiniowania przez Inżyniera i Zamawiającego przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania tych projektów, 

• Wytyczenie głównej osi obiektów na sieci kanalizacyjnej (osadnik), wytyczenie 

sytuacyjne i wysokościowe, 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w 

wykopie przed zasypaniem, 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów na sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w wykopie przed zasypaniem, 

• Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej, sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków oraz sieci wodociągowej 

wraz z jej obiektami. 

 Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci oraz jej obiektów, 

• Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci oraz jej obiektów, 

• Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe - należy sprawdzać na wszystkich 

załamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 
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• Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze 

budowy, 

• Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących 

wątpliwości. 

15.2 Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych 

a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 

wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w 

terminie określonym w umowie, 

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi szkice tyczenia całości 

sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG 

i PDF, która zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną 

dla przejść przez drogi, linie itp.  

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przejęciem 

(odbiorem częściowym/końcowym) robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą 

przedstawiającą wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 

zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie 

zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne punktów kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem 

terenu, współrzędne początków i końców rur ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza 

musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie DWG i 

PDF. 

W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa 

polskiego Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz współrzędne pomierzonych 

punktów sieci zapisane w pliku tekstowym. 

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w postaci 

papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików DOC lub TXT ze 

współrzędnymi X, Y, Z zmierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą trasę kanalizacji, 

wodociągu, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i innych 

przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne elementów np. studni. 

e) Wykonawca na własny koszt odtworzy słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia 

podczas prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności 

zainteresowanych stron. W przypadku trudności z ustaleniem granic wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi procedurę ustalenia granic. 

f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie przewodów i armatury na trwałych 

elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku możliwości 

umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwałych, Wykonawca wbuduje słupki 

betonowe lub z PE które posłużą do zamontowania tabliczek informacyjnych. 

15.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999. 

Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Sukcesywnie w miarę postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian 

wykopów. 

Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, należy się kierować następującymi zasadami: 

• w miarę możliwość należy ograniczyć ruchu wzdłuż pasa robót, 
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• ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy dopuszczony jest poza 

klinem odłamu. 

 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu 

powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 

które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, 

dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące 

uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu 

pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i 

użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inżynierowi. Dokumentację należy aktualizować w 

zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych 

właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.  

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

• karczowanie, 

• ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

• ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

• ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

• wytyczenie osi wykopu, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• budowę dróg dojazdowych, 

• zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu 

poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów 

wykopu, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed 

zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. 

Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) 

znajdujących się na trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 

ogrodzeń, chodników oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić 

poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac 

i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane 

przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektów podziemnych. W 

przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia 

przewodu, zmiany powinny być uzgodnione z Inżynierem i Projektantem. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać 

oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią 

przeznaczoną do odwozu na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Zdjęcie warstwy humusu 

Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W 

miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną 

głębokość zalegania. Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości 

zalegania nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 
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Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 Wykopy 

Wykopy pod sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych objęte 

Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych oraz 

wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów zlokalizowanych na sieci. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w PN-B-10736/1999. 

Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z 

uwagi na występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia 

powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.  

Wykonanie wykopów liniowych i pod obiekty na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 

pod komory przewiertowe/przeciskowe należy zrealizować  ręcznie i mechanicznie. 

Zabezpieczenie wykopów liniowych i pod obiekty, komór przewiertowych szalunkiem 

systemowym lub grodzicami, należy wykonać w zależności od warunków gruntowo-wodnych 

i dokumentacji zabezpieczenia wykopów opracowanej przez Wykonawcę. 

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite 

odwodnienie wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót 

montażowych). 

Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe 

i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

0,05 m w gruntach nie nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie 

mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od projektowanego. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

kanałów. 

Warstwa stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie 

dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Spód wykopu należy wykonać z zadanym 

spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia rurociągu. Z tego względu należy unikać 

późniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli z jakiegoś powodu 

doszło do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą 

odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. 

Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę aby nie doszło do uplastycznienia 

gruntów rodzimych. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno 

przekraczać 20 m. 

Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na planach sytuacyjnych 

urządzeń podziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające 

trasę projektowanej sieci i nanieść na dokumentację powykonawczą. 
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Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 

wykonanymi ręcznie.  

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a 

najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie 

podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i 

nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 

zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce. Podłoże nośne nie może ulec 

uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno 

być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 

układaniem rur.  

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 

kontynuowaniem Robót. Urobek może być składowany obok wykopu lub z powodu braku 

miejsca wywożony na czasowy odkład. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu 

powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 

stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. W przypadku 

braku miejsca na odkład urobku blisko wykopu, grunt z wykopu należy wywozić na bieżąco 

wywrotkami.  

Zachodzi konieczność wykonania ręcznych robót ziemnych między innymi przy kolizjach, 

ich odkrywkach, w terenach o gęstej zabudowie. 

 Umocnienia 

Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu kanałów oraz warunki gruntowo – wodne, 

przewiduje się, że dla potrzeb realizacji kontraktu większość wykopów stanowić będą 

wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów 

powinny być realizowane w następujący sposób: 

• odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem, 

• w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej 

wytrzymałości blatów na parcie boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego 

(klatki), 

• obudowie szczelniej z grodzic i rozparciem, zabudowaną metoda wciskania za 

pomocą urządzenia bezwibracyjnego lub wbijanymi wibratorami nierezonansowymi 

wysokiej częstotliwości. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt szalowań poparty 

obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie 

atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te 

powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki, 

kanały i rurociągi oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź 

umocnień powinna wystawać min. 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia 

wykopu m. in. przed napływem wód deszczowych. 

Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane 

przez Wykonawcę. 

Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno się 

stosować zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do 

siebie. Grodzice należy zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora 
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nie rezonansowego wysokiej częstotliwości. Zabezpieczenie grodzicami należy stosować 

również przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych. 

Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy 

stosować urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia 

zagrożenia tych budowli. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu kolejnych warstw 

gruntu, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 

(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego 

będzie miało negatywny wpływ na żądaną niweletę kanalizacji jak i drogi w jej całym 

przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w 

miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

Zachodzi konieczność wykonania ręcznych robót ziemnych między innymi przy kolizjach, 

ich odkrywkach, w terenach o gęstej zabudowie. 

 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 

większe niż 1 cm. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci 

kanalizacyjnej. Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

Ponadto: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

 Szerokość wykopów 

Minimalna  przestrzeń robocza pomiędzy rurą a szalunkiem 

Dla rurociągów o średnicy do 350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą 

szalunku z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopów 

w gruntach mokrych szerokość obudowy (szalunku) wykopu należy zwiększyć o 10 cm. 

Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej 

znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.  

 

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu 

Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku 

minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić: 

• 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m,  

• 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m. 

 

Minimalna  szerokość obudowy wykopu dla studni 

Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek kanalizacyjnych odległość pomiędzy ich 

zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,5 

m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad 

poziom przyległego terenu. 
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 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 

podanymi w Polskiej Normie PN-B-10736. 

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak 

i szalowanego nie wolno składować urobku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, 

powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym 

projekcie organizacji robót. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, 

wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, i 

odpowiednimi normami. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na 

trasie projektowanego kanału. 

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne 

pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z 

normami branżowymi. 

15.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów 

 Roboty przygotowawcze 

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane 

z jednoczesnym układaniem rurociągów oraz obiektów na sieci. 

Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów  

odbywało się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia 

zagęszczenia tych warstw, opisanymi poniżej. 

Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki 

i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 

(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od 

dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w 

poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 

 Podsypka 

Grubość podsypki pod kanały i uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosić 20 cm. W 

przypadku gdy grunt rodzimy w dnie wykopu będzie jednolity, sypki, drobno uziarniony, 

grubość podsypki można zmniejszyć do 10 cm.  Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest 

równa szerokości dna wykopu. 

Materiał podsypki powinien być równomiernie rozprowadzony w poprzek całej szerokości 

wykopu i wyrównany do spadku rurociągu oraz lekko zagęszczony. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów wykazują, że 

nośność podłoża jest niewystarczająca. Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez 

wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20 m o uziarnieniu 32/63 a na niej podsypkę 

piaskową min. 0,15 m. Warstwę podsypki należy oddzielić od żwiru geowłókniną 

polipropylenową z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych, wytrzymałość na 
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rozciąganie w obu kierunkach min. 10kN/m, wysokość wywinięcia geowłókniny do góry z 

obu stron ścian wykopu min. 0,5m. Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w 

sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko. Ewentualne łączenie geowłókniny na 

zakładkę na długości min. 0,5m. 

Na podsypkę stosować piasek wielofrakcyjny o wielkości cząstek nie większych niż 20 mm. 

Podsypke ubić i zagęścić do stanu średniozagęszczonego. 

Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90°. 

 Obsypka 

Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm nad wierzch rury. Szerokość 

obsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, 

tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów. 

Obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy zagęszczać warstwowo przy użyciu 

sprzętu lekkiego. 

Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak 

wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest 

stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 

stron, aby obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe 

obciążenia miejscowe. 

Przewód należy układać na podłożu tak aby zapewnić jego oparcie na całej długości. Po 

zamontowaniu i ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami 

drewnianymi. Obsypkę do wysokości co najmniej 0,3 m ponad górną krawędź rury należy 

wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypkę należy układać 

symetrycznie po obu stronach rury zagęszczając warstwami o grubości nie większej niż 0,15 

m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Sposób 

wykonania podsypki i obsypki powinien być taki jak w dokumentacji projektowej lub zgodny 

z wytycznymi producentów rur. 

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Podczas 

zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność, która powinna być równa optymalnej lub 

wynosić min. 80 % jej wartości.  

Z uwagi, że praktycznie cały zakres rurociągów będzie realizowany pod drogami wskaźnik 

zagęszczenia obsypki na wysokości 30 cm nad wierzchem rury powinien wynosić Is≥0,95. 

Na materiał obsypki stosować taki sam jak dla podsypki. 

 Zasypy 

Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki do rzędnej 

odpowiadającej różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw 

drogowych wg opracowania drogowego, a w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do 

rzędnej projektowanego terenu zieleńca. 

Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, 

tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów. 

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do wykorzystania jako zasypka należy zastosować 

wymianę gruntu na grunt sypki, różnoziarnisty, dobrze zagęszczalny niewysadzinowy, 

mineralny. 
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Wskaźnik zagęszczenia zasypki dla przewodów kanalizacyjnych pod nawierzchniami 

drogowymi i chodnikami powinien wynosić: 

- Is ≥ 1,00 dla głębokości ≤ 1,2 m od poziomu podbudowy drogi 

- Is ≥ 0,98 dla głębokości > 1,2 m od poziomu podbudowy drogi 

Pod projektowanymi drogami i chodnikami zasypkę wykonać jako piaskową do podbudowy o 

grupie nośności G1 charakteryzującym się wtórnym modułem odkształcenia 100MPa oraz 

wskaźnikiem zagęszczenia Is≥1,00. Poza tymi terenami wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi min. 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Podczas 

zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność, która powinna być równa optymalnej lub 

wynosić min. 80 % jej wartości.  

Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur 

i studzienek. 

Zasypy powinny być realizowane równomiernie warstwami grubości do 30 cm i bardzo 

starannie zagęszczone. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po 

kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu 

w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 

0,8 wilgotności optymalnej, wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast 

gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna 

palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy 

drenującej, albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane 

w projekcie, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i 

okres użytkowania rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 

gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi 

być również wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się 

szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli 

zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie 

maszyny przejeżdżały nad rurociągami. 

Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów 

wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest 

poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny). 

Górną część zasypki wykopu wykonać warstwami z zagęszczaniem ręcznym lub 

mechanicznym i równoczesną rozbiórką rozparć i odeskować wykopów. 

Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. 

 Wymiana gruntu 

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do wykorzystania jako zasypka należy zastosować 

wymianę gruntu na grunt sypki, różnoziarnisty, dobrze zagęszczalny, niewysadzinowy, 

mineralny. 

W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypowy należy układać warstwami 

i zagęszczać do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące 

czynności:  
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• zakup i dostawę gruntu na wymianę,  

• zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia, 

• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wymianę gruntu należy zastosować także w przypadku słabego i nienośnego podłoża. 

 Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w 

dokumentacji nie powinno być większe od 10%. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne jest ściśle 

powiązana z układaniem rur i montażem studzienek. 

Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od 

rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki jest ściśle powiązana z układaniem rur. 

Dokładność ta dla samej podsypki nie jest określona, lecz zakłada się, że dokładność 

wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych rzędnych niwelety rurociągu 

nie może przekraczać +/-1 cm. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego 

przewodu i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować 

jego zmniejszenia do zera. 

Pomiar zagęszczenia gruntu należy wykonać co 20 m w losowo wybranych miejscach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu mierzony na różnych poziomach zasypki powinien być 

zgodny z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Stopień zagęszczenia gruntu musi być obowiązkowo badany obok każdej studni na losowo 

wybranej przez Inżyniera głębokości. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa +/-20% wilgotności 

optymalnej. 

 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i 

wykonywać je krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian 

wykopów. 

W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, 

w zakresie załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu 

drogowym. 

15.5 Inwentaryzacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy i 

terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) 

oraz stanu  po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać 

dokumentację fotograficzną kolizji/skrzyżowań sieci projektowanych i istniejących przed 

zasypaniem. 

Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie DVD. 

Całość wykonanego zakresu inwentaryzacji oraz zdjęć kolizji mają potwierdzać raporty w 

formie elektronicznej PDF oraz papierowej przekazane jako załącznik do dokumentacji 

poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uzgodniona przed wykonaniem. Płyta DVD z 
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wersją elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych 

elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).  

15.6 Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, 

w takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w 

rejonie wykopu. 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w 

tym odbiorniku. 

Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać 

dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek 

dróg). 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i 

gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół 

wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać 

górne, szczelne powierzchnie umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów lub uzbrojenia, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 

jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży 

po stronie Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie 

wykopu uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Odwodnienie igłofiltrami 

Przy odwodnieniu poprzez depresję poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów zapuszczane do głębokości 4-7 m. Z uwagi na kształt tworzonego 

leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1-2 m. poniżej 

oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. Końce igłofiltrów 

wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża 

wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą 

w zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej. 

Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 

określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym 

poziomie. 

Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być 

uszczelnione uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem 

dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką 

wysokość, aby połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje 
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się obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych 

obsypkę stosuje się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki 

filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując 

zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od 

średniej grubości ziaren gruntu. 

Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w 

instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia 

pobór wody z gruntu. Pobrana woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez 

rurociąg lub wąż zrzutowy do odbiornika.  

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje 

się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej przy 

pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. Pobór wody, opłaty itp. należy uzgodnić z 

gestorem sieci. 

15.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących sieci elektroenergetycznych 

należy przestrzegać odpowiednich norm oraz warunków i uzgodnień uzyskanych przez 

Wykonawcę od zakładu energetycznego. Przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego 

należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez Producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane 

w instrukcjach obsługi zestawów igłofiltrowych, pomp i agregatu prądotwórczego. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

16.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu 

podlega:  

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) badanie stopnia zagęszczenia gruntów, 

c) przy wykonaniu Robót ziemnych: 

• wykonanie wykopu i podłoża,  

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,  

• zasypanie wykopu. 
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Pomiar zagęszczenia gruntu należy wykonać co 20 m w losowo wybranych miejscach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu mierzony na różnych poziomach zasypki powinien być 

zgodny z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Stopień zagęszczenia gruntu musi być obowiązkowo badany obok każdej studni na losowo 

wybranej przez Inżyniera głębokości. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa +/-20% wilgotności 

optymalnej. 

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem geotechnicznym, dna wykopów muszą być 

odebrane 

przez nadzór geotechniczny. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 km – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

1 m2 – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozścieleniem 

1 szt. – usunięcie drzew 

1 m3 – wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem 

1 m2 – umocnienie pionowych ścian wykopów 

1 m – umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz 

  z wyciągnięciem grodzic 

1 m3 – podsypki piaskowej 

1 m3 – obsypka i zasypka rurociągu piaskiem 

1 m3 – podsypka żwirowo-piaskowa z dodatkiem cementu 

1 m3 – zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem – wymiana gruntu 

1 m3 – zasypanie z zagęszczeniem wykopów z odwozem nadmiaru gruntu 

1 km – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 

dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie 

uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do 

rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi kompletną 

dokumentację geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.2 

niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami ST1-00.00.00 oraz umową. 

Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, podsypki, obsypki, zasypów, 

wymiany gruntu. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. 

 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozliczenie zakresu robót i prac objętych kontraktem dokonane będzie w oparciu o cenę 

jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania 

robót obejmuje opracowanie dokumentów wyszczególnionych w specyfikacjach 

technicznych, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii, ewentualne czasowe zajęcie terenu 

dla potrzeb wykonania obiektów, roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, koszt 

materiałów, wykonanie dróg technologicznych, koszt nadzoru Użytkownika (właściciela) 

istniejącego uzbrojenia, oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacją odpadów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1km wytyczenia tras i punktów wysokościowych. 

Płatność za wykonanie 1 km wytyczenia tras i punktów wysokościowych zawiera również: 

• koszt  wytyczenia głównych osi sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 

przyłączy wodociągowych 

• koszt wykonania pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 

elementów sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z 

rozścieleniem. Płatność za wykonanie 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z 

rozścieleniem zawiera również: 

• koszt usunięcia zieleni, krzaków i podszycia, 

• koszt zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu robót sprzętem  

mechanicznym lub ręcznie, 

• koszt załadunku ziemi urodzajnej na środki transportowe, 

• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania, 

• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania, 

• koszt jego składowania, 

• koszt ponownego ułożenia, 

• koszt zasiania trawy, 

• koszt posprzątania terenu. 
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Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 wykopu wraz z odwodnieniem. Płatność za 

wykonanie 1 m3 wykopu wraz z odwodnieniem zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt oznakowania robót, 

• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na 

wydzielone składowisko, 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na 

odkładzie, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• koszt wykonania wykopu, 

• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych 

podparć, zawieszeń i osłon, 

• koszt opracowania projektu odwodnienia, 

• koszt odwodnienia wykopu i odprowadzenia wód do odbiorników, 

• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 umocnienia pionowych ścian wykopów. Płatność 

za wykonanie 1 m2 umocnienia pionowych ścian wykopów zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt oznakowanie robót,  

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopów, 

• koszty montażu obudów i szalunków w wykopie, 

• koszt wykonania wzmocnienia przez rozparcie ścian wykopu,  

• koszt transportu, składowania i używania umocnień,  

• koszt demontażu i wywiezienia umocnień. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m (mb) umocnienia ścian wykopów grodzicami 

wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic. Płatność za wykonanie 1 m (mb) 

umocnienia ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic 

zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt oznakowanie robót,  

• koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopów grodzicami, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• koszt wykonania wzmocnienia i rozparcia ścian wykopów zabezpieczonych 

grodzicami,  

• koszt transportu, składowania i używania grodzic,  

• koszt demontażu i wywiezienia grodzic. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 podsypki piaskowej pod kanały. Płatność za 

wykonanie 1 m3 podłoża z piasku pod kanały zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wykonania podłoża wzmocnionego, 

• koszt wykonania podsypki, 

• koszt wyrównania i zagęszczenia podsypki w wykopie. 
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Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 obsypki i zasypki rurociągu piaskiem. Płatność 

za wykonanie 1 m3 obsypki i zasypki rurociągu piaskiem zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt wykonania obsypki i zasypki rurociągów i studni, 

• koszt zagęszczenia obsypki i zasypki do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem 

cementu. Płatność za wykonanie 1 m3 podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu 

zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt wykonania podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu, 

• koszty zagęszczenia podsypki. 

Podstawę płatności stanowi zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i wymianą gruntu. 

Płatność za zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem - wymiana gruntu zawiera 

również: 

• koszt dostarczenia materiału na wymianę gruntu, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• koszt zasypanie wykopu, 

• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia. 

Podstawę płatności stanowi zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i odwozem 

nadmiaru gruntu. Płatność za zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i odwozem 

nadmiaru gruntu zawiera również: 

• koszt transportu materiałów, 

• koszt wywiezienia i zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawą o odpadach, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;  

• koszt zasypania wykopu, 

• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia, 

• koszt rozplantowania urobku na odkładzie, 

• uporządkowanie miejsc po prowadzonych robotach. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 km geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Płatność za wykonanie 1 km inwentaryzacji powykonawczej zawiera również: 

• koszt  wykonania inwentaryzacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, wodociągu oraz przepompowni ścieków,  

• koszt wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczych w wersji elektronicznej 

i drukowanej, 

• koszty inwentaryzacji fotograficznej wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed 

rozpoczęciem robót) oraz stanu po zakończeniu robót, 

• koszty dokumentacji fotograficznej dla każdej kolizji/skrzyżowania z podziemnym 

uzbrojeniem terenu. 
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 Dokumenty odniesienia 

20.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i 

Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

20.2 Normy i inne dokumenty 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 

 

PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu)(PVC-U) – cz. 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemy” 

PN-EN 13476-1:2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu (PE) – cz. 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe” 

PN-EN 13476-2:2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu (PE) – cz. 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich 

powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A” 

PN-EN 13476-3+A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu (PE) – cz. 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 

powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B” 

PN-EN 14982+A1:2011 „Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych – Trzony lub rury znoszące od termoplastycznych tworzyw 
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sztucznych do studzienek włazowych i niezłazowych – Oznaczenie 

sztywności obwodowej  

PN-EN 1610:2015  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U) – część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności” 

PN-EN 1997-1:2008 „Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – cz. 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 „Projektowanie geotechniczne – cz. 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego” 

PN-EN 15381:2010 „Geosyntetyki i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach sfaltowych” 

PN-B-10736/1999  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania." 

PN-ISO 4463-2:2001 „ Metody pomiarowe w budownictwie – Tyczenie i pomiar – Cele i 

stanowiska pomiarowe” 

PN-ISO 6707-1:2008  „ Budynki i budowle – Terminologia – cz. 1: Terminy ogólne” 

PN-B 02481:1998 „ Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar” 

PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 „Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne 

gruntów. Cz. 1: Oznaczenie wilgotności” 

PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 „Badania geotechniczne – badania laboratoryjne gruntów 

–cz. 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w 

jednoosiowym stanie naprężeń” 

PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 „Badania geotechniczne – badania laboratoryjne gruntów 

– cz. 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie 

trójosiowego ściskania bez odpływu wody” 

PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 „Badania geotechniczne – badania laboratoryjne gruntów 

– cz. 9: Badanie w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą” 

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 „Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne 

gruntów – cz.12: Oznaczenie granic Atterberga” 

PN-88/B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów." 

PN-S 02205:1998 „Drogi samochodowe – roboty ziemne – wymagania i badania” 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami). 
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI 

INSTAL, 2003, 

 

Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów z PE i PVC, studni betowych oraz z 

tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.
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II. ST1-01.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 

PRZEPUSTÓW 

 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, które 

zostaną wykonane dla zamówienia określonego w ST1-00.00.00. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  

z rozbiórką: 

− warstw podbudowy z kruszywa, 

− nawierzchni bitumicznych, 

− nawierzchni z kostki betonowej; 

− obrzeży betonowych; 

− krawężników betonowych; 

− ogrodzeń 

− studzienek kanalizacyjnych i wpustów 

− wykucie otworu w przepuście drogowym 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może  

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− ładowarki, 

− samochody ciężarowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 
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− koparki. 

− Pompy  

 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po 

zakończeniu robót rozbiórkowych. Materiały do wykorzystania przez Zamawiającego 

powinny być odwiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania Wykonawcy. 

Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. 

 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  

lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST  

lub przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy będące własnością Zamawiającego powinny  

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć je na 

miejsce określone przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy i składowane bądź utylizowane zgodnie z prawem ochrony 

środowiska, w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni przeznaczony do powtórnego użycia wg wskazań Inżyniera 

powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem. 

Doły(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące  

się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 

w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odtworzenia nawierzchni drogowych ST 02.01.00.  
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 Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z : 

− Rysunkami w zakresie kompletności wykonywania robót, 

− wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest : 

- dla nawierzchni, podbudów jezdni - m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeży, krawężników, odwodnienia liniowego, barier ochronnych, ścieków, 

ogrodzeń – m (metr) 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ST1-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a)   dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

− sfrezowanie nawierzchni (destrukt jest własnością Zamawiającego), 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem ochrony 

środowiska, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w 

Specyfikacji Technicznej. 
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b)        dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c)          dla rozbiórki studzienek i wpustów: 

− odkopanie studzienki lub wpustu, 

− mechaniczne usunięcie elementów wpustów i studzienek, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia z 

ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

-      demontaż elementów ogrodzenia, 

-      odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

-      zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-

12 [9], 

-      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z  

    ułożeniem w stosy na poboczu, 

-      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

-      uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f)          dla przebicia się przez ścianę przepustu: 

− inwentaryzacja światła przepustu 

− odkopanie przepustu 

− mechaniczne wykłucie otworu w ścianie przepustu 

− umocnienie ścian wykopu 

− pompowanie wody z wykopu, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

Koszty transportu, składowania i opłaty magazynowe będą poniesione przez Wykonawcę. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w p. 5 Specyfikacji. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 

1. PN-EN 10210-1:2007 „Kształtki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – cz. 1: Warunki 

techniczne dostawy” 

2. PN-EN 10217-1:2004 „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – 

warunki techniczne dostawy – cz. 1: Rury ze stali niestopowych z 

określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 

3. PN-EN 10056-1:2000 „Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej – cz.1: Wymiary” 

4. PN-D 94021:2013-10 „Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 

wytrzymałościowymi” 

5. PN-ISO 4463-2:2001 „Metody pomiarowe w budownictwie  - Tyczenie i pomiar – 

Cele i stanowiska pomiarowe” 

6. PN-B 02481:1998 „Geotechnika – terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar” 

7. PN-EN 1997-2:2009 „Projektowanie geotechniczne – cz. 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego” 
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III. ST1-02.01.00 ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ I SANITARNEJ   

 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych w zakresie robót montażowych  związanych z budową 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej  w ramach zamówienia określonego w ST1-00.00.00 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej . 

Zakres robót podstawowych objętych niniejszą ST stanowi: 

− wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej : 

➢ z rur kielichowych PVC-U klasy S (ze ścianką litą), sztywność obwodowa min. SN8, 

SDR 34, o średnicach zew.: 

▪ 400 mm, 

▪ Ø315 mm, 

▪ Ø200 mm. 

▪ Ø160 mm 

− wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni rewizyjnych na sieci: 

➢ studni betonowych, o średnicy wew. Ø1000 mm 

➢ studni z tworzyw sztucznych, o średnicy Ø425 mm 

− wykonanie dostawy i montażu kompletnych studzienek ściekowych betonowymi 

Ø500 mm z wpustami ulicznymi z rusztem żeliwnym i osadnikiem 

− wykonanie dostawy i montażu kompletnego osadnika wirowego o średnicy Ø 1500 

− dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów przy zabezpieczeniu kolizji 

istniejącego i projektowanego uzbrojenia z budowaną kanalizacją 

− wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i sanitarnej  do zbiornika odcieku 

− wykonanie próby szczelności, 

− wykonanie inspekcji kamerą. 

1.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia 

wód opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika. 

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Osadnik – element żelbetowy lub betonowy  z częścią osadnikową służącą do zatrzymywania 

osadów z odwadnianej jezdni. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST1-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST1-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normatywów powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.1 Wpust  

Wpust uliczny należy wykonać  jako betonowy Dn500 z syfonem i osadnikiem 

2.2 Rury i kształtki 

 Rury i kształtki z PVC 

Rury i kształtki z PVC – U wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywność obwodowa 

min. 8 kN/m2, SDR nie więcej niż 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, połączeniach kielichowych łączone na uszczelkę wykonaną 

z elastomeru oraz pierścienia mocującego, średnice: 

− Ø400 mm 

− Ø315 mm  

− Ø200 mm  

− Ø160 mm 

Ponadto rury i kształtki muszą posiadać uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 

i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowaną w kielich w 

procesie produkcyjnym. 

Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 

deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

 Uszczelki do łączenia rur  

Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana 

rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, aprobaty Inżyniera. 

 Smar 

Dla montażu rur zaleca stosowanie się smaru silikonowego, poślizgowego zgodnie 

z wytycznymi  producenta. 

 

2.3 Studzienki kanalizacyjne 

a) Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej  Ø 1000mm o 

głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na uszczelki gumowe 

wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681, z 

wyprofilowanymi kinetami,  stopniami złazowymi zabezpieczone antykorozyjnie, 
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stożkiem, z betonu klasy min. C35/45, mrozoodporność F150, o nasiąkliwości max. 5 

%, wodoszczelność W8, wskaźnik woda /cement nie większy niż 0,45, szerokość 

rozwarcia rys nie większy niż 0,1mm, klasa ekspozycji XA3. Do produkcji elementów 

studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Dno 

studzienki z kinetą należy wykonać jako monolityczne z betonu o parametrach betonu 

jak wyżej. Minimalna grubość ścianki dennicy 150mm. Kinetę należy wyposażyć 

fabrycznie w przejścia szczelne dla rur PVC (kształtka PVC z uszczelką). Wysokość 

kinety studni ma być równa średnicy kanału. Komorę roboczą studni należy przykryć 

zwężką betonową. 

b) Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi należy wykonać z kręgów betonowych 

Ø500 mm z betonu wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i 

mrozoodpornego (F-150),  klasy min. C35/45 z osadnikiem min. 0,8 m. W elemencie 

przyłączeniowym studzienki należy zamontować fabrycznie przejście szczelne dla rur 

przykanalika. Studzienki deszczowe wpustów ulicznych posadowić na wylewce z 

betonu C12/15 o grubości 15-20 cm. Zwieńczenie wpustu ulicznego elementem 

żeliwnym klasy D 400 wg PN-EN 124 typu krawężnikowo – jezdniowego. Na 

zwieńczenie wpust zastosować typowe prefabrykowane betonowe i żelbetowe 

pierścienie odciążające o wysokości 250mm oraz pokrywy o wysokości 150mm. Złącza 

pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane 

i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

c) Osadnik wirowy o średnicy DN 1500 mm z wysokością części osadowej Hw=1930mm, 

z maksymalną ilością magazynowanego osadu Vos=2,63m3  i dopuszczalną grubością 

osadu równą 50 cm. Osadnik powinien zostać wykonany zgodnie ze standardami ITB z 

betonu klasy C35/45 przeznaczonym do stosowania w środowisku o klasie ekspozycji 

zgodnie z PN-EN 206:2014-04 powinna odpowiadać XC4, XA1, XF1, XD3, XS3, 

nasiąkliwość betonu z którego zostaną wykonane kręgi stosowane do wykonania 

osadnika zgodnie z PN-88/B-06250 powinna być mniejsza  niż 5% oraz ze stali klasy 

AIII/AIIIN. Osadnik powinien być odporny na działanie siły pionowej  większej niż 

300 kN, a elementy pionowe powinny być odporne na działanie siły większej niż 120 

kN. Ze względu na zagłębienie kanału deszczowego osadnik należy wyposażyć w 

dodatkowe kręgi kominka włazu do osadnika. Zejście do osadnika w celu jego 

konserwacji należy zapewnić poprzez właz żeliwny o średnicy Ø 625 klasy D 400 

osadzony na pierścieniu odciążający ograniczający punktowy nacisk na korpus 

osadnika. Osadnik wirowy powinien zostać osadzony na fundamencie betonowym o 

grubości 15cm z betonu klasy C16/20 zbrojonej krzyżowo prętami Ø 12mm ze stali 

AIII w rozstawie co 25 cm i otulinie minimum 5 cm.  

 

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy kanałowe 

żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami 

PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253, z zabezpieczeniem przeciw kradzieży. Należy 

zastosować włazy D400, z wentylacją, z zabezpieczeniem przed obrotem i kradzieżą, z 

wkładką tłumiącą, montowane na pierścieniach wyrównawczych z tworzywa sztucznego oraz 

przy użyciu polimerowych mas spajająco – uszczelniających. Włazy powinny spełniać 

wymagania odporności na obciążenia powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym 

określone w normie PN-EN 14802. 

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane 

certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. 
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2.4 Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

Dla wykonania zabezpieczeń kolizji budowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej  z 

istniejącym uzbrojeniem zastosowane będą materiały tj.: 

- rura dwudzielna instalowana na kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych 

- materiały niezbędne do tymczasowych podwieszeń istniejącego uzbrojenia terenu 

Materiały stosowane jako rury ochronne powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, a 

w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 

oznakowania. 

2.5 Roboty betonowe 

Dla wykonania robót betonowych związanych z budowaną siecią kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej  zastosowane będą materiały tj.: 

- mieszanka betonowa,  

- stal zbrojeniowa, 

- cement, 

- kruszywo, 

- deski, 

- woda. 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

Mieszanka powinna być wykonana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczona na 

budowę w betonowozach. 

Materiały powinny być jak określono w ST, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inżyniera. 

Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki spełnieniu 

warunków i wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, 

właściwego jej przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu jest podstawowym 

warunkiem odpowiedniej jakości Robót. 

2.6 Składowanie materiałów 

 Rury kanalizacyjne 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 

stateczność. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub 

pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów, z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt 

wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. Stosy rur nie 

powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 
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element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe 

w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie 

wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce 

wiązki niższej. Gdy rury są składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa 

rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby 

kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to 

spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm 

w rozstawie podpór nie większym niż 2 m. 

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej. 

Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie.  

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć 

przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero 

bezpośrednio przed montażem złączy. 

 Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na 

materiał przechowywany. 

 Smar 

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy 

przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z 

wymogami BHP. 

 Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek 

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa, należy 

składować oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport 

elementów ciężkich i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego 

pozostałych składowanych elementów. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków 

powodujących korozję. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

 Piasek, kruszywo, cement 

Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej . Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone 
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z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 

jego składowania i poboru. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w 

workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem 

opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 

Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inżynierem. 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− wciągarki: ręczna i mechaniczna, 

− wciągarka pozioma o uciągu powyżej 100 kN, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− żurawie, w tym żuraw o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów prefabrykowanych 

i kręgów żelbetowych, 

− podbijaki drewniane do rur, 

− sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 

− zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące 

do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie), 

− urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów. 

− spawarka elektryczna, 

− agregat prądotwórczy, 

− betoniarka, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1 Rura 

Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach 

publicznych. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć 

przed przesuwaniem się. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub 

też innymi ciężkimi akcesoriami. 
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Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić 

w krytych lub otwartych środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności, występujących w czasie ruchu 

pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien się odbywać zgodnie 

z instrukcją producenta oraz w temperaturze powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. 

Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować w temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 

przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem 

klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub 

wlec. 

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek 

Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inżyniera lecz musi on 

być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów 

zrzucać lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć 

przed przesuwaniem się. Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na 

uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 

zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, 

rozpory, kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiały oraz cięgna z drutu mocowane 

do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów betonowych należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi 

środkami transportowymi. Elementy należy rozmieszczać symetrycznie, układać na 

podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami 

pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys 

elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął 

wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. 

Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem 

prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem lub składować je rozmieszczając w 

miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w 

konstrukcję. 
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4.3 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4 Materiały stosowane do wykonania robót betonowych 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Czas 

pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, dostosowany do warunków. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport i składowanie cementu winno odbywać się zgodnie z zabezpieczeniem przed 

opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. 

Przewożenie stali zbrojeniowej na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 

przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

Realizacja układania rurociągów powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, 

obsypki i zasypki, które opisano w S-01.01.00 Roboty przygotowawcze i końcowe oraz 

roboty ziemne. 

5.1 Układanie i montaż rurociągów z PVC 

Rury kanałowe z tworzyw sztucznych należy układać i montować zgodnie z instrukcją 

montażu danego producenta. 

Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2017 „Zewnętrzne systemy 

odwodnienia i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym”. 

Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami dostarczanymi 

przez producenta rur i zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.  

Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków 

kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle 

układane są odcinki kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). 

Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i 

zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
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opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 

Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur 

opuszczanych. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. 

Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty 

między osiami kanału dopływowego i odpływowego – zbiorczego, powinien zawierać się w 

granicach od 45° do 90°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 5° C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. Montaż kanału 

prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie. 

Na końcówkach przykanalików w granicach działek zastosować zaślepki (korki).  

5.2 Montaż studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Przy montowaniu studzienek należy przestrzegać instrukcji producenta. 

Studzienki DN1000-DN1500 z prefabrykowanych elementów betonowych 

Studnie posadowić na stabilnym podłożu w odwodnionym wykopie, na podłożu 

wyrównawczym z betonu C12/15 o grubości 20cm. Średnica podłoża betonowego musi być 

większa o 40 cm od średnicy podstawy studni (po 20cm od zewnętrznego obrysu studni), 

należy przewidzieć zbrojenie fundamentu pod studzienki zgodnie z dokumentacją projektową.  

W przypadku konieczności wymiany gruntu zastosować dodatkową podbudowę piaskowo 

cementową Rm=5MPa, z jej zagęszczeniem warstwami (należy pamiętać o nie prowadzeniu 

nadmiernych wibracji aby nie doszło do uplastycznienie gruntu). 

Kinetę ustawić i wypoziomować. Montaż studni przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta studni. 

Studnie łączyć z przewodem kanalizacyjnym za pomocą krótkich odcinków rur o długości 

około 0,5m. Dla łatwiejszego montażu króćce połączeniowe posmarować środkiem 

poślizgowym.  

Studnie powinny być obsypane dobrze zagęszczonym gruntem sypkim. Obsypkę należy 

zagęszczać warstwami max. co 30 cm. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien 

być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 

znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu. 

Studzienki deszczowe DN 500 z wpustami ulicznymi 

Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi należy wykonać z kręgów betonowych Ø500 

mm z betonu wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-

150),  klasy min. C35/45 z osadnikiem min. 0,8 m. W elemencie przyłączeniowym studzienki 

należy zamontować fabrycznie przejście szczelne dla rur przykanalika. Studzienki deszczowe 

wpustów ulicznych posadowić na wylewce z betonu C12/15 o grubości 15-20 cm. W 

przypadku konieczności wymiany gruntu zastosować dodatkową podbudowę piaskowo 

cementową. Zwieńczenie wpustu ulicznego elementem żeliwnym klasy D 400 wg PN-EN 124 
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typu krawężnikowo – jezdniowego osadzonego na prefabrykowanym pierścieniu 

odciążającym i przykrywie. 

5.3 Zbiornik retencyjny 

Z uwagi na ograniczenie odpływu z układu kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie 

zróżnicowania poziomów wlotu i wylotu kanału deszczowego, zaprojektowano zbiornik 

retencyjny. Założono stały odpływ ze zbiorników w wysokości 12 dm3/s. Zaprojektowano 

zbiornik retencyjny o objętości  10 m3 i średnicy DN2000 SN8 i długości 3,6 m 

zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiału PEHD. Zbiornik 

powinien zostać wyposażony w pompę sterowaną ręcznie umożliwiającą podlewanie zieleni. 

Konstrukcja zbiornika (w zakresie ścianek rury tworzącej oraz dekli) musi być jednolita, 

dwuścienna o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej 

wewnętrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i gwarancję 

szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Dennice i rury 

tworzące korpus zbiornika muszą być połączone trwale metodą spawania ekspresyjnego. Rury 

tworzące korpus zbiornika muszą posiadać sztywność obwodową wynoszącą min. 8 kN/m2, 

potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9969. Wewnętrzne 

ścianki zbiornika powinny być w kolorze jasnym (ułatwiającym inspekcję) oraz posiadać 

naniesione w sposób trwały napisy identyfikujące wyrób tzn. klasę sztywności obwodowej 

wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo rury te muszą 

posiadać takie same napisy na powierzchni zewnętrznej, z powtarzalnością co 1 m. Rury 

służące do budowy korpusu zbiornika muszą posiadać aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM 

do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza się zbiorników 

wykonywanych z płyt PE i elementów nie wykorzystywanych jako pełnowartościowe rury 

stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Zbiornik powinien posiadać Aprobatę 

Techniczną ITB. Materiał (PEHD), z którego wykonany będzie zbiornik musi zachowywać 

wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych umożliwiającą: 

• wykonywanie robot w trudnych warunkach jesienno-zimowych, 

•  montaż zbiornika w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach 

gruntu nad zbiornikiem, 

•  skompensowanie sił związanych z oddziaływaniem zamarzającego gruntu na ściany 

zbiornika. 

Konstrukcja zbiornika musi zapewniać możliwość posadowienia na trudnym, mniej stabilnym 

podłożu bez konieczności stosowania betonowej ławy fundamentowej, co ogranicza 

konieczność użycia ciężkiego sprzętu budowlanego i wykonania tymczasowych dróg 

dojazdowych. Kominy zbiorników muszą być przystosowane do przykrycia płytami: 

odciążającymi i przykrawaczami przystosowanymi do montażu typowych włazów lub do 

montażu pokryw z PE z zamknięciem lub bez zamknięcia. Sztywności kominów rewizyjnych 

lub włazowych muszą być dostosowane do warunków gruntowo-wodnych. W przypadku 

posadowienia zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych 

producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia 

stateczności posadowienia zbiornika ze względu na warunek wyporu. W przypadku 

posadowienia zbiorników pod powierzchnią terenu producent musi dostarczyć obliczenia lub 

narzędzie do ich wykonania w zakresie obliczeń statycznych właściwych dla rury stanowiącej 

korpus zbiornika. Wlot ścieków deszczowych należy wykonać do zbiornika odcieku. Na 

rurociągu należy zamontować klapę burzową zabezpieczająca kanalizacje deszczową przed 

przepływem zwrotnym ze zbiornika. Rura ochronna nie powinna korodować z betonem. 

Przestrzeń pomiędzy rurami należy uzupełnić kitem.  
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5.4 Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

Zabezpieczenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać w każdym przypadku, 

niezależnie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie 

wykopu. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, 

należy wykonać odkrywkę w celu ustalenia rzeczywistego położenia. W miejscu kolizji prace 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Kable elektryczne i teletechniczne 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejące kable elektroenergetyczne i teletechniczne będą 

chronione przez założenie na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych 

typowych rur ochronnych dwudzielnych Ø110 z PEHD zgodnie z dokumentacją projektową, 

o długościach min. zgodnie z dokumentacją projektową, (a jeśli nie podano - nie mniej niż 3,0 

m dla kabli elektrycznych i nie mniej niż 4,0 m dla kabli teletechnicznych). 

Rury ochronne bo obu stronach zabezpieczyć dławicą czopową (typowy gniazdowy wkład 

uszczelniający). Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre 

oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania skrzyżowań z istniejącymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi należy stosować przepisy norm PN-EN 50160:2010 (kable 

energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T oraz zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci 

energetycznej. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń 

z zachowaniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich 

normach. 

5.5 Betonowanie 

Roboty betonowe nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż -5°C i nie 

wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 

przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości betonu. Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej o 

odpowiednich parametrach dostarczonej z betoniarni. Po ułożeniu mieszanki betonowej i jej 

zawibrowaniu należy przewidzieć pielęgnacje betonu zgodnie z normą PN-EN 13670:2009, w 

zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych.  

5.6 Próba szczelności 

Należy wykonać próby szczelności kanałów grawitacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1610 

metodą „L” za pomocą powietrza lub metodą „W” z użyciem wody. 

Wymagania dla prób szczelności wg PN-EN 1610 metodą „W”: Próbę wykonać na odcinkach 

pomiędzy studniami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować kanały tj. 

wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, 

jak i na połączeniach ze studniami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 

zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt 

kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby należy: 

– zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

– przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studni od dołu kanału do poziomu terenu ale tak 

by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 

50 kPa, 

– przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

– czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 



   

 

87 

 

– poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 

kPa w stosunku do wartości próbnej, 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 

dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 

ilości dla powierzchni zwilżonej: 

− 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 

− 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

− 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową  

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą„L” wg PN-EN 1610. 

5.7 Inspekcja kanałów kamerą 

Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamer TV kanałów grawitacyjnych. 

Inspekcja TV kanałów powinna być wykonana: 

• kamerą z ruchomą głowicą, 

• po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej próbie szczelności, 

• na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na 

odcinku 

• przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie 

akceptacji jakości będzie umożliwiało działania na całości sieci, 

• podczas inspekcji filmujemy każde łączenie po obwodzie 360⁰, 
• nadruki producentów na materiale, 

• w każdej studni w kierunku włazu. 

Całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF 

i AVI (lub inny uzgodniony z Inżynierem) oraz papierowej przekazane jako załącznik do 

dokumentacji poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uzgodniona przed wykonaniem. 

Płyta DVD z wersją elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania 

dodatkowych elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Przed 

przystąpieniem do inspekcji kanałów, Wykonawca przedłoży do Inżyniera do zatwierdzenia 

kamerę wraz ze świadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga kalibracji 

przez jednostkę certyfikującą, przed rozpoczęciem inspekcji należy dokonać kalibracji przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera. 

5.8 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń 

dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy 

powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników 

znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 

energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-EN 50160:2010. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy 

przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 

kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 
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Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na 

trasie projektowanego kanału. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów 

BHP i p.poż. 

Podczas prac kwalifikowanych jako prace zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych należy zapewnić stały 

nadzór. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić i zapewnić odpowiednie 

przygotowanie organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo pracownikom 

podczas wykonywania prac. Prace mogą zostać podjęte po spełnieniu wymagań określonych 

w §85-90 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy(z późn. zmianami) m.in. zapewnienie opróżnienia lub 

wstępnego oczyszczenia przez przemycie, lub przewietrzenie zbiornika/kanału.  

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych oraz 

wpustów deszczowych, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
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− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z S-01.01.00 – Roboty przygotowawcze i końcowe oraz roboty 

ziemne pkt 5. 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

6.1 Rurociągi kanalizacja 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, 

− badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi 

w dokumentacji i niniejszej ST, 

− sprawdzenie drożności i czystości przewodu, 

− kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie, 

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

− badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

− badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych. 

6.2 Studzienki kanalizacyjne 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

− badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi 

w dokumentacji i niniejszej ST, 

− sprawdzenie drożności i czystości studzienki, 

− ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między 

poszczególnymi elementami studzienek, 

− kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich 

pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne, 

− kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej 

eksploatacji i warunków BHP, 

− kontrola osadzenia włazów wejściowych. 

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

− badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

− badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m - dla rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej  wraz z wykonaniem próby 

 szczelności, 
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1 kpl – dla wykonania wylotu kolektora do zbiornika odcieku 

1 m3 – dla podłoża betonowego pod studnie 

1 kpl – dla studzienek ulicznych ściekowych betonowych DN500 

1 kpl – dla studni rewizyjnych betonowych DN1000 

1 kpl – dla studni kaskadowych betonowych DN1000 

1 kpl – dla osadnika wirowego DN 1500 

1 m – dla kamerowania kanałów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych 

Robót:  

− długość rurociągów grawitacyjnych będzie mierzona poziomo wzdłuż osi przewodu 

pomiędzy osiami kolejnych studni. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 

dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie 

uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do 

rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne, lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 

roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej . Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem 

studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem, 

− wykonane studzienki kanalizacyjne, 

− zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dla rurociągów grawitacyjnych długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza niż odcinek pomiędzy dwoma kolejnymi studniami. 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników 

 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
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niego dołączone w sposób trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji 

prowadzącej badania. 

 Ocena wyników badania 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przedstawić do ponownych badań. 

 Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi następujących 

dokumentów i danych: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 

kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

− Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych, 

− Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

− Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy rurociągu, 

− Dziennik Budowy, 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów wraz z Protokołem ostatecznej 

akceptacji materiałów, 

− Protokoły z prób szczelności, 

− Dokumentację z kamerowania przewodów  

 

 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

jakością wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.  

Rozliczenie zakresu robót związanych z budową kanalizacji dokonane będzie w oparciu o 

cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 

danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania 

robót obejmuje opracowanie dokumentów wyszczególnionych w specyfikacjach 

technicznych, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii, ewentualne czasowe zajęcie terenu 

dla potrzeb wykonania obiektów, roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, koszt 

materiałów, wykonanie dróg technologicznych, koszt nadzoru Użytkownika (właściciela) 

istniejącego uzbrojenia, oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacją odpadów. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1 m (mb) kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej  z wykonaniem próby szczelności. Płatność za wykonanie 1 m (mb) rurociągu 

kanalizacji z wykonaniem próby szczelności zawiera również: 

• koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego – w koszcie 1mb rurociągu należy uwzględnić koszt 

zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 

• koszt wbudowania, zakupu i ułożenia taśmy ostrzegawczej, 

• koszt ułożenia rur kanałowych wraz z podłączeniami, 

• koszt wykonania próby szczelności. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie montażu 1 kpl. wylotu kolektora do rowu 

wraz z umocnienie skarp i dna rowu. Płatność za wykonanie 1 kpl. wylotu kolektora do rowu 

wraz z umocnieniem skarp i dna rowu zawiera również: 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania kompletnego 

prefabrykowanego wylotu i materiałów pomocniczych, 

• koszt wbudowanie, zakupu, dostawy oraz składowanie materiałów do wykonania 

umocnienia skarp i dna rowu 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 podłoża betonowego. Płatność wykonanie 1 m3 

podłoża betonowego zawiera również: 

• koszt dostawy i składowania wszelkich niezbędnych materiałów 

• koszt wykonania podłoża pod studnie zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie montażu 1 szt. studzienki ulicznej 

ściekowej.  Płatność za wykonanie 1 szt. studzienki ulicznej ściekowej zawiera również: 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych z 

wpustem deszczowym, 

• koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego, 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania  wpustów deszczowych wraz z 

pierścieniami odciążającymi i pokrywami 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie montażu 1 kpl. studni rewizyjnej betonowej. 

Płatność za wykonanie 1 kpl. studni rewizyjnej betonowej zawiera również: 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych, 

uszczelek oraz innych materiałów, 

• koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego, 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierścieni i włazów. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie montażu 1 szt. studni kaskadowej 

betonowej. 

Płatność za wykonanie 1 szt. studni kaskadowej betonowej zawiera również: 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania studzienek kanalizacyjnych, 

uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających, 

• koszt wbudowanie, zakupu, dostawy i zamontowania kształtek 
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• koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego, 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierścieni i włazów. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie montażu 1 kpl. Betonowego osadnika 

wirowego. Płatność za wykonanie 1 kpl. Osadnika  zawiera również: 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania osadnika, uszczelek oraz innych 

materiałów, 

• koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego, 

• koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierścieni i włazów. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m (mb) kamerowania kanałów deszczowych. 

Płatność za wykonanie 1 m kamerowania kanałów zawiera również: 

• koszt wykonania dokumentacji z przeprowadzonego badania 

 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu)(PVC-U) – cz. 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemy” 

PN-EN 13476-1:2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) – cz. 1: Wymagania ogólne i właściwości 

użytkowe” 

PN-EN 13476-2:2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) – cz. 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich 

powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A” 

PN-EN 13476-3+A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) – cz. 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 

powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B” 

PN-EN 14982+A1:2011 „Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych – Trzony lub rury znoszące od termoplastycznych tworzyw 
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sztucznych do studzienek włazowych i niezłazowych – Oznaczenie 

sztywności obwodowej  

PN-EN 1610:2015  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

 

PN-EN 476:2011 „Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej” 

PN-EN 124-1:2015 „Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – cz. 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 

metody badań” 

PN-EN 124-2:2015 „Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – cz. 2: Zwieńczenia 

wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa” 

PN-EN 124-3:2015 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – cz.3: Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium” 

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 206:2014 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z 

tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

10.2 Inne dokumenty 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI 

INSTAL, 2003, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r., 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 

1996 r., 

− Instrukcja montażowe producenta układania w rurociągów  PVC i studni, 
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IV. ST1– 03.01.00 Wykonanie nowoprojektowanych przyłączy 

wodociągowych  

 Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST1) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST1) 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST1) 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonaie przyłącza wodociągowego. Zakres robót obejmuje:  
- wykonanie przepinek za pomocą nawiertek wodociągowych z zasuwami DN 32 typu NWZ  

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 

wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 

normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą 

posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2 Rury wodociągowe 

- Rury wodociągowe PE 100 RC SDR11 PN 16 łączone przez zgrzewanie elektrooporowe 

lub doczołowe przewodów o średnicy Ø 110             

 Rury ochronne  

− Rury ochronne PE 100 RC SDR 11 -  Ø 200  

− Rury ochronne typu Arot  

 Zasuwy kołnierzowe żeliwne 

Zasuwy kołnierzowe żeliwne DN 80 i DN 100 z kluczem i obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną żeliwną przeznaczoną do wbudowania w jezdnie 

 Hydranty pożarowe  

− Hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 wyposażone w automatyczne urządzenia 

odwadniające i odpowietrzające 

− Skrzynki hydrantowe 

− zasuwy odcinające DN 80 

− Trójniki redukcyjne  :   DN 100/80 

− Kształtki z firmowo zamontowaną kształtką do zgrzewania + montaż 

hydrantów, zasuw 
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 Kształki PE  

 

Należy stosować kształtki z PE 100 RC SDR 11 PN 16, przeznaczone do budowy 

wodociągów i przyłączy. Kształtki powinny być nowe i oznakowane zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych. Do budowy sieci wodociągowej stosować kształtki cechowane w 

sposób trwały i odporny na działanie środowiska. Kształtki stosowane do budowy sieci 

powinny zostać oznakowane zgodnie z normą PN-EN 12201-3. Kształtki,  które będą 

stosowane do budowy sieci wodociągowej nie mogą być starsze niż 60 miesięcy od ich 

wytworzenia. Do budowy sieci wodociągowej należy wykorzystywać kształtki wykonane 

metodą wtryskową. Kształtki stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny być łączone 

doczołowo lub za pomocą zgrzewania elektrooporowego 

2.3 Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-

07 i PN-88/B-06250. 

2.4 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

 

2.6 Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

- zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 

2.7 Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 

- złącza kołnierzowe żeliwne dla rur PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur 

- mufy elektrooporowe ( zgodnie z wybraną technologią) 

- zgrzewarki doczołowe ( zgodnie z wybraną technologią) 

2.8 Hydranty 

Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

2.9 Składowanie materiałów 

 Rury przewodowe 

 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki 

sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto 

ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane 
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rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 45˚C. 

 Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

 Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

- walec wibracyjny, 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

- samochód beczkowóz 4 t, 

- przyczepę dłużycową do 10 t, 

- żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

- zgrzewarkę elektrooporowa do rur PE, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

 TRANSPORT 

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
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Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 

powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać 

przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 

(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 

wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 

blisko 0˚C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 

warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, 

podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 

większej niż wystające części rur. 

4.2 Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

4.3 Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 

należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 

powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe 

wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.5 Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 

postępu robót. 

 

4.6 Transport cementu 

 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgociąg. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 

wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
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świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 

opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 

następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

5.2 Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek 

starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez 

Inżyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów 

możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne 

elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku 

składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia.  Wykonawca powinien uzyskać na 

to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich 

elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą 

wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia 

stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) 

Wykonawca może przystąpić do pra rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego 

objazdu. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie a w miejscu skrzyżowań z 

urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli infrastruktury, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST - S.02.01.01 

5.4 Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu 

rodzaju gruntu. Grubość warstwy podsypki dla rur powinna wynosić 0,10 m. Zagęszczanie 

podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiami 

określonymi przez producentów rur. Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do 

wykonania robót montażowych.  

5.5 Roboty montażowe 

 Spadki i głębokość posadowienia 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów wodociągowych powinny spełnić warunki 

określone w Dokumentacji Projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami przewodu. 

Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
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przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu.  Głębokość posadowienia powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. 

 Siec wodociągowa 

 

Rury należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rura ochronna 

powinna być tak ułożona na podłożu naturalnym, aby opierała się na niej wzdłuż  całej 

długości  co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.  Na podłożu 

wzmocnionym rura ochronna powinna być ułożona zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podsypka piaskowa gr. 20 cm. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 

obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmieniła 

położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i 

pozostawione tak, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące 

rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu  muszą być absorbowane przez rury 

lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Łączenie rur PE  wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe - zgrzewać można tylko rury 

zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźników szybkości płynięcia, o tej samej średnicy i 

grubości ścianki. Proces zgrzewania przeprowadzić w następujących etapach: 

 

− wyrównanie powierzchni czołowych 

− usunięcie utlenionej warstwy ścianki rury 

− umieszczenie zgrzewanych rur w sztywnym połączeniu  

− przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki 

− skontrolować wykonany zgrzew 

− pozostawić rury w sztywnym utwierdzeniu przez czas 1,5 min na każdy milimetr 

grubości ścianki 

 

 Zasuwy i hydranty 

 

Zasuwy i hydranty należy montować zgodnie z projektem przy czym powinny spoczywać na 

betonowym podłożu.  

Cała armatura sieciowa powinna być wyposażona w skrzynki uliczne.  

Skrzynki uliczne zasuw, oraz hydranty należy umocnić elementami betonowymi w promieniu 

0,5 m. 

 Uzbrojenie sieci  

Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z 

obowiązującą normą. Tabliczki te należy umieścić na punktach stałych(budynkach, 

ogrodzeniach, słupkach). Tabliczki o wymiarach 140x200 mm z oznaczeniem dla hydrantu 

(H), zasuwy(Z), odpowietrzenia(O), połączenie dla odbudowy (D). 

 Bloczki oporowe 

     

Bloki oporowe betonowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach) pod 

zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku : dla przewodów z tworzyw sztucznych 

przy zastosowaniu kształtek. 

Blok oporowy powinien być wykonany z betonu B15 wspartego o nienaruszona ścianę 
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wykopu. Wyjątkowo dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go 

na starannie ubitym wypełnieniu . Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać 

dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie 

tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą  BN-81/9192-04[57]. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać( do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

   

Przyłącza wodociągowe przepiąć do sieci wodociągowej za pomocą nawiertki wodociągowej 

zintegrowaną z zasuwą odcinającą DN 32. 

 Próba  hydrauliczna i płukanie sieci 

 

 W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, należy 

również przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób prowadzenia i pełny zakres 

wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-81/B-10725.  Próby 

hydrauliczne wodociągu wykonać na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z normą PN-81/B-10725 

„Wodociągi- szczelność przewodów, wymagania i badanie przy odbiorze”.  Płukanie 

przewodów wykonać wodą wodociągową z prędkością przepływu co najmniej 1,0m/s, 

wypuszczając brudną wodę przez hydrant, aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie 

czysta. Ilość przepuszczanej wody przez rurociąg nie może być mniejsza niż 10-krotnej 

objętości przepłukiwanego odcinka rurociągu. 

Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należ przeprowadzić jego dezynfekcję 3% 

roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana 

powinna być usunięta prze doprowadzenie czystej wody i przepłukanie przewodów. Po 

dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać trzykrotnej analizie 

mikrobiologicznej. Trzy kolejne pozytywne wyniki analizy są koniecznym warunkiem 

oddania wodociągu do eksploatacji  

 Przewody wodociągowe – na wysokości około 30 cm od osi rury przykryć w 

taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową. 

5.6 Wykopy 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 

na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 

powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny być 

rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 

Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 

przy jego krawędziach bali lub dybli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 

ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu oraz głębokości posadowienia przewodu i powinna być zgodna z PN-B-10736. 

Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane 
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przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony 

barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym 

od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.7 Przygotowanie podłoża 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 

cm zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

określonym w dokumentacji projektowej. 

5.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie  

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i 

należy je prowadzić następnie warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 

równomiernie układany  i zagęszczony po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym  ST . Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów  

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola, pomiary i badania 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 

celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie składu betonu i zapraw, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę BN-

83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego   nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 

hydrantów, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

±3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

 

1.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- rozbiórka starych przewodów w m 

- rozbiórka nawierzchni w m2 
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 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m I 

powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na 

sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier 

Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

–  badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym I 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-

10725), 

–  badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny, 

oraz członków komisji  przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 

podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
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- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

- wykonanie wykopu w gruncie IV - VII kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego   

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M-74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa 

14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
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VI. ST1 – 04.01.00 Odtworzenie nawierzchni dróg kołowych i pieszych  

 Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg kołowych i 

pieszych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu odtworzenie nawierzchni dróg kołowych i pieszych do stanu z przed 

inwestycji. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  

definicjami podanymi w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. - - „Wymagania 

Ogólne” pkt 1.5 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo - ziarnisty materiał stosowany w budownictwie; kruszywo może być naturalne, 

sztuczne lub z recyklingu 

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 

mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce 

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację 

Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstała w wyniku przeróbki nieorganicznego 

materiału zastosowanego poprzednio w budownictwie 

Kruszywo zwykłe - kruszywo pochodzenie mineralnego, którego gęstość ziarn wynosi co 

najmniej 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3), ale mniej niż 3,00 Mg/m3 (3 000 kg/m3) 

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określania dolnego (d) i górnego (D) 

wymiaru sita jako d/D  

Uwaga: Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn , które pozostają na górnym  sicie (nadziarno) i pewnej ilości ziarn , które 

mogą przejść przez dolne sito (podziamo). Wymiar dolnego sita (d) może wynosić  0. 

Kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn drównym 0 oraz D równym 

6,3 mm lub mniejszym (patrz Tablice 2) 

UWAGA: kruszywo drobne może powstać w wyniku naturalnego rozpadu skały albo żwiru i/lub kruszenia skały lub żwiru lub 

przeróbki kruszyna sztucznego. 

Kruszywo grube - oznaczenia kruszywa o wymiarach ziarn d równym lub większym niż 1 

mm oraz D większym niż 2 mm 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiace mieszankę kruszyw grubych i 

drobnych, w której D jest większe niż 6.3 mm 

UWAGA : Może być ono wytwarzane bez rozdzielenia na grube i drobne frakcje lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego 
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Pyły - frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzących przez sito 0,063 mm 

Kategoria - poziom właściwości kruszywa wyrażony jako przedział wartości lub wartość 

graniczną 

UWAGA :  Nie ma zależności pomiędzy kategoriami rożnych właściwości. 

Uziarnienie - rozkład wymiarów ziarn, wyrażony jako procent masy przechodzącej przez 

określony zestaw sit 

Podziarno – część kruszywa przechodząca przez mniejsze z granicznych sit, używanych do 

opisywania wymiaru kruszywa 

Nadziarno - część kruszywa pozostająca, na większym z granicznych sit. używanych w 

opisywaniu wymiaru kruszywa 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót i ich zgodność z Rysunkami, 

Specyfikacją, i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST1-

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów znajdują się w ST1-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym według zasad niniejszej Specyfikacji jest: : 

Do czyszczenia warstw nawierzchni: 

 - woda czysta. 

• do skropienia warstwy niebitumicznej 

asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z 

„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut 

Badawczy Dróg  

i Mostów, Warszawa 1994 i WT-3 Emulsje asfaltowe. 

• do skropienia warstw bitumicznych 

asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych z 

„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, 

Warszawa 1999 i WT-3 Emulsje asfaltowe 

Na podbudowę zasadniczą: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub, 

b) kruszywo z recyklingu, lub, 

c) połączenie a) i b).  

Nawierzchnia asfaltowa droga kołowa: 

• Wartstwa wiążąca ACW 16W 

• Warstwa ścieralna AC 11S 

Nawierzchnia z kostki betonowej ciąg pieszy: 

• Kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce piaskowej 
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2.2.1.1 Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i 
średniorozpadowej 

Tablica 1 . Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i 

średniorozpadowej  

do wykonania skropienia warstw nawierzchni 

Lp 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

szybkorozpadowa średniorozpadowa 

KI-60 KI-65 K2 

1 Zawartość asfaltu, % 59-61 64-66 59-70 

2 Lepkość wg Englera,0E 3-15 > 6 > 3 

3 
Jednorodność Ø 0,063 mm, 

% 
< 0,10 < 0,10 < 0,10 

4 
Jednorodność Ø 0,016 mm, 

% 
< 0,25 < 0,25 < 0,25 

5 
Trwałość Ø 0,063 mm  

po 4 tyg., % 
< 0,4 < 0,4 < 0,4 

6 Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0 

7 
Przyczepność do kruszywa, 

% 
85 85 85 

8 Indeks rozpadu, g/100 g < 80 < 80 < 80 - 120 

2.2.1.2 Warunki przechowywania 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w 

urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 

żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Czas składowania emulsji nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty produkcji. 

Temperatura przechowywania powyżej 30C. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się 

dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 

producenta. 

 Wymagania wobec kruszyw  

Tablica nr 2: Wymagania wobec kruszyw budowlanych 

 

 

 

Rozdział w 

 

 

 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie:  

Odniesienie 

do tablicy 

w PN-EN 

13242:2004 

 

ulepszone 

podłoze 

 

podbudowa pomocnicza drogi 

obciążonej ruchem 

 

podbudowa pomocnicza drogi 

obciążonej ruchem 

nawierzchni z 

kruszywa 

niezwiazanego 

obciążonej 
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PN-EN 

13242:2004 

Właściwości 
ruchem 

KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR6 

4.1 – 4.2 
Zestaw sit  # 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl . 1 
Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 

Uziarnirenie wg 

PN-EN 933-1 
Gc80/20 

GF80 

GA75 

Gc85/15 

GF85 

GA85 

Gc85/15 

GF85 

GA85 

Gc80/20 

GF80 

GA75 

Gc80/20 

GF80 

GA75 

Gc80/20 

GF80 

GA75 

Tabl . 2 

4.3.2 

Ogólne granice i 

tolerancje 

uziarnienia 

kruszywa 

grubego na sitach 

pośrednich wg 

PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 GTC20/15 Tabl . 3 

4.3.3 

Tolerancje 

typowego 

uziarnienia 

kruszywa 

drobnego i 

kruszywa o 

ciągłym 

uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

GTFNR 

GTANR 

GTFNR 

GTANR 

GTFNR 

GTANR 

GTF10 

GTA20 

GTF10 

GTA20 

GTF10 

GTA20 
Tabl . 4 

4.4 

Kształt kruszywa 

grubego– wg 

PN-EN 933-4 

a) maksymalne 

wartości 

wskaźnika 

plaskości 

FINR FINR FINR FI50 FI50 FI50 Tabl . 5 

lub b) 

maksymalne 

wartości 

wskaźnika 

kształtu 

SINR SINR SINR SI55 SI55 SI55 Tabl . 6 

4.5 

Kategoria 

procentowych 

zawartości ziaren 

o powierzchni 

przekruszonej 

lub łamanych 

oraz ziaren 

całkowicie 

zaokrąglonych w 

kruszywie 

grubym wg PN-

EN 933-5 

CNR CNR CNR C90/3 C90/3 C90/3 Tabl . 7 

4.6 

Zawartość pyłów 

wg PN-EN 933-1  

a) w kruszywie 

grubym* 

fDeklarowane ν fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane Tabl . 8 

b) w kruszywie 

drobnym* 
fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane fDeklarowane Tabl . 8 

4.7 Jakoś pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach , a tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.2 – 2.4 

5.2 

Odpornośc na 

rozdrobnienie wg 

PN-EN 1097-2, 

kategoria nie 

wyższaniż 

LANR LA50 LA50 LA40 LA40
***) LA40 Tabl . 9 

5.3 

Odpornośc na 

ścieranie 

kruszywa 

grubego wg PN-

EN 1097-1 

MDE Deklarowane MDE Deklarowane MDE Deklarowane MDE Deklarowane MDE Deklarowane MDE Deklarowane Tabl . 11 

5.4 
Gęstośc wg PN-

EN 1097-6:2001 
Deklarowane Deklarowane Deklarowane Deklarowane Deklarowane Deklarowane  

5.5 

Nasiąkliwość wg 

PN-EN 1097-

6:2001 rozdział 

7,8 albo 9( w 

zależności od 

frakcji) 

WcmNR 

WA242****) 

 

WcmNR 

WA242****) 

 

WcmNR 

WA242****) 

 

WcmNR 

WA242****) 

 

WcmNR 

WA242****) 

 

WcmNR 

WA242****) 
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6.2 

Siarczny 

rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-

EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl . 12 

6.3 
Całkowita 

zawartość siarki 
SNR SNR SNR SNR SNR SNR Tabl . 13 

6.4.2.1 

Stała objętość 

żużla 

stalowniczegowg 

PN 1744-1:1998. 

rozdział 19.3 

V5 V5 V5 V5 V5 V5 Tabl . 14 

6.4.2.2 

Rozpad 

krzemianowy w 

żużlu 

wielkopiecowym 

kawałkowym wg 

PN-EN 1744-

1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad 

żelazowy w 

żużlu 

wielkopiecowym 

kawałkowym wg 

PN-EN 1744-

1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 

Składniki 

rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-

EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno ,szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 Zgorzel 

słoneczna 

bazaltu wg PN-

EN 1367-3,wg 

PN-EN 1097-2 

SBLADeklarowana SBLA SBLA SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność 

na frakcji 

kruszywa 8/16 

wg PN-EN 1367-

1 

- skały 

magmowe i 

przeobrażone : 

F4 

- skały 

osadowe:F10 

- kruszywa z 

recyklingu: 

F10(F25**) 

- skały 

magmowe i 

przeobrażone : 

F4 

- skały 

osadowe:F10 

- kruszywa z 

recyklingu: 

F10(F25**) 

- skały 

magmowe i 

przeobrażone : 

F4 

- skały 

osadowe:F10 

- kruszywa z 

recyklingu: 

F10(F25**) 

- skały 

magmowe i 

przeobrażone : 

F4 

- skały 

osadowe:F10 

- kruszywa z 

recyklingu: 

F10(F25**) 

- skały 

magmowe i 

przeobrażone : 

F4 

- skały 

osadowe:F10 

- kruszywa z 

recyklingu: 

F10(F25**) 

F4 Tabl . 18 

Załącznik C Skład 

materiałowy  
deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany  

Załącznik C, 

podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy 

środowiskowe 
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w źródłach 

kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy 

zawartośc substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg. p. 22.4; 2.2.5,2.4.5; 2.5.4 WT 4 2010 

„Miesznki niezwiązane do dróg krajowych”  

**) Pod warunkiem, gdy zawartość w miesznce nie przekracza 50% m/m 

***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem  KR5-KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa charakteryzujące się 

odpornością na rozdrabnianie LA≤35 w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione,należy sprawdzić mrozoodporność. 

Dobór uziarnienia frakcji kruszyw należy dobrać na podstawie istniejącego stanu 

technicznego nawierzchni, stosując zasady podane w WT-4 wydanym przez GDDKiA.  

 

2.3 Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) 

 Lepiszcze asfaltowe 
 

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych są stosowane asfalty drogowe 

(według PN-EN 12591), asfalty modyfikowane polimerami (według PN-EN 14023), asfalty 

drogowe wielorodzajowe (według PN-EN 13924-2) 

 Tablica 3. Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70 
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Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426  50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427  46-54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592  230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592  99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1  0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 
% PN-EN 1426  50 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 
°C PN-EN 1427  48 

8 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 
°C PN-EN 1427 9 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1  2,2 

10 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 
°C PN-EN 1427  9 

11 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 
°C PN-EN 12593  -8 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 

 Kruszywo 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej  z betonu 

asfaltowego 

 

Właściwości kruszywa 
Wymagania 

Kategoria ruchu KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20  
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Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według 

kategorii: 
G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż  
ƒ2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 

933-4; kategoria nie wyższa niż: 
FI25 

lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej 

i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; 

kategoria nie niższa niż: 
CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-

EN 1097-2, rozdział 5; kategoria co najmniej: 
LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej 

frakcji kruszy wado mieszanki mineralno-asfaltowej) 

według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 
PSV44 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, 

kategoria nie wyższa niż: 
10 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 

wymagana kategoria: 
SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 

według PN-EN 932-3: 
deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1: 
wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według 

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 
V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie 

(PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która 

obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) 

mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z 

rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - 

asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać 

tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

 Wypełniacz 

Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
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Właściwości wypełniacza 
Wymagania 

Kategoria ruchu KR1-KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 w PN-EN 

13043 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie 

wyższa niż: 
1 %(m/m) 

 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 

13179-1, wymagana kategoria: 
∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 

1744-1, kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 

według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
Ka20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 

wymagana kategoria: 
BN Deklarowana 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 

powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,  

w warunkach określonych przez producenta. 

 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
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a)    materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

b)    emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

–      nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

–      nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023„metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.4 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 

tablica 3. 

 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

Uwaga! 

Ostateczna grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi powinna odpowiadać 

grubości nawierzchni nienaruszonych. Należy dobrać nawierzchnie o podobnej 

sztywności co do nawierzchni naruszonej. 

 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,  

– skrapiarka, 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprzęt drobny. 

 Transport materiałów 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 



   

 

117 

 

4.2 Transport materiałów 

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w 

odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 

autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 

pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 

wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może 

zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 

samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 

transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 

antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 

ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 

wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 

tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

–          zaleca się stosować emulsję, 

–          ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości 

mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 

większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 

np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 

trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 

lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
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zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 

organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h 

przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.3 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 

zgodnie z zapisami w punktach 2.5 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej nie powinien powodować jej 

nadmiernego wychłodzenia, podczas zabudowy temperatura mieszanki MMA powinna 

wynosić około 150-160˚C. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy 

na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 

podanej w tablicy 10. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 

ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed 

przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 

rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed 

sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i 

mrozu. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 

otoczenia.  

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed 

przystąpieniem do 

robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości 4 cm +5 +5 

  

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11. 

Tablica 11. Właściwości warstwy AC11S  

 

  Projektowana Wskaźnik Zawartość 



   

 

119 

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

grubość warstwy 

technologicznej 

[cm] 

zagęszczenia  

[%] 

wolnych 

przestrzeni  

w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,  KR2 4 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach 

podanych w p. 5.3. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania należy ustalić podczas 

wykonywania odcinka próbnego. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną  

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie  

z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 

Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 

możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi.  

Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i 

zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem 

układania następnego odcinka powinna być oklejona taśmą asfaltową. W przekrojach 

ulicznych należy także okleić taśmą asfaltową styki  krawężników, wpustów itp. z 

wbudowywaną warstwą. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm.  

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

5.4 Połączenia technologiczne 

 Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.6. 

 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrolę jakości robót oraz materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w WT-1, 

WT-2 oraz WT-4 katalogu wydanego przez GDDKiA. 

6.2 Badanie podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 
pod- 
łoża przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 300 m2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 200 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   
i wapnem 

− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 
lotnymi 

− 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowa-  
nym 

 
 

6 próbek 
 

6 próbek 
 

3 próbki 

 
 
 
 

200 m2 

8 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

 

9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 

− cementu, 

− wapna, 

− popiołów lotnych, 

− żużla granulowanego 

 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie 

13 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego źródła 

 
14 

 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie 
rodzaju gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) 
w przypadkach wątpliwych            i na 

zlecenie Inżyniera 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

 Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z PN-EN 1997-2:209. 

 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 

niż  1 cm. 

 Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 

8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej 

przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z 

normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy 

badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku 

stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na 
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ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie 

próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3 Badanie nawierzchni MMA 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

 Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

 Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 

ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 

(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 

niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. 

W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy 

niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. 

Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 

zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 ) 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej, 



   

 

122 

 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanki mineralno-asfaltowej i jej składników, asfaltu i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana warstwy asfaltowa, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 

warstwy podano w tablicy 12. 

Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 500 m2 nawierzchni jedna 

próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

 Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 

kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 

to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
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 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. 

 Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 

badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 

na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych 

przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu 

reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

7.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

 

7.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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7.4 Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 

występujących w niniejszej ST) 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 

(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 

wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 

wentylacją 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
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czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 

działanie wody 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

PN-EN 12607-1 

i 

 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 

objętościowej metodą hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 

wolnej przestrzeni 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania 

pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 

na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
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mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 

nawierzchni asfaltowych 

 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 

asfaltowych 

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 

metoda z wypełniaczem mineralnym 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 

typu 

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
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PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda  

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

 

7.5 Wymagania techniczne  

WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych WT -1 Kruszywa 2014. Warszawa 2014  

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

            Warszawa 2014 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008 

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 

Warszawa 2009 

 

7.6 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.  poz. 124) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 

2014 r. 
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VII. ST2 – 01.01.00  - INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWO - 

KANALIZACYJNA 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 2 

Przedmiot stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w ramach inwestycji 

pt. ”Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I”. 

1.2 Zakres stosowania ST 2 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy 

zleceniu i realizacji robót w zakresie objętym niniejszą specyfikacją. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 2 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wod-kan, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne 

dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWtO) Instalacji Wodociągowych" 

wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej, odpowiednimi normami 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 

zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia. 
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Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory 

przeznaczone do sterowania przepływami w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie WTWiO dla instalacji 

wod-kan, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6 Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z dn. 15 czerwca 2021 r. “O 

wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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1.7 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

CPV 45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 RODZAJE MATERIAŁÓW 

3.1 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 

normach: 

− PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207 

− PN-EN 21003 części 1,2,3 i 5, zastępuje aprobaty techniczne wydawane przez ITB, 

jako dokument odniesienia do wykonania oceny zgodności i wprowadzenia wyrobów 

budowlanych do obrotu w Polsce. 

Instalację zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur 

wielowarstwowych. Rury oraz kształtki wykorzystane do montażu powinny posiadać 

podwyższone właściwości temperaturowe. 

Do instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowano system rur szarych, wykonanych z 

polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury wyposażonych w gumową 

uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym. 

Uchwyty podtrzymujące przewody chłodnicze nie powinny bezpośrednio obejmować 

przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód owinąć taśmą zapobiegającą 

ocieraniu się. Przewody miedziane izolować otuliną z pianki poliuretanowej. Dodatkowo 

przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym owinąć termoizolacyjną taśmą 

wykończeniową od dołu do góry. Przejścia przewodów miedzianych przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą o 

klasie odporności ogniowej danej przegrody dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami 

opisanymi w aprobacie technicznej materiału. Przejścia przewodów instalacji przez stropy, 

ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych wypełnionych silikonem. 
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System grzewczo-chłodzący należy montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 

wraz z urządzeniem. 

2.1.2. Armatura instalacji wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 

spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110-11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-

75150, 

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-752G6 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca 

powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1 Składowanie i transport rur i kształtek  tworzywowych 

 Rury wielowarstwowe 
− zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

− zabezpieczyć przed zbyt wysoką temperaturą temp<+30oC – odległość od grzejników 

i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr 

− przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 

wyginania. Zwoje rur mogą być układane do 15-tu warstw. W przypadku opakowań 

kartonowych ilość warstw uzależniona jest od wytrzymałości opakowań. 

− zabezpieczyć podczas ładowania, rozładowywania i składowania przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

− rozładowywać bez użycia lin stalowych (niedopuszczalne !) 

− rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 

 Rury polipropylenowe 

Należy zachowywać ostrożność podczas pracy z rurami. Zarysowania lub uszkodzenia mogą 

doprowadzić do uszkodzenia ich struktury zewnętrznej lub pogorszenia struktury 

zewnętrznej. 

Rury przewożone luzem należy rozpakowywać ręcznie. W przypadku przewożenia rur jedna 

w drugiej należy zacząć rozładunek od rur znajdujących się wewnątrz. 

W przypadku rozładunku wiązek rur przy pomocy wózka widłowego zaleca się stosowanie 

nylonowych nakładek na widły metalowe bądź używanie wideł z tworzywa sztucznego. Rury 

nie mogą stykać się z metalowymi widłami, hakami ani łańcuchami. Nie używać wideł z 

przedłużkami. 

Jeżeli załadunek bądź rozładunek odbywa się przy pomocy ramienia dźwigu lub koparki, rury 

należy podnosić w punkcie środkowym przy użyciu zawiesia o odpowiedniej długości. 

Nie dopuszczać do wyginania się rur. 
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Zabezpieczyć rury i kształtki przed uderzeniem 

Rury przechowywać zawsze na płaskiej i równej powierzchni. 

Palety należy przechowywać do wysokości maksymalnej 1,5 m bez dodatkowych podkładów 

i barierek bocznych. 

Rury luzem: 

– muszą być zaopatrzone w co najmniej 2 podpórki boczne, rozmieszczone równomiernie 

na całej długości rury; 

– maksymalna wysokość składowania rur luzem wynosi 1,5 m; 

– najlepszym rozwiązaniem jest podparcie luźnych rur na całej ich długości; jeżeli jest to 

niemożliwe, należy umieścić pod rurami drewniane podkładki o szerokości co najmniej 

75 mm, rozstawione maksymalnie co 1 m; 

– rury o różnych rozmiarach układać w oddzielne stosy, a jeśli to niemożliwe, rury o 

największych średnicach ułożyć na spodzie; 

– rury kielichowe należy układać na przemian, aby zapewnić im oparcie na całej ich 

długości 

Kształtki są dostarczane w pudłach kartonowych i należy je przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych. Kształtki należy zawsze zabezpieczyć przed nadmiernymi 

obciążeniami, które mogłyby spowodować ich odkształcenie. Środki smarne przechowywać 

w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zabezpieczyć je przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

5.2 Składowanie i transport armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Dostarczona na budowę armatura powinna być uprzednio sprawdzona w magazynie 

przedsiębiorstwa. 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

− na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia i inne uszkodzenia 

− wrzeciona zaworów nie są skrzywione 

− przy ręcznym obracaniu pokrętła zawieradło swobodnie zmienia swoje położenie 

− armatura jest czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia 

Armatura powinna być składowana w magazynach zamkniętych. Części obrobione 

armatury powinny być zabezpieczone przed korozja tłuszczami technicznymi. Otwory 

armatury dostarczone na budowę powinny być zaślepione korkami lub nakrętkami 

kapturowymi a armatury kołnierzowej – pokrywami drewnianymi metalowymi lub z 

tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji 

elementy sterowania automatycznego i podobne powinny być dostarczone w skrzyniach a 

sprężyny i nie pokryte farba powierzchnie powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina 

techniczna). 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy: 
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− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 

− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji co 

odpowiadają założeniom projektowym 

Następnie należy: 

− wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

6.2 Montaż rurociągów instalacji wodociągowej 

Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone będą w bruździe ściennej i w 

kanale podposadzkowym. Przewody układane w bruździe ściennej powinny być układane w 

miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasy 

przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na jej 

podstawie można je było łatwo lokalizować. Przewód prowadzony w bruździe powinien być 

montowany na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający przed zetknięciem ze 

ścianka bruzdy. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawą 

wypełniająca bruzdę. Przewód można układać w bruździe w rurze osłonowej z tworzywa 

sztucznego. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Celowym jest, 

żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

przegrody, w której wykonano brudzę. Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu 

owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni 

powietrznej. 

Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 

prowadzonego w bruździe. Przewód instalacji wodociągowej prowadzony po wierzchu 

przegrody lub na wspornikach powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed 

zetknięciem z powierzchnią przegrody poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, 

właściwych uchwytów i podpór. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 

zapewniającym możliwość odwadniania instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 

możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Dopuszcza się 

układanie przewodów bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy 

przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Przewody instalacji wodociągowej mogą być 

prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do 

wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. W miejscach przejścia przewodu przez 

przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne, przy 

czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną 

powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do 

tworzywa z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 

około 2 cm powyżej posadzki. Przejście przewodem w tulei przez przegrodę nie może być 

podporą stałą lub przesuwną, jeżeli producent rury z tworzywa sztucznego nie dopuścił 
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takiego rozwiązania a w dokumentacji technicznej instalacji nie zamieszczono szczegółowego 

wyjaśnienia sposobu wykonania podpory w tulei. Odległość zewnętrznej powierzchni rury 

instalacji wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu, podłogi albo innej przegrody 

wzdłuż której ona biegnie, powinna wynosić co najmniej: 

− dla przewodów o średnicy zewnętrznej 25 mm - 3 cm, 

− dla przewodów o średnicy zewnętrznej 32-50 mm - 5 cm, 

− dla przewodów o średnicy zewnętrznej 63-80 mm - 7 cm, 

− dla przewodów o średnicy zewnętrznej 90-100 mm - 10 cm 

Przewody wodociągowe wykonywane z rur z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone 

w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W 

przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy stosować izolację cieplną. 

Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 

spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C. Nie wolno 

prowadzić przewodów wodociągowych wody zimnej i ciepłej powyżej przewodów 

elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej lub jej 

izolacji od przewodów elektrycznych powinna wynosić nie mniej niż 10 cm. Nie wolno 

prowadzić przewodów wodociągowych wody ciepłej nieizolowanych poniżej przewodów 

gazowych w odległości mniejszej niż 10 cm. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 

ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. Przewody 

z tworzywa sztucznego, nawet jeżeli posiadają przekładkę metalową nie są przewodnikiem 

prądu elektrycznego i nie wolno ich używać do uziemiania. Połączenia rur i kształtek należy 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu połączeń metoda polifuzyjnego spajania: 

1 - Zamocować na zgrzewarce odpowiednie nasadki grzewcze, podłączyć zgrzewarkę do 

sieci. Na tabliczce regulacyjnej włączamy zasilanie i ustawiamy odpowiednią dla danego 

materiału temperaturę polifuzyjnego spajania (255°C kopolimer polipropylenu Pp typ 3). Po 

uzyskaniu sygnału o osiągnięciu zadanej temp. (zapalona dioda) przystępujemy do procesu 

spajania 

2 – Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z łączonych elementów instalacyjnych (należy 

używać roztworu alkoholu). Kształtkę wciskamy na trzpień nasadki grzewczej z jednej strony, 

zaś w tuleję nasadki wprowadzamy rurę. Obie czynności wykonujemy jednocześnie nie 

obracając elementów instalacyjnych. 

3 – Po odpowiednim dla danej dymensji czasie nagrzewania liczonym od momentu pełnego 

wsunięcia elementów instalacyjnych w nasadkę grzewczą zgrzewarki wyjmujemy z nasadki 

rozgrzane elementy i poprzez wciśnięcie rury w kształtkę, osiowo bez obracania jednego 

elementu względem drugiego osiągamy połączenie szczelne i jednorodne poprzez cały okres 

eksploatacji 

6.3 Montaż rurociągów instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłożu lub kanale 

podpodłogowym po ścianach piwnicy lub pod stropem najniższej kondygnacji. W każdym 

przypadku instalacja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z 

właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. 

Najniższa temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie powinna być niższa niż +5°C 
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najwyższa zaś, nie powinna przekraczać +40°C. Przewody kanalizacyjne mogą być 

lokalizowane równolegle do przewodów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i co., przy 

zachowaniu odległości od tych przewodów co najmniej 0,10 m. Sposób montażu przewodów 

kanalizacyjnych powinien umożliwiać swobodne wydłużanie się tych przewodów pod 

wpływem temperatury. Przyjmuje się, że połączenie kielichowe z uszczelką pierścieniową 

umożliwia kompensację wydłużeń o długości do 1 cm na każdy kielich. Przewody 

odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku. 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi, pod podłogą należy układać na 

podsypce z piasku wysokości 15-20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie 

rodzimym, lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem 

trasy kanalizacyjnej. W gruntach kategorii I-IV przewody można układać bez podsypki 

piaskowej. W przypadku niemożności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pod 

posadzką najniższej kondygnacji dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych 

poziomych po ścianach budynku. Przewody takie należy mocować za pomocą obejm lub 

uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w 

miejscach połączeń. Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od 

przegród budowlanych. Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą, należy stosować 

podkładki elastyczne. Obejmy z zasady powinny mocować rurę pod kielichem. Maksymalny 

rozstaw uchwytów Lu max podano poniżej. 

 

Lp. Materiał przewodu Zakres średnic 
Maksymalny 

rozstaw uchwytów 

  D, m IJU max. rn 

1 PVC, PP, PE 0.50 <D< 1.10 1.00 

2 PVC, PP, PE D>1.10 1.25 

 

Pionowe przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje. Zaleca się wyprowadzenie 

rewizji do poziomu twardej podłogi pod warunkiem odpowiednio szczelnego zamknięcia. Po 

przejściu przewodów przez przegrody budowlane - ściany, ławy fundamentowe lub pod 

ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej 

co najmniej o dwie dymencję, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą 

plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę lub pozostawiona pusta. Tuleje ochronne 

umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed obciążeniami 

zewnętrznymi. Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest ściśle związana z 

rozmieszczeniem aparatów i urządzeń sanitarnych. W większości przypadków przewody 

spustowe lokalizuje się w szybach instalacyjnych równolegle z przewodami wodociągowymi. 

Nie powinno się prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po wierzchu, 

gdyż odpływ ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów, jest głośny. W 

przypadku prowadzenia przy ścianie, przewód spustowy powinien być obudowany w sposób 

zapewniający tłumienie hałasu. Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być 

jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia 
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do tego pionu. Rozmieszczenie elementów mocujących dla przewodów spustowych 

kanalizacyjnych, wynika z przyjętego sposobu kompensacji wydłużeń liniowych. Dla 

przewodów spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje się zasadę podziału przewodu 

kanalizacyjnego na odcinki równe wysokości kondygnacji: 

− przewód spustowy (pion) z rur PVC i PE ze złączem pierścieniowym, -przyjmuje się 

dwa punkty mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w 

połowie pionopiętra (kompensacja w kielichu) 

− przewód spustowy (pion) klejony lub zgrzewany posiadać powinien punkt stały pod 

stropem , punkt przesuwny na środku pionopiętra oraz kształtkę kompensacyjną 

Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowadzone nad 

stropem z minimalnym spadkiem Imin.=1,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami 

kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość 

zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 

Przewody spustowe kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w 

postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakończone zaworem 

powietrznym znajdującym się w budynku. Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach 

mogą być odpowietrzeniem dla połączonych dwóch lub kilku przewodów spustowych. 

Przekrój rury wentylacyjnej dla kilku przewodów spustowych powinien wynosić nie mniej 

niż 2/3 sumy przekroju tych przewodów. 

Zabrania się wyprowadzania rur wentylacyjnych pionów spustowych do przewodów 

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do przewodów 

dymowych i spalinowych. Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższej 

części. Zawór powietrzny powinien otwierać się samoczynnie i wpuszczać powietrze do 

układu przewodów kanalizacyjnych. Bez dopływu powietrza z zewnątrz następowałoby 

wysysanie zamknie wodnych z syfonów i gazy ściekowe miałyby wolny dostęp do 

pomieszczeń. Zawór powietrzny powinien być całkowicie zamknięty i otwierać się gdy 

podciśnienie wynosi ok. 50 Pa. 

6.4 Połączenie rur, kształtek oraz armatury 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 

połączenia zgrzewanego. Należy stosować tylko katalogowe kształtki producenta systemu. 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym połączenie z 

instalacja wody ciepłej. 

6.5 Izolacja termiczna 

Roboty izolacyjne należy rozpoczynać po zakończeniu montażu odcinka przewodu lub 

urządzenia, przeprowadzenia prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wyżej 

wymienionych robót protokółem odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub 

urządzenia oraz materiału izolacji właściwej powinny być suche i czyste. Izolację właściwą 
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wykonuje się z mat, płyt, filców, otulin lub kształtek izolacyjnych z materiałów włóknistych i 

porowatych tworzyw sztucznych oraz pianki poliuretanowej natryskiwanej na powierzchnię 

izolowaną. Maty, miękkie płyty, filce i otuliny powinny być tak nałożone na styk czołowy, 

aby jednocześnie ściśle przylegały do izolowanej powierzchni. Styki wzdłużne sąsiednich 

ww. elementów powinny być przesunięte względem siebie o kąt 10° do 15°. W przypadku 

wykonywania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdłużne elementów górnej 

warstwy izolacji nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. Elementy 

izolacji powinny być zamocowane w sposób zapewniający trwałe utrzymanie funkcjonalnych 

właściwości izolacji. Zaciśnięcie montażowe izolacji (tylko w przypadku izolacji wykonanej z 

miękkich materiałów lub wyrobów włóknistych, np. miękkich mat) nie może przekroczyć 

20% grubości izolacji. Konstrukcje wsporcze, zapewniające stałą odległość zewnętrznej 

powierzchni izolacji od powierzchni elementu izolowanego, należy stosować do izolacji 

właściwych, wykonanych z miękkich materiałów włóknistych i zabezpieczonych: 

− płaszczem ochronnym z cienkich taśm aluminiowych, papy asfaltowej na taśmie 

aluminiowej lub folii z tworzyw sztucznych, jeśli średnica zewnętrzna izolacji jest większa 

niż 279 mm, 

− płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, niezależnie od średnicy zewnętrznej 

izolacji. 

Konstrukcje wsporcze izolacji powinny być rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi 

izolowanego rurociągu lub urządzenia w odstępach co około 1 m. Stosowanie mniejszych 

odstępów zaleca się w uzasadnionych przypadkach. Konstrukcje wsporcze powinny mieć 

odpowiednią wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz powinny ograniczać 

punktowe mostki cieplne. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosowanie dwu- lub 

wieloczęściowych kształtek izolacyjnych wykonanych ze sztywnych porowatych materiałów 

izolacyjnych. Zaleca się stosowanie kształtek o wzmocnionej powierzchni zewnętrznej i z 

wykładziną powierzchni wewnętrznej, np. z folii aluminiowej. Poszczególne kształtki należy 

mocować za pomocą opasek, wykonanych np. z blachy stalowej ocynkowanej lub taśmy z 

tworzywa sztucznego, w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż. 

Stosowanie materiałów włóknistych dopuszcza się jedynie w postaci kształtek obudowanych 

w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do materiału izolacyjnego. Wrzeciona 

zaworów i zasuw powinny być wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Ich powierzchnie nie 

powinny być izolowane. 

Płaszcz ochronny powinien być ułożony w sposób równomierny na całej powierzchni 

zewnętrznej izolacji właściwej. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być 

gładka, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz powinna mieć kształt odpowiedni do 

izolowanego przewodu lub urządzenia. Dwa przewody położone blisko siebie, (tak, że ich 

warstwy izolacji właściwej stykają się), mogą mieć wspólny płaszcz ochronny izolacji pod 

warunkiem zapewnienia możliwości swobodnego przesuwania się przewodów względem 

siebie. Płaszcze ochronne, wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody i pary wodnej, 

na przewodach lub urządzeniach w kanałach podziemnych powinny być wyposażone w 

opaski lub przekładki wentylacyjne, usytuowane w miejscach zakładów poprzecznych 

elementów płaszcza, umożliwiające wyschnięcie izolacji właściwej w przypadku jej 
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zawilgocenia. Zakłady wzdłużne i poprzeczne elementów (arkuszy) płaszcza powinny być tak 

usytuowane, aby uniemożliwiały przenikanie (podciekanie) wody opadowej. Do łączenia 

sąsiednich arkuszy należy stosować wkręty zabezpieczone przed korozją. Przed 

zamontowaniem płaszcza warstwa izolacji właściwej powinna być owinięta siatką ze stali 

ocynkowanej lub tworzyw sztucznych. Zakończenie izolacji oraz miejsca wykonania dylatacji 

w płaszczach ochronnych przewodów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz zawilgoceniem. W miejscach połączeń kołnierzowych izolacja cieplna 

przewodu lub urządzenia powinna być zakończona w odległości umożliwiającej demontaż 

połączenia. 

Roboty izolacyjne na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane podczas 

opadów atmosferycznych. Ilość materiałów izolacyjnych zmagazynowanych na stanowisku 

pracy nie powinna być większa od ilości zużywanej w ciągu jednego dnia pracy. Prowadzenie 

robót w czasie opadów atmosferycznych dopuszcza się tylko w przypadku zabezpieczenia 

przed opadami odcinka robót wraz ze zmagazynowanymi tam materiałami. Izolację właściwą 

należy bezpośrednio po wykonaniu zabezpieczyć płaszczem ochronnym przed 

zawilgoceniem. Jeśli powyższe wymaganie nie zostało spełnione, do czasu wykonania 

płaszcza należy izolację zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Kontrola, pomiary i badania czystości w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągu 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów (PN – 81/B – 10725) 

 KONTROLA JAKOŚCI 

8.1 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zabetonowaniem bruzdy instalacyjnej. 

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 

montażowych. Przygotowaną do próby instalacje należy napełnić woda i dokładnie 

odpowietrzyć. Dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciśnienie próbne należy podnieść do 

wartości 1,5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy 

dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek 

ciśnienie nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienie 

nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, 

należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 

8.2 Próba szczelności instalacji kanalizacji 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 

prowadzona jest instalacji kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

− podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
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− kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

9.1 Jednostki i zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Długość rurociągów należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika 

do końcówki podejścia do poszczególnych odgałęzień instalacji. Długość oblicza się w 

metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur 

i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 

łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 

tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 

podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, wody 

ciepłej, długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 

długości rurociągów, długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach lub kompletach. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

10.1 Odbiór instalacji wodociągowej 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w WTWiO Instalacji Zakres badań odbiorczych należy dostosować do 

rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać 

ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 

najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracającymi 

trwałość instalacji. 

10.2 Odbiór międzyoperacyjny 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− sposób prowadzenia przewodów 

− elementy kompensacji 

− lokalizacja przyborów sanitarnych 

− przebieg tras kanalizacyjnych, 

− szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

− elementy kompensacji, 

− lokalizacja przyborów sanitarnych. 
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10.3 Odbiór częściowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

a) Instalacja wodociągowa 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 

których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Dotyczy on 

na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w 

warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO 

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. 

a) Instalacja wodociągowa 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w 

wyniku postępu robót jak np.: przebicia, wykopy i inne których sprawdzenie jest niemożliwe 

lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

10.4 Odbiór końcowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

a) Instalacja wodociągowa 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły 

odbiorów częściowych i prób szczelności oraz czynności regulacyjnych a także sprawdzić 

zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

W szczególności należy skontrolować: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

– wielkość spadków przewodów 

– odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

– prawidłowość wykonania odpowietrzeń 

– prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. 

– prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
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– prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

– prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

– jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

– zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

a) Instalacja kanalizacyjna 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów 

− odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych 

− prawidłowość wykonania podłączeń 

− prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych 

− prawidłowość kompensacji 

− wielkość spadków przewodów 

− prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
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VIII. ST2 – 02.01.00   - INSTALACJA WENTYLACJI 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 2 

Przedmiot stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem instalacji wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji pt. ”Gminne 

Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I”. 

1.2 Zakres stosowania ST 2 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym 

przy zleceniu i realizacji robót w zakresie objętym niniejszą specyfikacją. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 2  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wentylacji ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne 

dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWtO) Instalacji Wodociągowych" 

wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi 

normami Instalacja wentylacji – zespół elementów w której wymiana powietrza następuje 

przy użyciu urządzeń z napędem mechanicznym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji 

co, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6 Dokumentacja robót montażowych instalacji wentylacji 

Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki 
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− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z dn. 15 czerwca 2021 r. “O 

wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania. 

1.7 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

CPV 45331210-1 – instalowanie wentylacji 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 RODZAJE MATERIAŁÓW 

3.1 Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej 

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano kanały prostokątne i 

okrągłe wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej łączonej przez profile kołnierzowe. 

Wymiary kanałów i grubość blachy należy przyjmować wg BN-70/8865-05 

3.2 Kratki wentylacyjne i przepustnice 

W celu regulacji instalacji wentylacji mechanicznej i zapewnienie dopływu ilości 

powietrza do danego pomieszczenia określonej w dokumentacji technicznej zastosowano 

kratki wentylacyjne nawiewne i wyciągowe z przepustnicą. Umożliwiają one regulację 

strumienia powietrza w pomieszczeniach. 
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3.3 Centrale wentylacyjne 

Przygotowanie i obróbka powietrza będzie odbywać się w dwóch centralach 

wentylacyjnych wyposażonych w króćce wlotowe i wylotowe, wymiennik rekuperacyjny o 

sprawności odzysku na poziomie 80% nagrzewnicę wodną o mocy 31,7 kW  (centrala obiegu 

N1W1) i 6,2kW ( centrala obiegu N2W2) wraz z węzłem regulacyjnym, filtry powietrza o 

klasie G4, wentylatory nawiewny i wywiewny. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca 

powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1 Przewóz kanałów 

Kanały należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźno ułożone kanały, to przy 

ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu kanały powinny być 

zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w 

poziomie. Podczas prac przeładunkowych, kanałów nie należy rzucać Transport rur nie 

pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu kanałów na 

podkładach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji 

poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 

w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę kanałów należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 

przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Według 

istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 

+30°C. 

5.2 Przewóz armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

5.3 Transport central 

Transport central powinien odbywać się krytymi środkami transportu lub pod 

przykryciem brezentowym. Przy transporcie należy tak zamocować urządzenia aby 

uniemożliwić im przesuwanie się lub przewracanie. Wyładunek powinien być ostrożny bez 

rzucania. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejsce należy sprawdzić stan 

opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowanie ze środka transportu i transport na 

miejsce montażu centrali powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu. 
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Po zmontowaniu bloków central należy transportować je wyłącznie w pozycji ich normalnej 

pracy i nie należy składować stawiając jeden blok na drugim. Centrale lub ich elementy 

należy składować w pomieszczeniach, w których: 

− wilgotność względna φ<80% przy t=20ºC 

− temperatura otoczenia -40ºC < t < 60ºC (dla bloków nawilżania dyszowego t >5ºC ) 

− do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i opary żrące oraz inne substancje 

chemiczne działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

Na okres składowania opakowanie foliowe musi być rozszczelnione. 

 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

6.1 Składowanie kanałów 

Dostarczone na budowę kanały stalowe powinny być proste, czyste od zewnątrz i od 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją. Kanały stalowe 

powinny być składowane na budowie pod wiatą. 

6.2 Składowanie armatury 

Materiały podstawowe, jak kanały i ich osprzęt, oraz uzbrojenie otworów nie wymagają 

opakowań przy transporcie i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami, z 

wyjątkiem: 

● śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

● farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach 

stalowych, 

● aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i 

składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

Opakowania szkieletowego wymagają: kanały z płyt winidurowych i pilśniowych, 

promieniowe i kierownice powietrza, zespoły grzewczo-wentylacyjne. W magazynach 

zamkniętych należy składować następujące urządzenia podstawowe: zespoły ogrzewczo-

wentylacyjne i nawilżające, silniki wentylatorów itp. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

7.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 

− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji co 

odpowiadają założeniom projektowym 

Następnie należy: 

● przeprowadzić demontaże istniejących instalacji, 

● wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

● wyznaczyć miejsca układania kanałów, kształtek i armatury 

● obsadzić urządzenia wentylacyjne 

● wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów c.t. 
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7.2 Montaż kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne powinny mieć szczelne połączenie kołnierzowe. Maksymalnie 

dopuszczalny luz między kołnierzami dwu sąsiednich odcinków kanału przed założeniem 

uszczelki nie może przekraczać 2,0 mm. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować 

należy uszczelki gumowe. Nie należy uszczelniać połączeń sznurem korkowym. 

Śruby łączące odcinki kanałów należy skręcać nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z 

jednej strony kołnierza; śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość 

połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub przy wszystkich połączeniach kołnierzowych należy 

wykonywać równocześnie parami, po dwie przeciwległe leżące śruby. Kanały wentylacyjne 

należy mocować na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach. Między kanałem a 

konstrukcją podtrzymującą należy dawać podkładki amortyzujące z płyty pilśniowej, twardej 

o grubości 5 mm. Konstrukcje podtrzymujące kanały powinny mieć następujące rozstawy nie 

większe od niżej podanych: 

Średnica lub przekrój kanału w mm 
Odstępy między konstrukcjami 

podtrzymującymi w m 

do Ø 500 lub 500x500 maks. 6 

do Ø1000 lub 1000x1000 maks. 3 

ponad Ø1000 lub 1000x1000 maks. 1,5 

 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 

podkładkami amortyzacyjnymi z płyty pilśniowej na grubości ściany lub stropu. Kanały 

przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową niezależnie od tego 

czy są zakończone wywietrznikami czy daszkami. Kanały wentylacyjne prowadzące 

powietrze o wilgotności względnej powyżej 80°/o powinny być ułożone ze spadkiem co 

najmniej 5%o w kierunku wentylatora. W najniższym punkcie kanału przed wentylatorem 

powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z 

odprowadzeniem do kanalizacji. Jeżeli różnica temperatur powietrza prowadzonego kanałami 

i powietrza otaczającego kanały wynosi więcej niż 15°C, na kanałach należy wykonać 

izolację cieplną. 

Na instalacji czepnej, wyrzutowej, nawiewnej, wywiewnej oraz przed wentylatorami 

kanałowymi należy zamontować kanałowe tłumiki akustyczne. 

Przejścia kanałów przez mury ogniowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych; 

przestrzeń między zewnętrzną powierzchnią kanału i murem powinna być uszczelniona 

zaprawą cementową, po obu stronach przejścia powinny być osadzone kołnierze, ściśle 

przylegające do ścian kanału. Po zewnętrznej stronie ściany ogniowej, oddzielającej 

pomieszczenie o większym zagrożeniu pożarowym, na kanale wentylacyjnym powinna być 

ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie np. urządzeniem 

topikowym. 

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m ponad poziomem 

terenu, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na 

wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m ponad poziomem terenu. Czerpnie ścienne 
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należy sytuować w odległości poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza 

niezapylonego lub od świetlików otwieralnych. W przypadku konieczności usytuowania 

czerpni w mniejszej odległości poziomej, należy ją umieścić co najmniej 3 m poniżej 

wyrzutni. Nie dotyczy urządzeń ze zintegrowanym wlotem i wylotem powietrza. Zaleca się 

stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północno - wschodniej lub północno - 

zachodniej. Czerpnie umieszczone na ścianach innych powinny być osłonięte przed 

działaniem promieni słonecznych. Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać 

czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje przewiew. Czerpnie terenowe powinny 

być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne 

czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy względy budowlane lub 

inne uniemożliwiają zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej 

krawędzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. 

Czerpnie te powinny być usytuowane w miejscach odsłoniętych i przewiewnych. Otwór 

umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdować się o 3 m 

powyżej otworu czerpni, a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyżej otworu 

czerpni. W przypadkach niemożności utrzymania ww. różnicy poziomów, dopuszcza się jej 

zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy zachowaniu warunku, że otwór czerpni 

będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni w odległości poziomej co najmniej o: 

− 2 m - przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

− 6 m - przy usuwaniu powietrza zapylonego. 

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak 

wykonane aby żaluzje i prowadnice można było łatwo ustawiać pod każdym kątem w 

zakresie położeń granicznych. 

7.3 Izolacja termiczna 

Instalacja wywiewna układów technologicznych nie wymaga wykonania izolacji 

termicznej, za wyjątkiem fragmentów instalacji prowadzonych przez przestrzenie 

nieogrzewane, a także w pobliżu przejść dachowych i w szachtach. Przewody instalacji 

wentylacji nawiewno-wywiewnych należy izolować termicznie wełną mineralną na 

podkładzie aluminiowym. 

Grubość izolacji dla instalacji nawiewno-wywiewnych prowadzonych wewnątrz – 20mm. 

Grubość izolacji dla instalacji czerpnych i wyrzutowych z odzyskiem ciepła –  50mm. 

Instalacje prowadzoną poza budynkiem należy izolować termicznie i prowadzić w 

płaszczy z blachy ocynkowanej. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1 . Kontrola, pomiary i badania czystości w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia kanałów i urządzeń 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia kanałów 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów 
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8.2 Próba urządzeń wentylacyjnych 

Przed przystąpieniem do prób urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i po stwierdzeniu ich zgodności dopuścić je do próbnego ruchu. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć w oleju i ułożyć działki 

filtrów olejowych lub napełnić olejem wannę filtra obrotowego, otworzyć dopływ czynnika 

grzejnego do nagrzewnic, otworzyć dopływ wody do wanny komory zraszania, uruchomić 

aparaturę automatycznej regulacji. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 

godz. W czasie próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy kontrolować: 

− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

− temperaturę wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 

− szczelność komory zraszania oraz prawidłowość działania dysz wodnych. 

− prawidłowość pracy nagrzewnic ramowych, 

− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy dokonać regulacji oraz pomiarów urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

− pomiary wstępne przed regulacją, 

− regulację sieci i elementów zakańczających oraz pomiary sprawdzające. 

− sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora, 

− sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 

− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

− sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie 

z regulacji i pomiarów z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat 

aksonometryczny instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez 

wykonawcę i inspektora nadzoru. Za pozytywne należy uznać osiągnięcie następujących 

rezultatów: 

− wydajność wentylatorów wynikająca z bezpośrednich ich pomiarów wynosi ±10%> w 

stosunku do tabliczki znamionowej, 

− wydajność wentylatorów wynikająca z bilansu powietrznego kratek wentylacyjnych 

lub ssawek itp. wynosi ±20%; dopuszcza się odchyłkę ilości powietrza dla poszczególnych 

kratek nawiewno - wywiewnych ±20°/o, przy jednoczesnym zachowaniu sumarycznej ilości 

powietrza w pomieszczeniu ±10*/o w stosunku do założonej w projekcie technicznym, 

− temperatura powietrza nawiewnego różni się od założonej w projekcie urządzeń 

wentylacyjnych ±5°C, Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia 

pracy przez komisję końcowego odbioru urządzeń. 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1 Badania przy odbiorze instalacji wentylacji 

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w WTWiO Instalacji Wentylacji. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do 
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rodzaju i wielkości instalacji wentylacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 

zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 

9.2 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót budowlano-

montażowych: 

− murowane kanały wentylacyjne, 

− fundamenty pod wentylatory, komory, centrale klimatyzacyjne, klima-tory, filtry, 

cyklony itp. urządzenia, 

− otwory w ścianach, w stropach i dachach, 

− miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone aparaty nawilżające, zespoły 

grzewczo - wentylacyjne, ścienne, podokienne, klima-tory itp., 

− miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe, 

− kanały wentylacyjne kryte w ścianach, stropach i kanałach nieprzełazowych, kanały 

podziemne oraz izolowane, 

− nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w kanałach pozbawionych drzwi 

rewizyjnych, przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych 

kanałach powietrznych. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

a) w odniesieniu do wentylatorów 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić ręcznie, czy wirnik nie ociera o korpus obudowy, 

− sprawdzić zaklinowanie kół pasowych, 

− sprawdzić wymiary główne. 

b) w odniesieniu do wywietrzaków i nawietrzaków 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić wymiary główne. 

c) w odniesieniu do kanałów i kształtek wentylacyjnych 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić sztywność konstrukcji, 

− sprawdzić wymiary główne. 

d) w odniesieniu do urządzeń zakańczających układy 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 

− sprawdzić wymiary główne 

e) w odniesieniu do nagrzewnic i chłodnic ramowych 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 
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− sprawdzić zalanie cynkiem styku żeberek z powierzchnią rur, sprawdzić szczelność 

nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie 12 atm (w przypadku załączenia atestu 

producenta nie potrzeba wykonywać prób ciśnieniowych). 

 

f) w odniesieniu do central klimatyzacyjnych 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić szczelność połączeń i spawów, 

− sprawdzić wymiary główne 

 

g) w odniesieniu do urządzeń automatycznej regulacji 

− stwierdzić zgodność dostaw z dokumentacją techniczną, 

− dokonać oględzin zewnętrznych. 
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IX. ST2 – 03.01.00   - INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 2 

Przedmiot stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem klimatyzacji pomieszczeń w ramach inwestycji pt. ”Gminne Centrum 

Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I”. 

1.2 Zakres stosowania ST 2 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy 

zleceniu i realizacji robót w zakresie objętym niniejszą specyfikacją. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 2  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji klimatyzacji, jej uzbrojenia i armatury, a także niezbędne 

dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Klimatyzacja - to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze 

dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które maja zapewnić 

jego określone parametry (temperaturę i wilgotność). 

Skropliny - pracujący klimatyzator, z powodu procesów, jakie zachodzą w jego wnętrzu i 

uwzględniając warunki, w jakich pracuje - będzie generować skropliny. Skropliny z klimatyzacji to 

woda, która skrapla się z powodu wilgoci produkującej się w wymienniku ciepła klimatyzatora. 

Jednostka zewnętrzna czyli agregat do którego podłączana jest jednostka wewnętrzna 

klimatyzacji. Agregat można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku, na dachu, a nawet 

na balkonie. 

Jednostka wewnętrzna zwana inaczej jest parownikiem. Może on być zamontowany na 

ścianie lub w nią wpuszczony, ustawiony na podłodze czy podwieszony pod stropem. 

Jednostka wewnętrzna może być również wmontowana w sufit podwieszany. 

Przewody – służą do transportu strumienia powietrza. 

Czynnikiem chłodniczym nazywamy ziębnicz o właściwościach termodynamicznych, który 

uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. 

 



   

 

153 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie WTWiO dla instalacji 

klimatyzacji i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6 Dokumentacja robót montażowych instalacji klimatyzacji: 

Dokumentację robót montażowych instalacji klimatyzacji stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z dn. 15 czerwca 2021 r. “O 

wyrobach budowlanych” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) 

− PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

− PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

− PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

− PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania. 

− „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”: Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8. 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do montażu instalacji klimatyzacji powinny posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 RODZAJE MATERIAŁÓW 

3.1 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

− PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.  

− PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.  

Instalację klimatyzacji zaprojektowano z preizolowanych rur miedzianych 

gwarantujących wysoki poziom wykonania i estetyki instalacji klimatyzacyjnych oraz 

będących niezawodnym rozwiązaniem łączącym wewnętrzne i zewnętrzne jednostki 

klimatyzacyjne.  

Przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz o izolacji z polwinitu zwykłego 

i o powłoce polwinitowej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-E-90068:2016-10 - 
Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej 

3.2 Armatura instalacji klimatyzacji 

Armatura instalacji klimatyzacji musi spełniać warunki określone w następujących normach 

− 2.1.3. Instalacja odprowadzania skroplin 

Skropliny z jednostek wewnętrznych zostaną wyprowadzone na zewnątrz budynku 

równolegle do rur chłodniczych rurą PCV w pobliże jednostki zewnętrznej i zostaną 

sprowadzone pionowo w dół rurą przeznaczoną do odprowadzenia skroplin w róże ochronnej 

odpornej na działanie promieni UV na wysokość około 0,5m ponad poziome terenu 

grawitacyjnie, a od tego miejsca będą spadać na teren przyległy, skropliny zostaną 

odprowadzone w takie miejsce aby nie zachodziło ryzyko powstawania kałuży lub 

zawilgoceń na terenie utwardzonym. Skropliny jednostki zewnętrznej z podgrzewanej tacki 

ociekowej poprzez ustnik będą spadać grawitacyjne. Prowadzone rury gazowe i PVC 

zlokalizowane na zewnątrz budynku zostaną zabezpieczone taśmą ochronna butylową lub 
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rurą odporną na działanie warunków atmosferycznych, procesów starzenia i promieniowania 

UV. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca 

powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1 Składowanie i transport materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

5.2 Składowanie i transport armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Dostarczona na budowę armatura powinna być uprzednio sprawdzona w magazynie 

przedsiębiorstwa. 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

− nie występują widoczne pory, pęknięcia i inne uszkodzenia 

− armatura jest czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia 

Armatura powinna być składowana w magazynach zamkniętych. Części obrobione 

armatury powinny być zabezpieczone przed korozja tłuszczami technicznymi. Otwory 

armatury dostarczone na budowę powinny być zaślepione korkami lub nakrętkami 

kapturowymi a armatury kołnierzowej – pokrywami drewnianymi metalowymi lub z 

tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji 

elementy sterowania automatycznego i podobne powinny być dostarczone w skrzyniach a 

sprężyny i nie pokryte farba powierzchnie powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina 

techniczna). 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 

− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji co 

odpowiadają założeniom projektowym 
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Następnie należy: 

− wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów  

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  

− wykonać odprowadzenie skroplin do kanalizacji 

6.2 Montaż instalacji klimatyzacji 

Roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normami: 

− PN-77/M-04605 „Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych”. 

− Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 

690,wraz ze zmianą D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku 

− Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. 

− Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 

wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Kontrola, pomiary i badania czystości w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia instalacji 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów  

 KONTROLA JAKOŚCI 

-wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

-montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

-załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 

przepisów BHP 

-wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 

producentów i obowiązującymi przepisami BHP 

-okresowa obsługa maszyn winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń. 

Nie dopuszcza się: 

− pracy przy niesprawnych urządzeniach, 

− dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach, 

− dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające 
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wymaganych dopuszczeń, 

− użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem 

− okresowa obsługa maszyn winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn 

i urządzeń. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

9.1 Jednostki i zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

10.1 Odbiór instalacji klimatyzacji 

Badania przy odbiorze instalacji klimatyzacji należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w WTWiO Instalacji Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i 

wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracającymi trwałość 

instalacji. 

10.2 Odbiór międzyoperacyjny 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− sposób prowadzenia przewodów 

− lokalizacja przyborów sanitarnych 

− szczelność połączeń, 

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

− elementy kompensacji, 

− lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w 

wyniku postępu robót jak np.: przebicia, i inne których sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego 

10.3 Odbiór końcowy instalacji klimatyzacji 

b) Instalacja klimatyzacji 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji klimatyzacji należy przedłożyć protokoły 

odbiorów częściowych oraz czynności regulacyjnych a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 

warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

lub innych warunków technicznych. 


