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OST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
a) Rodzaj prac — Budowa wiaty, garazu, budynku biurowo-socjalnego oraz miejsca czasowego
sktadowania sprasowanego produktu przed obiorem.
b) Nazwa inwestycji —, Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu - Serce Jury - Etap I”.
c) Lokalizacja przedsiewziecia — ul. Kosciuszki; (42-440) Ogrodzieniec: dz. nr 625/85; obreb 0001
Ogrodzieniec

1.2. Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z 0.0. (42-440) Ogrodzieniec: ul. Stowackiego 11B

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
1.3.1.Przeznaczenie obiektu:
Baza transportowa wraz 2z miejscem czasowego sktadowania sprasowanego produktu dla
Przedsiebiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec sp. z 0.0. w zwigzku z rozszerzeniem dziatalnosci.

1.3.2. Ogolny zakres robot:
Budowa wiaty, garazu oraz budynku biurowo-socjalnego i miejsca czasowego skladowania
sprasowanego produktu przed odbiorem.

1.3.3. Zakres robot przewidzianych do wykonania:
Zakres robot do wykonania okreslajg Projekty budowlane, branzowe, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.3.4. Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna okreslaja
przedmiot zamoéwienia i stanowia podstawe do realizacji roboét.

1.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczna.

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z Projektem budowlanym i Szczegdtowag
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt. Jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem
Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacja, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty.
1.5.1.0znaczenia i skroty
OST- Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne
SST (ST) - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.5.2. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) Obiekt matej architektury;
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

ST.640.21.01/AB Strona 3 luty 2022



(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Budowanie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezyprzez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
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Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt petnej dokumentacji
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg
zasad wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania uzgodnien z
projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych
zakresow. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkdw wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie
sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze byc¢
podstawg do zmiany termindbw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane
harmonogramoéw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow technicznych tych
elementow wynikajgce z warunkow w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustow instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Dziatka budowlana (nr 625/85; obreb 0001 Ogrodzieniec).

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania z mediow.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenie uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacé realizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym
zakresie.

d) Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- projekt organizacji robét,
- szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ w zaplanowanysposob realizacje robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnigrealizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
b) Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizaciji winny zapewnia¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram winien wyraZznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie poszczegodlnych branz i gtbwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
c) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakoSci i
trwatoSci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczonych elementow. Jezeli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposob niewystarczajgcy lub nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegollnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien beda
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czesc¢ ogolng opisujaca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu.
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Czesc¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwobudowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i
instrukcje Zamawiajgcego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego,
- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych, wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badah z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nic odnosi.
Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
b) Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaréw jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robodt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
c) Inne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robdt,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczgca budowy.
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2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢é doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w miare postepu
robot przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg byc¢
kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadu sterujgcego, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag przedsiewziecia. Winny by¢
na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY | URZADZENIA

41. Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegolne wynikajgce z zatozen i
wymagan inwestora, nie mogag podlega¢ zmianie.

4.2, Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegodtowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na
wiasny koszt, Zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci
danej partii materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg
zastosowanie przez Wykonawce materiatdéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robot
pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzadzenh.

43. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng muszg by¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ziozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$C i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujeniekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosciwskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byéutrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny zwymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi szczegétowej specyfikadii
technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem wykonawczym,
specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisbw Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwoS¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowej specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru i prowadzenia ksiegi obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami szczegotowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Tak ustalony
obmiar robdt powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym
terminem.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch miejsc po przecinku.
llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét znikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegdtowej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie
z Dokumentacjg projektowa Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3. Odbior koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbioér kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i Specyfikacjami szczegétowymi.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

9.1.4. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje
uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem
zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty,
rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzagdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdot i sieci uzbrojenia terenu, kopie map
zasadniczych powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2 Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé¢
tych robét obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamaéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz
z pozniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym =zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST - 1.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych.

ST 1.1.01 Wykopy
ST 1.1.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

ST 1.1.03 Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogoine.

1.4.1. Fundament konstrukcji
Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gatunkowego Qg gruntu sztucznie zgeszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qgs.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu
Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé¢, przy ktoérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg Qgs.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg ST 1.1.01 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robét wg ST 1.1.01 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
Scianek szczelnych.
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2.2. Grunty do wykonania podktadu wg ST 1.1.02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce

pospotek:
. uziarnienie do 50 mm,
o taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawartosc frakcji pytowej do 2%,
. zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopoéw wg ST 1.1.03 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatow budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

. max. srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornosé na rozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane roboty ziemne.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej roboty nalezy przerwaé do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

W przypadku, gdy w czasie wykonanie robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic¢ niezwtocznie wtasciwy organ administracji
panstwowej.

5.2. Wykonanie wykopow.
5.1. Wykopy wg ST 1.1.01
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
o w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
. w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wbéd opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

o stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST 1.1.02

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js=0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;
Proctora.

5.3. Zasypki wg ST 1.1.03
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i Smieci.

(3)Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5)Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
wp. 11.

6.1. Wykopy wg ST 1.1.01

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
o zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja

prawidtowo$¢ wytyczenie roboét w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg ST 1.1.02
Sprawdzeniu podlega:

o przygotowanie podtoza

o materiat uzyty na podktad

. grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
. sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg ST 1.1.03
Sprawdzeniu podlega:

. stan wykopu przed zasypaniem

. materiaty do zasypki

. grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki
o sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
ST 1.1.01 — wykopy — [m?)]
ST 1.1.02 — podktady i nasypy — [m?]

ST 1.1.03 — zasypki — [m’]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
inzyniera

8.2. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
. Dziennik Budowy

8.3. Odbidr robot.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

o Zgodnosci wykonania wykopdw z projektem

. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty;
. Wyniki wszystkich wymaganych pomiarow

. Protokoty odbioréw robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[6] BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

[7]1 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
SST - 2.1. DOSTAWA | MONTAZ KONTENEROW
CPV 45223800-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
kontenerowego budynku socjalno-biurowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Kontenerowy budynek socjalno-biurowy — Obiekt budowlany systemowy skfadajgcy sie z trzech
konteneréw (jeden pemi funkcje biurowg, pozostate socjalng dla pracownikdw Gminnego Centrum
Recyklingu).

1.4. Zakres robot objety specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem, dostawg
i montazem nowego, systemowego budynku kontenerowego, dwusegmentowego.

W skifad robét wehodza:

- Przygotowanie podioza pod ustawienie konteneréw, oraz utozenie i wypoziomowanie bloczkéw
fundamentowych w miejscu zgodnym z Dokumentacjg Projektows.

- Dostawa i montaz kontenerowego budynku socjalno-biurowego. Dostarczony obiekt musi by¢ nowy,
wolny od wad i gotowy do eksploatacji w chwili przekazania go Zamawiajgcemu. W dniu wydania przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw powykonawczych
np. protokoly z pomiaréw instalacji elektrycznej, certyfikaty, deklaracje jak réwniez inne dokumenty
potwierdzajgce przeznaczenie kontenerow. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ e-mailowo i telefonicznie
Inspektora Nadzoru z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o terminie i gotowo$ci dostarczenia i montazu
przedmiotu umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

2. MATERIALY

Kontenery zostang wykonane i dostarczone na plac budowy jako elementy systemowe, gotowe do
montazu.
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3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4, TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wilasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia powodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robat.

5. WYKONANIE ROBOT

Kontenerowy budynek socjalno-biurowy zostanie wykonany i dostarczony na plac budowy jako
element systemowy, gotowy do montazu. Budynek sktada sie z trzech konteneréw (jeden petni funkcje
biurowa, pozostate socjalng dla pracownikéw Gminnego Centrum Recyklingu).

Budynek jednokondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony, zostanie
zZlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki. Konstrukcja systemowa - stalowa, elewacje z piyt
warstwowych. Budynek w klasie odpornosci ogniowej D. Sciany o odpornosci ogniowej REI30.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow odpowiada Wykonawca
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c¢, sposdb i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2021r., poz.2351 tekst jednolity

[2] Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowieh Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

[3] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

[4] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.2. MONTAZ KAMER

CPV 32330000-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét — montaz kamer

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac wchodzi:

- Dostawa kamer wraz z osprzetem.
- Instalacja kamer wraz z osprzetem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Kamery winny by¢ zamontowane w sposéb gwarantujgcy szczelnos¢ obudowy oraz niezawodnoscé
podigczenia przewodow zasilajgcych i swiattowodowych. llos¢, konieczne miejsca wystgpowania itd. itp.
reguluje szczegdtowo ,Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadow”.

2. MATERIALY

Kamery zgodne z projektem.

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.

6. OBMIAR ROBOT

Montaz kamer bedzie rozliczany w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami SST z czesci ogdlne;.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ustalono w SST oraz umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu

kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 1755)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.3. MONTAZ REJESTRATORA
CPV 32333100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robot — rejestratora

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac wchodzi:

- Dostawa rejestratora.
- Instalacja rejestratora.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Urzadzenie nalezy zamontowa¢ w miejscu zgodnym z [1] ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania
odpadow”’. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.

2. MATERIALY

Rejestrator zgodny z projektem

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.

6. OBMIAR ROBOT

Montaz kamer bedzie rozliczany w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami SST z czesci ogdlne;.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ustalono w SST oraz umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu

kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 1755)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.4. OGRODZENIE
CPV 45342000-6

11. WSTEP
11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia w systemie panelowym.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

11.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysoko$ciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

11.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbiorkg ogrodzenia istniejgcego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacjg.

W skifad robét wehodza:

Roboty rozbiérkowe

- Rozebranie starych czesci ogrodzenia
- Wywdz materiatdéw pochodzgcych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

Roboty budowlano-montazowe

- Wykona¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- Osadzi¢ cokét z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- Wpykonac i zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- Wpykona¢ i zamontowaC wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

11.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.
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12. MATERIALY
12.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe o wysokosci wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z
trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym. Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych
W rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

Przechowywanie materiatléow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swojg jakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

13. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

14. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wilasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia powodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robat.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Roboty budowlano-montazowe

- Osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm
stupkéw z profili stalowych prostokgtnych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci25 cm, Przekréj dotéw
na stupki 40x40cm.

- Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretobw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.

- Plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonac podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.
Ustawienie stupkéw

- Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki
doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokoSci
odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréow
okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentac;ji.

16. KONTROLA JAKOSCI

16.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

16.2. Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow odpowiada Wykonawca
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17. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

18. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$c¢, sposdb i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

20. PRZEPISY ZWIAZANE
[6] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z poz.

zmianami

[71 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowienh Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

[8] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

[9] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

[10] Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczehstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

[13] Instrukcje ITB

[14] Instrukcje producentow
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