OPIS  TECHNICZNY 

1.  DANE OGÓLNE.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku OSP w Ogrodzieńcu 

przy ul. Sienkiewicza 2, działka nr ew. 1249/1, 1250, 830/4. 
Wjazdy do garaży od strony  południowej tj. ul. Sienkiewicza, wejście do budynku od strony wschodniej, ul. Bzowskiej.
2.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

-Wizja lokalna z  20.07.2020r.
-Aprobata Techniczna ETA-07/0192 dla systemów dociepleń ścian  

 styropianem systemem TECHNI TYNK,
-Aprobata Techniczna ETA-07/0118 dla systemów dociepleń ścian  zewnętrznych wełna mineralną systemem TURBO-W.

-Norma PN-EN ISO 6946/2004.  Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.

-Instrukcja ITB nr 334/2002 bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku 
z późniejszymi zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i higieny pracy( tekst jednolity Dz. U. Nr 1269 poz.1650 z 2003r.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz .U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku OSP w Ogrodzieńcu obejmujący:

-1. projekt wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, 
-2. ocieplenie stropodachu,

-3.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-4. projekt instalacji wewnętrznej gazu  na parterze,

-5. wymiana kotła węglowego na gazowy,
-6. zabudowa wkładu kominowego, kwasoodpornego ,  

     dwupłaszczyznowego w kotłowni, ułożenie płytek na ścianach

     i posadzce  w kotłowni,
-7. projekt instalacji elektrycznej w kotłowni,

-8.wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana 3 lamp nad  

      bramami  na elewacji frontowej,
-9. wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, dodatkowy montaż 2  

       grzejników w  garażu,
- 10. wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w budynku,

- 11.wykonanie zadaszenia  nad częścią otwartą przed kotłownią,

- 12.zamurowanie okien: na sali -2 szt., w garażu -1 szt., w wc od strony  

       kotłowni -1 szt., na wieży od strony wschodniej -3 szt.

- 13.wymiana okna na bramę w pomieszczeniu sali szkoleń na parterze,
- 14. wymiana barierek na balkonach na barierki z nierdzewki,

- 15. montaż daszku z poliwęglanu nad drzwiami zewnętrznymi od strony  

        wschodniej,

-16. wymiana bramy do wieży i drzwi do wieży i kotłowni,

-17. wymiana drabiny, która służy do wejścia na dach wieży,
-18. przełożenie agregatu chłodniczego  z magazynku nr 3 na piętrze 

       na dach,

-19. wymiana barierek na barierki z nierdzewni na klatce schodowej,
-20.wykonanie podświetlonego napisu „Ochotnicza Straż Pożarna 

       w Ogrodzieńcu”,
Termomodernizacja ma na celu poprawę komfortu cieplnego budynku, oraz poprawę wyglądu zewnętrznego.

Do wykonania ocieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą wg systemu TECHNI TYNK.
4. PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU.
· Powierzchnia zabudowy        285,37 m2                            

· Powierzchnia użytkowa         421,12 m2
· Kubatura                             1500,67  m3,               
· Ilość kondygnacji                       2  
· Powierzchnia dachu nad budynkiem głównym -225,73 m2    
· Powierzchnia dachu na budynku przy wieży  - 10,89 m2  
· Powierzchnia dachu nad kotłownią                 -12,82 m2  
5. KONSTRUKCJA I MATERIAŁY STANU BUDYNKU.
Budynek  w głównej części dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. 

Od strony północnej znajduje się niski budynek – kotłownia przyobiektowa, oraz wieża. 

W przyziemiu budynku znajdują się garaże na samochody OSP 

-3 stanowiska postojowe, część socjalna, klatka schodowa.
Piętro budynku to sala spotkań wraz zapleczem socjalnym i toaletą.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na początku lat 60-tych.

· Mury zewnętrzne   z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  

     cem.-wapiennej .
     Mury osłonowe ocieplić styropianem FS15 gr.14 cm, o współczynniku  

     przewodzenia ciepła  l=0,033 W/mK.  Docieplenie wykonać zgodnie  

     z audytem energetycznym.
    Ściany działowe z  cegły ceramicznej pełnej. 

· Strop żelbetowy wylewany nad  parterem.

    Dach typu stropodach, niewentylowany, żelbetowy. 

    Nad  kotłownią stropodach z płyt  korytkowych.
Pokrycie dachowe  papowe.

· Schody żelbetowe, dwubiegowe proste.

· Izolacja pozioma ław i murów na wysokość min.20 cm nad terenem, oraz posadzki z folii przeciwwilgociowej, lub z papy.
· Izolacja pionowa z Izolbetu typu A , lub ABIZOLU R+P na rapówce cementowej
· Aktualny stan  techniczny budynku nie spełnia obecnych norm cieplnych przenikania przez ściany i stropodach.
6. STAN TECHNICZNY BUDYNKU.

Budynek pod względem konstrukcyjnym w stanie dobrym. 

Nie stwierdzono pęknięć i zarysowań na ścianach nośnych.

Nie stwierdzono ugięć stropów powyżej dopuszczalnej strzałki ugięcia.

Stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.

Aktualny stan  techniczny budynku nie spełnia obecnych norm cieplnych przenikania przez ściany i stropodach.
7.ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Opisany budynek będzie poddany termomodernizacji, opracowanie dotyczy docieplenia  ścian zewnętrznych budynku, stropodachu., remontu instalacji wod.-kan., c.o. elektrycznej, wykonania instalacji gazowej. 
Przed przystąpieniem do pracy należy wykonać następujące roboty:

rozbiórkowe:
-zdjęcie obróbek blacharskich na ogniomurach (ściankach 
  kolankowych),

-istniejących rynien i rur spustowych,
-oczyszczanie mechaniczne kominów, 

-oczyszczanie mechaniczne ogniomurów,

-oczyszczanie mechaniczne powierzchni dachu, 

-usunięcie istniejącego pokrycia bitumicznego ( zdjęcie warstw papy),

-dokonanie niezbędnych napraw przy ewentualnych uszkodzeniach  

 dachu podczas zdejmowania istniejącego pokrycia dachowego 

 (zakłada się do 20%),

-naprawa tynków na kominach, 

-naprawa tynków na ogniomurach, 

-nadmurowanie ogniomurów 30 cm ponad pokrycie dachu 

   po dociepleniu stropodachu,

-nadmurowanie kominów  o minimum 25 cm z cegły ceramicznej pełnej  

  na zaprawie cementowej,

-wykonanie obróbek  blacharskich kominów,
-wymiana kominków wentylacyjnych,

-zagruntowanie powierzchni dachu –asfaltową emulsja anionowa,

-wykonanie paraizolacji bitumicznej,

-ułożenie izolacji termicznej,

-ułożenie papy podkładowej, termozgrzewalnej, następnie papy  

   wierzchniego krycia termozgrzewalnej grubości 5,2 mm z masy  

   bitumem modyfikowanym z włóknami poliestrowymi 250 g/m2
- przy kominach wykonać przeciwspadki z użyciem izoklinów  

   styropianowych i obróbek kątowych z papy,
-wykonanie nowych obróbek blacharskich ( pasy podrynnowe,  

 nadrynnowe, obróbki ogniomurów),

-zamontowanie rynien i rur spustowych.

7.1.OCIEPLENIE DACHU PŁASKIEGO NA STROPIE BETONOWYM.

Ocieplenie wykonać z płyt styropianowych gr. 25 cm mocowanych łącznikami mechanicznymi do konstrukcji żelbetowej stropodachu.
Pokrycie dachowe ze styropapy ,
Ocieplenie należy wykonać po uprzednim:
-zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
-zdemontowaniu instalacji odgromowej, 

-usunięciu istniejącego bitumicznego pokrycia dachowego,

-wykonaniu obmurówki z bloczków betonu komórkowego.

7.2.STREFA BRZEGOWA  POŁACI DACHOWEJ..

Wzdłuż krawędzi dachu, oraz kominów murowanych należy wykonać pas brzegowy z bloczków betonu komórkowego odmiany 400 na zaprawie mrozoodpornej, ciepłochronnej.

Bloczki należy dodatkowo mocować kołkami rozporowymi do płyt dachowych.

Bloczki będą stanowić element do którego będzie się mocować obróbki blacharskie i rynny.

Istniejącą attykę należy podwyższyć o min. 30 cm ponad pokrycie dachu po dociepleniu.

· Przewiduje się ocieplenie stropodachu styropianem gr. 25 cm z użyciem styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła 
l=0,040 W/mK. Docieplenie stropodachu  należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym.
7.3.. DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH.

 7.3.1. PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻĄ, UWAGI OGÓLNE.
       Docieplenie ścian zewnętrznych wykonujemy metoda „lekką mokrą”  

        w systemie TECHNI TYNK. 

· Przed przystąpieniem do ocieplania  ścian należy skuć głuche tynki i wyrównać podłoże zaprawą cementową. Przy termomodernizacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac dociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia, lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności:
· Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta.

· Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu dociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów,

· W czasie wykonywania robót  i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 0C,

· Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiałów należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi( deszcz, silne nasłonecznieni, silny wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć,

· Zerwać ocieplenie ze styropianu gr. 10 cm, oraz tynku akrylowego cienkowarstwowego  na elewacji wschodniej.

· Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem pod powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

· Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego..

7.3.2. MONTAŻ LISTWY COKOŁOWEJ.
· Przed montażem listwy cokołowej startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu , oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. 
· Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny należy umieścić w otworze wzdłużnym 
    z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić 

·     w ścianie. Należy zamontować po 3 łączniki na metr bieżący.

· Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.

· Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa.
· Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu docieplenia muszą być bezwzględnie wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełna szczelność przed zawilgoceniem, oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

  7.3.3. PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH.
· Do przyklejania płyt styropianowych  do ścian stosujemy metodę obwodowo-punktową. 
· Na płytę nanosimy taka ilość zaprawy klejowej aby uwzględnić nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju 1-2 cm, zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejanej płyty do podłoża.
· Klej nanosimy po obwodzie płyty i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy klejowej.
· Zaprawę klejową nanosimy zawsze na powierzchnię płyt styropianowych nigdy na podłoże.
· Układanie płyt zaczynamy od dołu, stosując przesunięcie, tj. wiązanie płyt , minimalne przesuniecie płyt 15 cm..
· Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie.
· Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów elewacyjnych.
· Ściany ocieplamy styropianem grafitowym o grubości 14 cm 

              i współczynniku przewodzenia ciepła l=0,033 W/mK.

· Nierówności i uskoki powierzchni płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej powierzchni. Szlifowanie należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt.

· Ścianę zachodnią ocieplamy styropianem od środka 

     z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej wykonaniem otworów  

     nawiewnych i wywiewnych. Sposób docieplenia ściany  

      zachodniej wynika z braku możliwości docieplenia budynku 

      od zewnątrz.

      7.3.4. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH PRZY POMOCY  

                 ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH.
· Do mocowania płyt styropianowych stosowane są łączniki 
     z trzpieniem tworzywowym w ilości 4szt. /m2
· Długość łącznika należy tak dobrać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych, oraz min. 9 cm w elementach drążonych.

· Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni od przyklejenia płyt.

7.3.5..WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ.

· Warstwę zbrojona wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt styropianowych.
· Po tym czasie na płyty nakłada się  zaprawę klejacą i rozprowadza się ja równomiernie paca ze stali nierdzewnej np. zębatą o wielkości zębów 10-12 mm tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki.

· Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia  w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

· Siatka zbrojąca po szpachlowaniu powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie kleju.
· Grubość warstwy zbrojącej  po stwardnieniu powinna być nie mniejsza od 3mm.

· Siatkę zbrojąca należy układać na zakład o szerokości 10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych.

· Na wysokości cokołu układamy siatkę podwójnie.

· Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych zabudować dodatkowa pod katem 45 stopni paski siatki szerokości 

    20 cm w celu  wyeliminowania  pęknięć ukośnych.

      7.3.6. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO.
· Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanieść szczotka lub wałkiem warstwę podkładu tynkarskiego.

· Zaleca się dobrać podkład tynkarski w  odcieniu kolorystycznym nanoszonego tynku.

     7.3.7. NAKŁADANITE TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
    SYLIKONOWEGO.
· Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, min. po 24 godzinach można przystąpić do nakładania tynku cienkowarstwowego typu baranek gr. 1,5 mm.

· Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie deszczu, silnego wiatru, lub dłuższego nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych osłon ograniczających pływ czynników atmosferycznych.
· Do zacierania tynku należy używać pacy gładkiej z tworzywa sztucznego.
· Prace tynkarskie prowadzić poziomymi pasami zaczynając od góry ściany.
· Wskazane jest wyodrębnienie powierzchni elewacji tak aby prace na niej mogły być prowadzone w sposób ciągły.
· Przy zbyt dużych powierzchniach , tynkach w różnych kolorach należy wprowadzić podział na mniejsze fragmenty wyodrębnione poprzez naklejenie taśmy samoprzylepnej.
· Podstawowa zaleta systemu jest jego trwałość, określona na minimum 30 lat, gwarancja dobrej izolacyjności termicznej ( nawet w mostkach termicznych) pełna gama kolorów i stosunkowo niski koszt wykonania.

7.4. WYMIANA PARAPETÓW..

· Ze względu na zmianę grubości warstw ściany, w tynku ocieplenia elewacji parapety podlegają wymianie na odpowiednio szersze. Należy przyjąć taką szerokość parapetów aby minimalna odległość okapu od elewacji wynosiła 4 cm. 

· Parapety należy zaopatrzyć w plastikowe boczki z odprowadzeniem wody i osadzić w trakcie docieplania ościeży.

· Boki parapetów powinny być podsunięte pod warstwę styropianu ocieplającego ościeża i zabudowane warstwą zbrojącą i tynkiem cienkowarstwowym.

7.5.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.
· Wymiana  dwuszybowych okien pCV na okna trzyszybowe
     U< 0,9 Wm2K.

· W  przypadku okien górnej części wieży dopuszczalne jest 

Zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła 
U<1,6 Wm2K.
7.6. WYMIANA DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH I BRAM.
· Wymiana drzwi zewnętrznych od strony wschodniej.
· Wymiana drzwi z wyjściowych z wieży . 
· Wymiana drzwi w kotłowni na ognioodporne o EI30.

· Wymiana bramy rozwiernej w wieży bxh= 220x200cm. na bramę segmentową

· Zabudowa bramy segmentowej w  pomieszczeniu nr 2 na parterze o wymiarach h300x300 cm.

7.7. WYKONANIE ZADASZENIA NAD CZEŚCIĄ OTWARTĄ PRZED  

      KOTŁOWNIĄ /8/.
·  Konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa, krokwiowo-płatwiowa. Krokwie 7x14 cm w rozstawie co 85 cm, płatwie 14x16 cm zamocowane do północnej ściany budynku –szt.1, oraz stropodachu kotłowni –szt. 1. Kąt pochylenia dachu 50.
Deskowanie z płyt OSB, lub desek  / rys.21/.
· Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

· Odprowadzenie wody opadowej do dołu chłonnego na własną posesję.
  7.8. WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU 
         NA PARTERZE .
· Instalację gazową wykonać zgodnie z projektem.

· Instalację doprowadzić tylko do pomieszczenia kotłowni 

     do zasilania kondensacyjnego  kotła gazowego z zamknięta  

     komorą spalania mocy 30 kW.

· Instalację gazu wykonać z rur miedzianych.

7.9.MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
· Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny 
z zamknięta komorą spalania o mocy 30kW i zbiornikiem V=300l na ciepłą wodę.

· Wymiana grzejników na grzejniki aluminiowe  wyposażone 
w zawory z głowicą termostatyczną i zawory powrotne.
· Dodatkowy montaż 2 grzejników w garażu.

· Wymiana rur  instalacji c.o. na rury miedziane.
7.10.WYKONANIE CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY.

· W kotłowni zabudowany będzie zbiornik V=300 litrów z ciepłą 
 wodą ogrzewaną przez kocioł gazowy.

· Instalacja ccw wykonana będzie z rur miedzianych.

· Instalacje wykonać zgodnie z projektem.
7.11.REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOTŁOWNI

· Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej  i zasilającej 
sterowanie kotła gazowego, montaż wyłączników różnicowo-prądowych.
· Remont instalacji wykonać zgodnie z projektem.
7.12.REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI.
· Wymiana wkładu kominowego, kwasoodpornego, dwupłaszczyznowego.

· Ułożenie płytek na ścianach i posadzce kotłowni.

· Zabudowa drzwi ogniochronnych EI 30.
7.13. WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE,  

    WYMIANA 3 LAMP NA BRAMAMI NA ELEWACJI FRONTOWEJ.
7.14.WYMIANA BARIEREK .

· Na balkonach na barierki z nierdzewki.
· Wymiana barierek na barierki z nierdzewni na klatce schodowej
7.15. MONTAŻ DASZKU Z POLIWĘGLANU NAD DRZWIAMI  

        WEJSCIOWYMI  ZEWNĘTRZNYMI OD STRONY WSCHODNIEJ.
7.16.WYMIANA DRABINY, KTÓRA SŁUZY DO WEJSCI NA DACH  

         WIEŻY.

7.17.PRZELOZENIE AGREGATU CH ŁODNICZEGO Z MAGAZYNKU  

          NR3 NA  PIĘTYRZE NA DACH.

7.18.WYKONANIE PODSWIETLONEGO NAPISU „ OCHOTNICZA  

         STRAŻ POŻARNA W OGRODZIEŃCU”.
8. UWAGI KOŃCOWE.

Roboty należy wykonać zgodnie z ogólnymi przepisami bhp i p. poż, oraz przepisami szczegółowymi obowiązującymi w miejscu wykonywania robót, oraz pod fachowym nadzorem Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
INFORMACJA BIOZ.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy.

Dla rozpoczęcia prowadzenia robót, koniecznym będzie przygotowanie w niezbędnym zakresie zaplecza dla potrzeb budowy obejmującego:

· ogrodzenie placu budowy na czas budowy,
· wyznaczenie czasowych ciągów komunikacyjnych, dojazdów, oraz stanowisk pracy sprzętu,
· wyznaczenie placów  składowania materiałów,
· wykonanie magazynu zamkniętego do składowania materiałów, urządzeń, instalacji wymagających  składowania w magazynach zamkniętych,
· wykonanie zaplecza socjalnego dla potrzeb pracowników.
W zakresie zasilania placu budowy w media.
Dla zapewnienia sprawnej realizacji robót, oraz funkcjonowania budowy, niezbędnym będzie:

· zabezpieczenie punktu poboru energii elektrycznej, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót, oraz zaplecza budowy,

· Zabezpieczenia zasilania rejonów prowadzenia robót i zaplecza w wodę, oraz odprowadzenia ścieków,

· Zabezpieczenie łączności telefonicznej.

Zakres robót podstawowych.

· wykonywanie robót żelbetowych,

· wykonywanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w budynku, 

· montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w realizowanym budynku,

· likwidacja placu budowy i uporządkowanie placu budowy.

Powyższe roboty przewiduje się prowadzić w sposób następujący:

Roboty montażowe i ogólnobudowlane.
Zakres robót obejmować będzie prace montażowe i ogólnobudowlane opisane w poszczególnych punktach projektu budowlanego.

Transport elementów montażowych w rejon prowadzenia robót realizowany będzie przy użyciu środków transportu samochodowego 

o ładowności od 8-24Mg.

Roboty murarskie prowadzone będą z pomostów roboczych ułożonych

na typowych rusztowaniach rurowych. W miarę postępu robót budowlano-montażowych prowadzone będą roboty antykorozyjne, montażu robót instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych, łączności itp.

jak również do robót malarskich i wykończeniowych. Roboty powyższe

wykonywane będą głównie przy użyciu podręcznego sprzętu budowlano

-montażowego, monterskiego i urządzeń będących na wyposażeniu brygad roboczych z typowych rusztowań rurowych i podestów  montażowych. Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane będą metodą tradycyjną, ręcznie z typowych rusztowań rurowych. Zaprawa przygotowywana będzie w betoniarkach 100-250 litrów na terenie budowy.  Ocieplanie elewacji montowane będzie sposobem ręcznym z rusztowań rurowych dla obiektów niskich.

Likwidacja placu budowy.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i przeprowadzeniu prób sprawdzających należy przystąpić do likwidacji placu budowy 

i uporządkowania terenu wokół budowy, a mianowicie:

· zdemontować czasowe ogrodzenie, oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

· zdemontować czasowe elementy zagospodarowania placu budowy, oraz uporządkować i wyrównać teren,

· odtworzyć i rekultywować teren po placu budowy i zaplecza.

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Do elementów zagospodarowania terenu stwarzających szczególne zagrożenie BHP należy zaliczyć: wykopy, montaż konstrukcji i roboty wykończeniowe.

Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych.

- Roboty budowlano-montażowe: możliwość upadku ludzi ( prace na 

  wysokościach), możliwość awarii rusztowań , zagrożenia podczas 

  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących maszyn

  budowlanych np. betoniarki podnośnika itp. możliwość upadku 

  materiałów z wyższych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie

  dróg komunikacyjnych,

- roboty betonowe: nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką  

  betonową,

- roboty ciesielskie: możliwość upadku / prace na wysokości/, prace ze 

  środkami chemicznymi/ impregnacja elementów drewnianych/, 

  zagrożenia ze strony pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp.

- roboty instalatorskie: porażenie prądem.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ, 

 zgodnie z art. 21a ustawy Prawa budowlanego, a także do wykonania 

 projektu organizacji placu budowy,

-przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych 

 należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie 

 objętym planem BIOZ zgodnie z Rozporządz. MI z dn. 6.02.2003 r.

-w czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia, oraz sposoby zabezpieczeń,

-należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje prac związanych ze stanowiskiem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki  substancji 

i preparatów.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 
 wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadającej odpowiednie 
 uprawnienia,

-należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, 

 wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu lekarskiego

 straży pożarnej, policji, a także apteczki, oraz środków i urządzeń 

 p.poż.,

-należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, 

 komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej, lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać , ani wykorzystywać na cele 

 składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

-na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze /gaśnice 

 proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze/.

-przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest 

 zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami /hełmy, rękawice ochronne/,

-należy oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na terenie 

 prowadzonych robót,

-należy dokonywać systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa 
 i  higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń,

-należy wprowadzić zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych do miejsc zagrożonych.
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