







LEGENDA :

Obszary wydzielone do realizacji w 2022 r.
Etap II.

-  Naprawa lica kamiennych sklepień.
-  Remont, uzupełnienie spoin lica murów.
Zabezpieczenie koron murów.
-  Konserwacja elementów kamieniarki
okiennej i drzwiowej, otworów strzelniczych.
-  Remont i konserwacja nadproży okiennych
i drzwiowych, kamiennych i ceglanych.
-  Wymiana nawierzchni w pomieszczeniach
na płyty wapienne o wym. 40x40x3,5 cm
zgodnie z opisem technicznym.
Izolacja przeciwwodna wg przedstawionego programu.
-  Wymiana drewnianej nawierzchni mostu zwodzonego i
wieży bramnej na nową. Belki modrzewiowe lub dębowe
o wym. 30x8 cm, zgodnie z opisem technicznym.

 Obszary wyłączone z realizacji w 2022 r.

ZAMEK OGRODZIEŃIECKI W PODZAMCZU. POZIOM 1. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH. SKALA 1:200