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1.0 WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych związanych z  budową budynku sauny w Ośrodku Krępa w Ogrodzieńcu
znajdującego się przy ul. Spacerowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót dla niniejszego zadania.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. KODY CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-

0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
[1.4.1] Przyłącze wodociągowe – rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo gospodarczych.
[1.4.2] Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku.
[1.4.3] Przyłącze kanalizacji deszczowej - rurociąg do odprowadzenia wód opadowych do istniejącej
sieci.
[1.4.4] Instalacja kanalizacji  deszczowej  -  rurociągi  do odprowadzenia wód deszczowych z dachu
budynku.
[1.4.5]  Budowa - wykonywanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także  odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[1.4.6]  Budowla -  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.
[1.4.7] Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
[1.4.8] Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy
organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
[1.4.9] Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
[1.4.10] Rejestr  obmiarów  – akceptowany przez  inspektora  nadzoru – zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
[1.4.11] Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
[1.4.12] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których nie  ustalono  Polskiej  Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
[1.4.13] Atest -  świadectwo oceny wyrobu  lub materiału pod względem jakości  i  bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze.
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[1.4.14] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robót  budowlanych,  ale także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy i  prowadzonych  robót oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.
[1.4.15] Certyfikat -  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez specjalistyczną,
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona jest
zgodność  wyrobu z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
[1.4.16]  Deklaracja zgodności -  oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
[1.4.17]  Dokładność wymiarów -  zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.
[1.4.18] Inspektor nadzoru – budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
[1.4.19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[1.4.20] Klasa betonu - liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach
normowych
[1.4.21] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności
z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową.
[1.4.22]  Kosztorys -  dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych sporządzany  na
podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,
narzutów kosztów pośrednich i zysku.
[1.4.23]  Kosztorys powykonawczy -  sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo
wartościowe zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian technicznych  i  technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[1.4.24] Materiał budowlany - ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty
lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz
ich części składowych.
[1.4.25] Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[1.4.26] Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.
[1.4.27]  Norma zużycia -  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[1.4.28]  Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
[1.4.29] Obmiar robót - wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót
[1.4.30] Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
[1.4.31] Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający
przewód kanalizacyjny
[1.4.32] Podsypka -  Materiał  gruntowy  między  dnem  wykopu  a  przewodem  kanalizacyjnym  i
obsypką.
[1.4.33]  Polska Norma (PN) -  dokument  określający jednoznacznie  pod względem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in.  do
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych
[1.4.34] Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie
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[1.4.35]  Projektant -  samodzielna  funkcja  techniczna  w budownictwie  związana z  opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji,  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych
[1.4.36]  Projekt organizacji Budowy -  zbiór informacji pisemnych,  wykresów, obliczeń i rysunków
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz
terminów cząstkowych i  zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy sporządza Wykonawca
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.37] Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący
podstawę żądania zapłaty.
[1.4.38] Przedmiar -  obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu.
[1.4.39]  Przepisy techniczno wykonawcze -  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych
[1.4.40] Roboty budowlano montażowe - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[1.4.41] Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych
lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót  inwestycyjnych.  Konieczność wykonania  robót
zabezpieczających  może  wynikać  z  projektu organizacji  placu  budowy  np.  wykonanie
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób
postronnych.
[1.4.42] Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapów budowy.
[1.4.43]  Sieci uzbrojenia terenu -  wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urządzenia.
[1.4.44]  Wada  techniczna -  efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[1.4.45] Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.
[1.4.46] Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji
technologiczno-użytkowych.  Zadanie  budowlane może  polegać na wykonaniu  robót  związanych  z
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[1.4.47] Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat.
[1.4.48] Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających  z  norm ,  przepisów technicznych,  Warunków  Technicznych  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  PROTOKOLARNIE
Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
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administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  dokumentację  projektową  wraz  ze  Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze
znajdującymi  się  na  nim urządzeniami  technicznymi  oraz  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.

1.5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja  projektowa,  ST oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i  ST.  Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą uważane za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  W
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie
trwania  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  i  utrzymania  placu  budowy w
okresie  trwania  kontraktu  aż  do  odbioru  ostatecznego  robót.  W  czasie  wykonywania  robót
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  oświetlenie  tymczasowe  i
wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  inwestora
Projektu  Organizacji  Placu  Budowy  i  Robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
końcowego  Robót,  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu
stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy
oraz  będzie  unikać  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny,  składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej;
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami,  paliwami,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm  określonych  w  odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
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dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznaczni  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p.
pożarowy. Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  użyte  do  robót  będą
miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Przez  cały  czas  trwania  robót  wykopy  powinny  być  zabezpieczone  oraz  oznakowane  zgodnie  z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). Podczas
realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny
pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań
określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót  od  daty  przekazania  placu  budowy  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru,  utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki
sposób, aby budowany wodociąg i kanalizacja oraz ich elementy były w zadowalającym stanie przez
cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  lub
usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw, przepisów i  wytycznych  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły będzie  informować  Inspektora  Nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.5.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY
Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali,
itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. Wykonawca dołoży
wszelkich  starań,  aby  informacje  zawarte  w  dokumentacji  powykonawczej  były  dokładne  i
przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób.

1.5.11. BADANIA GEOLOGICZNO — INŻYNIERSKIE
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do
warunków  gruntowych.  Wykonawca  własnym  staraniem  i  kosztem  uściśli  informacje  na  temat
warunków gruntowo- wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich
bezpieczeństwa.

1.5.12. OBSŁUGA GEODEZYJNA
Obsługę geodezyjną  obowiązującą w budownictwie,  Wykonawca winien przeprowadzić na własny
koszt,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej   i  Budownictwa z  dnia  21
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w
toku robót.  Wykonanie  tych  czynności  pomiarów geodezyjnych,  poza sporządzeniem opracowania
geodezyjnego,  musi  zostać  potwierdzone  wpisem do  dziennika  budowy.  Po  zakończeniu  budowy
należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

1.5.13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak  rurociągi,  kable  itp.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

2.0 MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej  Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z1995
r. poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

 Zarządzenia  Dyrektora  Polskiego  Centrum  Badań  i  Certyfikacji  z  dnia  28  marca  1997  r.
zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy
materiał  musi  posiadać  atest  wytwórcy,  stwierdzający  zgodność  jego  wykonania  z  odpowiednimi
normami.
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały,  które spełniają wymogi
Ministerstwa  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  i  posiadają  aprobatę  właściwego  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  wydaną  na  podstawie  atestu  higienicznego  Państwowego
Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
Rury używane do montażu przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych powinny być oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z
polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje:
nazwę wytwórcy,  oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość
ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji
atestującej, kod daty produkcji.
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2.2. KRUSZYWO
 wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubości 10 cm;
 wykonanie podsypki pod rury wodociągowe oraz gazowe PE z piasku naturalnego o grubości 10

cm;
 wykonanie zasypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubości 30 cm;
 wykonanie nadsypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubości 30 cm;
 wykonanie podłoża pod studnie kanalizacyjne o grubości 10cm;

Składowisko kruszywa powinno być  zlokalizowane jak najbliżej  wykonywanego odcinka.  Podłoże
składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Mieszanka żwirowa powinna
mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna  mieścić  się  w  granicach
krzywych  obszaru dobrego uziarnienia.   Cement,  materiały izolacyjne,  uszczelki  oraz inne drobne
elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko.  Licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Cement, materiały
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

2.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i

protokółami odbioru technicznego;
 Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i

zgodności z danymi producenta;
 Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub

powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem należy  poddać  badaniom określonym
przez Inspektora Nadzoru robót;

 Materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone.

2.5 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.5.1 Rury z PVC   
Powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie
wyższa  niż  400C i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  powinno  odbywać  się  w
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rur  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach grubościach powinny być składowane odrębnie. Należy je
składować na równym podłożu na podkładach i  przekładkach drewnianych,  a wysokość stosu nie
powinna  przekraczać  1,50  m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy
powodując ich deformacje;

2.5.2 Rury z PE   
Mimo że rury z tworzyw sztucznych są lekkie, trwałe i elastyczne, podczas ich składowania należy
przedsięwziąć rozsądne środki ostrożności. Rury należy składować na powierzchniach pozbawionych
ostrych elementów, kamieni lub występów. Maksymalna wysokość składowania rur na placu budowy
nie  powinna  przekraczać  1,5 m dla  rur  w opakowaniu  fabrycznym  i  1,0 m dla  rur  w odcinkach
prostych  składowanych  luzem  w  pryzmach.  Kiedy  dostarczone  są  rury  w  kręgach,  można  je
składować  w pozycji  pionowej lub poziomo w stosie, układając kolejne przy użyciu drewnianych
ramek. 

UWAGA: 
należy zwrócić uwagę na zachowanie osobistego bezpieczeństwa podczas transportu,  rozładunku i
składowania  rur,  zwłaszcza  kiedy   warunki  pogodowe  nie  są  sprzyjające  (jest  mokro  i  zimno).
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Szczególną  ostrożność należy zachować podczas rozwijania rur zwiniętych, ponieważ uwalniane są
wówczas znaczne siły.

2.5.4 Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 niwelatory, dalmierze,
 tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki.
 koparka podsiębierna
 ciągnik kołowy
 samochód skrzyniowy 5-10 t
 sprężarka spalinowa
 spycharka gąsienicowa
 zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h
 wciągarka ręczna 3-5t
 żuraw samochodowy do 4t
 betoniarka wolnospadowa elektryczna
 drobny sprzęt montażowy
 ubijak spalinowy o masie 200 kg
 zgrzewarki
 elektronarzędzia
 urządzenia do odwodniania wykopów (pompy, igłofiltry)
 ręczne narzędzia do prac ziemnych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.0 TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami
BHP.  Rodzaj  oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniami  Inwestora  oraz  w  terminie
przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały  należy  przewozić  środkami  krytymi,  zabezpieczającymi  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  wpływami  atmosferycznymi.  Opakowania  muszą  być  zabezpieczone  przed
przesuwaniem się. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się
przewoźnego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe.
W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca
podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg
lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców.
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
-samochód samowyładowczy
-samochód skrzyniowy
-samochód dostawczy
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4.1 RURY PVC-U
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub
łańcuchowych.  Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać
następujące dodatkowe wymagania:
 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;
 Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -50C do ÷300C, przy czym powinna być

zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na  zwiększoną
kruchliwość tworzywa;

 Na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemiennie,  na  podkładkach
drewnianych  o  szerokości  co  najmniej  10cm  i  grubości  co  najmniej  2,50  cm,  ułożonych
prostopadle do osi rur;

 Długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze przekraczać 1,0m;
 Kształtki kanalizacyjne i wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC;

4.2. RURY PE
UWAGA:
należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. 
Do transportu rur  należy używać  samochodów z  równą  i  płaską  podłogą  skrzyni  ładunkowej  lub
samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych  wypukłości. Na czas
transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne
muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największych średnicach należy układać na
spodzie skrzyni  ładunkowej.  Rury nie powinny wystawać poza skrzynię  ładunkową samochodu o
więcej niż pięciokrotną wartość ich średnicy nominalnej DN, wyrażonej w metrach, lub na długości 2
m, zależnie od tego, która z
tych wielkości jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych
w sztywne wiązki.

4.3.  RURY Z TWORZYWA
Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania;
Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m;
Pomieszczenia  magazynowe  powinny  zabezpieczać  wyroby  z  polipropylenu  przed  bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych;
Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w temp.
poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość;

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport  mieszanki  betonowej  (w  tym  warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  jej  układania  nie
powinien powodować:
 segregacji składników;
 zmiany składu mieszanki;
 zanieczyszczenia mieszanki;
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

4.6. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. INNE WYROBY
Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed
wpływami  atmosferycznymi.  Szczególnie  gwinty wewnętrzne  muszą  być  chronione przed korozją
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natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać  się  w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż  70% i temperaturze nie niższej niż
00C.  Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się
związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala
od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek  ładunkowych  powinno  umożliwić  swobodny
dostęp do wszystkich materiałów.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana oś rurociągów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami Oś
kanalizacji wyznaczona w sposób trwały widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej  3 punkty.  Kołki  wbija  się po obu stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające
wykopy przed wodami opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenie odprowadzające
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.2 ROBOTY ZIEMNE
Wykopy  pod  kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami,  ręcznie  lub
mechanicznie  zgodnie  z  normami  BN-83/8836-02,  PN-68/B-060S0.  Wykop  pod  rurociąg  należy
rozpocząć od najniższego punktu (w przyp. kanalizacji) od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w
kierunku przeciwnym do spadku kanału.  Zapewnia to  możliwość  grawitacyjnego  odpływu  wód z
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy
kanału  połowy szerokości  wykopu  i  wbicie  w tym miejscu  kołków krawędziowych,  naciągniecie
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
-w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy
prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  przewodu oraz kontrolę  dna.  Ławy należy montować  nad
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć
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wyraźnie  i  trwale  oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu.  Wszystkie  napotkane  przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem,
powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób
zapewniający ich eksploatację.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna
wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, +1- 5cm dla gruntów wymagających
wzmocnienia.  Natomiast  tolerancja  szerokości  wykopu  wynosi  ÷/-  5  cm.  Przy  wykonywaniu
zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  wykopy  wąsko  przestrzenne  ze  szczególnym
uwzględnieniem na zabezpieczenie istniejących murków betonowych przy ozdobnych naniesieniach
roślinnych.

5.2.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzuceni nad krawędzią wykopu.
Transport  nadmiaru urobku należy złożyć  w miejsce wybrane  przez Wykonawcę  i  zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia  wykopu  na  czas  budowy  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  przyłącza
wodociągowego zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.2.3 PODŁOŻE
PODŁOŻE NATURALNE
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu
spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 02-

0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej
0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego.

PODŁOŻE WZMOCNIONE
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy wykonać
podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;
 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

 Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu;
 Przy gruntach wodonośnych;
 W  razie  naruszenia  gruntu  rodzimego,  który  stanowić  miał  podłoże  naturalne  dla

przewodów;
 Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach
pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim
jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża
wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  kierunku  osi  przewodu  nie  powinno
przekraczać:
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 dla przewodów PVC 10 cm
 dla pozostałych 5 cm

Nie dopuszczalne jest zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w
Dokumentacji  Projektowej  nie  powinno  przekraczać  w  żadnym  jego  punkcie  ±1  cm.  Należy
przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735.

5.2.4 ZASYPKA, NADSYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu rury powinna wynosić co
najmniej 0,20m. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosić co najmniej 0,20m dla rur PVC.
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
 Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
 Etap II - po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;
 Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
Ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu.

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1 można przystąpić do wykonania
montażowych robót kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych. Technologia budowy przyłączy i
zewnętrznej  instalacji  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  przewodów.  Do  budowy
kanałów w wykopie  otwartym można  przystąpić  po częściowym odbiorze technicznym wykopu  i
podłoża na odcinku co najmniej 30m. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z
Dokumentacją  Projektową.  Rury do  budowy przewodów przed  opuszczeniem do wykopu,  należy
oczyścić  od  wewnątrz  i  zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie
transportu i składowania.
Rury do  wykopu  należy opuścić  ręcznie,  za  pomocą  jednej  lub  dwóch  lin.  Niedopuszczalne  jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości,  na  co  najmniej  ¼  %  obwodu,  symetrycznie  do  jej  osi.  Dopuszcza  się  pod  złączami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy.
Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas wykonania złącza. Należy
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm.
Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu
zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem wodą  gruntową lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.  Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu
szczelności  należy  zasypać  do  takiej  wysokości  aby  znajdujący  się  nad  nim  grunt  uniemożliwił
spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. INSTALACJA ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ 

Montaż rur PVC-U
Instalacja odprowadzająca ścieki z budynku prowadzona będzie na głębokości poniżej 1,50 m pod
powierzchnią terenu. Odcinki  będące powyżej  strefy przemarzania należy ocieplić 30 cm warstwa
keramzytu   przykrytego  papą.  Przejścia  przez  ściany  zewnętrzne  prowadzić  w  rurze  ochronnej
stalowe. 
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Przewiduje  się  wykonanie  robót  ziemnych  dla  rurociągów w 20% ręcznie  a  w 80% przy użyciu
koparki  kołowej.  Wykonując  wykopy  należy zachować  głębokość,  kierunek  spadku i  spadek dna
zgodnie z projektem wykonawczym. 

Szerokość wykopu powinna być  tak dobrana,  aby umożliwiać swobodne układanie przewodów w
ziemi  i  wynosić  co najmniej  1,00 m.  W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy
poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno
wykopu należy dokładnie  oczyścić  z kamieni,  korzeni  i  innych zanieczyszczeń stałych  innych od
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu należy:

  wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm;
  ułożyć rurę przewodową;
  wykonać zasypkę z piasku grubości 30 cm;
  zasypać wykop warstwą piasku;
  wykonać zagęszczenie gruntu;
  zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji wykonać próbę szczelności i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Przy zasypaniu grunt ubijać warstwami.

Próba rurociągów grawitacyjnych
Przed  przystąpieniem  do  prób  szczelności  należy  usunąć  wewnętrzne  zanieczyszczenia,  dokonać
odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża
pod  przewody.  Zabezpieczyć  rurociągi  przed  przemieszczaniem  przez  częściowe  zasypanie  w
miejscach gdzie nie występują połączenia.
Rurociąg grawitacyjny. Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–10735. 
Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek 
wody lub ścieków w czasie trwania próby. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 
6.2.3 ww. normy.

Roboty związane z wbudowaniem elementów żelbetowych wykonane będą mechanicznie. Należy
zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia.

Prefabrykaty  powinny  posiadać  atest  producenta.  Badania  prefabrykatów  na  etapie  akceptacji
materiału  do  robót  wykonuje  laboratorium  wskazane  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest
zobowiązany dostarczyć  do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiającego prefabrykaty dla
przeprowadzenia następujących badań:

 wytrzymałość betonu na ściskanie,

 nasiąkliwość betonu,

 odporność na działanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH I ICH ODBIORU
Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii;
 określenie gruntu i jego uwarstwienia;
 określenie stanu terenu.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
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 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  Terenie
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm;

 sprawdzenie metod wykonania wykopów;
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy;
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności, wilgotności i

zgodności z określonym w dokumentacji;
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża;
 badanie  w  zakresie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami  określonymi  w

odpowiednich normach przedmiotowych;
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;
 badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników  zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.
 szczelność złączy kręgów prefabrykowanych;
 prawidłowości  wykonania  powłok  izolacyjnych  przeciwwilgociowych,  termoizolacyjnych,

chemoodpomych;
 obsypka  przepompowni  – zgodność z projektem w zakresie  wymiarów,  rodzaju materiału oraz

wskaźnika zagęszczania;
 szczelność przepompowni.

Wyniki  prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego.

Wykresy  i  protokoły  z  przeprowadzonych  prób  szczelności  stanowią  część  dokumentacji
powykonawczej.

6.2. INST. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przy montażu kontroli podlega:
 wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur;
 usytuowanie  w  planie  —  pomiar  taśmą  mierniczą  we  wszystkich  początkach,  końcach  i  we

wszystkich załomach trasy — dopuszczalne odchyłki wynoszą 5cm;
 zgodność z profilem — pomiar wykonuje  się niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku

długości  20m  co  im,  dopuszczalne  odchyłki  wynoszą  7cm,  dopuszczalne  odchylenia  spadku
przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych
—5cm,  dla  pozostałych  przewodów  2cm  i  nie  mogą  spowodować  na  odcinku  przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

 badanie  szczelności  przewodów  grawitacyjnych,  studzienek  (badania  przy  odbiorach).  Próbę
szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inżynier/Kierownik robót.
Kontrola powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
 przewodów rurowych  1  mb  dla  każdego typu  i  średnicy;  długości  należy mierzyć  wzdłuż  osi

przewodu, do ogólnej  długości przewodu należy wliczyć  długość armatury łączonej na gwint  i
łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą
długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna
stanowić suma długości przewodów wody zimnej;

 kształtki, łączniki, zawory, dla każdego typu średnicy — szt. lub kpl.
 próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 1 mb.
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W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i  jego  wyniki  należy  umieści  w  protokole  odbiorowym,  który  należy  zachować  do  odbioru
końcowego.
Jednostką obmiaru dla przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji wodnej jest, dla:
 urządzeń i armatury - szt. lub kpli.;
 rurociągów – mb;

Jednostką obmiaru dla zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest, dla:
 rurociągów – mb;
 kształtek - szt.;
 studni – kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogólne.

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU ROBÓT
ROBOTY ZIEMNE
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
 wykopy, przekopy;
 przygotowanie podłoża;
 zasypanie wykopu.
Odbioru robot ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego
obiektu  liniowego  —  odcinki  pomiędzy  miejscami  przewidzianymi  na  lokalizację  węzłów
montażowych.

INST. ZEW. WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ
Odbiór techniczny rurociągów i obiektów dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań.
Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w uzgodnieniu MPWiK,
 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń;
 prawidłowość wykonania studzienek kanalizacyjnych;
 prawidłowość zamontowania i działania armatury wodociągowej;
 szczelność wszystkich odcinków przewodów.
 prawidłowość wykonania ułożenia rurociągów i podpór;
 prawidłowość wykonania izolacji;
 prawidłowość wykonania próby szczelności

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych,  przy  uwzględnieniu  wprowadzonych  zmian,  ze

stanem  faktycznym  wynikającym  z  dokumentów  dotyczących  jakości  materiałów  użytych  do
robót, wyników pomiarów i badań;

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;
 dokonać szczegółowych oględzin robot.

8.2.1 ZAKRES
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy,  oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych;
 Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji;
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 Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu;
 Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność;
 Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
 Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
 Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek;
 Szczelność przewodów studzienek na infiltracje;
 Materiałów użytych do zasypu stanu jego ubicia;
 Izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami
określonymi  w pkt  2.0.  Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być
mniejsza niż odległość miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w
formie protokołu.

8.2.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
 Świadectwa zgodności;
 Inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez

uprawnioną jednostkę geodezyjną

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w protokołach;
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek;
 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
 Protokoły badań szczelności całego przewodu.
Protokół  odbioru  technicznego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności. wymagania i
badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty pośrednie w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

19



Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła
42-200 Częstochowa         tel. kom.  662 963 934

 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ROZPORZĄDZENIA
 Ustawa Prawo budowlane z 2 października 2013 r. (Dz. U. poz.1409);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów
budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  (Dz.U.
Nr113198 poz. 728);

 PN-EN 752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje;
 PN-EN 752-3: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
 PN-EN 1242000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych  do nawierzchni  dla ruchu

pieszego i kołowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością;
 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -  Podziemne bezciśnieniowe

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji;
 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu;
 PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
 PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe.  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze;
 PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych;
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;
 PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z

blachy i stali kształtowej;
 PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych;
 Dz.  U.  z  2002r.  Nr  203 poz.  1718 — Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia w sprawie wymagań

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
INNE DOKUMENTY
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez

COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych  — zeszyt  9  — wydane  przez

COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
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