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1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku sauny w Osrodku Krepa w Ogrodziencu
znajdujacego si¢ przy ul. Spacerowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspolne dla robot objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. KODY CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

45231300-8 rurociggow do odprowadzania sciekow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
[1.4.1] Przytgcze wodociggowe — rurociag do zaopatrzenia wodnego dla celow bytowo gospodarczych.
[1.4.2] Przytqcze kanalizacji sanitarnej — rurociag do odprowadzenia Sciekow z budynku.

[1.4.3] Przylgcze kanalizacji deszczowej - rurociag do odprowadzenia wod opadowych do istniejace;j
sieci.

[1.4.4] Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociagi do odprowadzenia wod deszczowych z dachu
budynku.

[1.4.5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[1.4.6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[1.4.7] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.8] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami przez wlasciwy
organ administracyjny, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.9] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.10] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

[1.4.11] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

[1.4.12] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktoérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[1.4.13] Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze.
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[1.4.14] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[1.4.15] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

[1.4.16] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

[1.4.17] Dokladnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[1.4.18] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
[1.4.19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.20] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych

[1.4.21] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.22] Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.23] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawcg robdt zestawienie iloSciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.24] Materiat budowlany - ogdt materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub poétprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz
ich czg¢sci sktadowych.

[1.4.25] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.26] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci

1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.27] Norma zuzycia - okres$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbgdna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[1.4.28] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
[1.4.29] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot
[1.4.30] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupg 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.31] Obsypka - Material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny

[1.4.32] Podsypka - Materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

[1.4.33] Polska Norma (PN) - dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatlow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[1.4.34] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
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[1.4.35] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[1.4.36] Projekt organizacji Budowy - zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow
niezb¢dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych oraz
termindow czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.

[1.4.37] Protokot odbioru robot - dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawg zadania zaptaty.

[1.4.38] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.39] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[1.4.40] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

[1.4.41] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajagcych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas dhuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robdt dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osob
postronnych.

[1.4.42] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy.

[1.4.43] Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia.

[1.4.44] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimOw Ww procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[1.4.45] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.
[1.4.46] Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.47] Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

[1.4.48] Zasypka wstepna - Warstwa wypeliajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia  wszystkich czynno$ci  wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materialow musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim shuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oswietlenie tymczasowe i
wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ ucigzliwo$ci dla oséb lub wilasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j;

¢) Zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa
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dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznaczni okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet p.
pozarowy. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do robot beda
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych). Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w pelnej sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowany wodociag i kanalizacja oraz ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe lub
usuwajace skutki zaniedban nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA [ INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali,
itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly doktadne i
przedstawione w zwarty i1 jednoznaczny sposob.

1.5.11. BADANIA GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE

Uwaza sig, ze Wykonawca zapoznal si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajagcym co do
warunkow gruntowych. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat
warunkow gruntowo- wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich
bezpieczenstwa.

1.5.12. OBSLUGA GEODEZYJNA

Obstuge geodezyjna obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wilasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 1. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w
toku robot. Wykonanie tych czynnosci pomiardw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zostaé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.5.13. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.0 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobé6w budowlanych (Dz. U. Nr 10 z1995
I. poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

» Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementdow nabywane sa przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy

material musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi

normami.

Do budowy sieci wodociggowe] moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktore spetniajg wymogi

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej i posiadajg aprobate wlasciwego panstwowego

powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego

Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane

zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ statle oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z

polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastgpujace informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materialu, wskaznik topliwosci, srednice zewngtrzng rury i grubosé

$cianki, maksymalne dopuszczalne cis$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji

atestujacej, kod daty produkcji.
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2.2. KRUSZYWO

= wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 10 cm;

= wykonanie podsypki pod rury wodociagowe oraz gazowe PE z piasku naturalnego o grubosci 10
cm;

» wykonanie zasypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

* wykonanie nadsypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

» wykonanie podtoza pod studnie kanalizacyjne o grubosci 10cm;

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Mieszanka zwirowa powinna
mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach
krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne
elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko. Liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Cement, materialy
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

= Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego;

* Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru robat;

= Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone.

2.5 SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5.1 Rury z PVC

Powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane odrgbnie. Nalezy je
sktadowa¢ na réwnym podlozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposob skladowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy
powodujac ich deformacje;

2.5.2 Rury z PE

Mimo ze rury z tworzyw sztucznych sa lekkie, trwate i elastyczne, podczas ich sktadowania nalezy
przedsigwziag¢ rozsadne $rodki ostroznosci. Rury nalezy sktadowac na powierzchniach pozbawionych
ostrych elementow, kamieni lub wystgpow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy
nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach
prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je
sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajac kolejne przy uzyciu drewnianych
ramek.

UWAGA:
nalezy zwro6ci¢ uwage¢ na zachowanie osobistego bezpieczenstwa podczas transportu, roztadunku i
sktadowania rur, zwlaszcza kiedy warunki pogodowe nie sa sprzyjajace (jest mokro i zimno).
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Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé podczas rozwijania rur zwinietych, poniewaz uwalniane sa
wowczas znaczne sity.

2.5.4 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét przewidzianych w projekcie powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

» niwelatory, dalmierze,

= tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki.

= koparka podsigbierna

= ciggnik kotowy

» samochod skrzyniowy 5-10 t

= sprezarka spalinowa

» spycharka ggsienicowa

» zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h

» weciggarka reczna 3-5t

= Zuraw samochodowy do 4t

* betoniarka wolnospadowa elektryczna

* drobny sprzet montazowy

= ubijak spalinowy o masie 200 kg

= zgrzewarki

» elektronarzgdzia

* urzadzenia do odwodniania wykopow (pompy, igtofiltry)
» reczne narzgdzia do prac ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, =zabezpieczajagcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi  wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewoznego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.
W wypadku wystapienia zanieczyszczania droég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca
podejmie srodki w celu uprzatni¢cia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog
lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w zakresu robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochod samowytadowczy

-samochod skrzyniowy

-samochéd dostawczy
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4.1 RURY PVC-U

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek

rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka

umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchowych. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

»  Przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

* Przew6z powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchliwos$¢ tworzywa;

= Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkladkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm 1 grubosci co najmniej 2,50 cm, utozonych
prostopadle do osi rur;

= Dhugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze przekraczaé 1,0m;

= Ksztaltki kanalizacyjne i wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC;

4.2. RURY PE

UWAGA:

nalezy zwroci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.

Do transportu rur nalezy uzywaé¢ samochodéw z réwng i plaska podloga skrzyni tadunkowej lub
samochodow specjalistycznych. Podloga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypuktosci. Na czas
transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne
muszg by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszych srednicach nalezy uktada¢ na
spodzie skrzyni fadunkowej. Rury nie powinny wystawac¢ poza skrzyni¢ tadunkowa samochodu o
wigcej niz pigciokrotng warto$¢ ich srednicy nominalnej DN, wyrazonej w metrach, lub na dlugosci 2
m, zaleznie od tego, ktora z

tych wielkos$ci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych
w sztywne wiazki.

4.3. RURY Z TWORZYWA

Przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé ich wyginania;
Magazynowac w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych;

Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w temp.
ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowac:

» segregacji skladnikow;

» zmiany sktadu mieszanki;

= zanieczyszczenia mieszanki;

» obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

4.6. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. INNE WYROBY
Przew6z powinien si¢ odbywac krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wpltywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja
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natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz
0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie¢
zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. [zolacj¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala
od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana 0§ rurociggéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami O$
kanalizacji wyznaczona w sposob trwaty widoczny, z zatozeniem ciagdéw reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-060S0. Wykop pod rurociag nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu (w przyp. kanalizacji) od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejsScie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntéow nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed

utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu przewodu oraz kontrole dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny miec¢
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wyraznie 1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntow zwigztych, +1- Scm dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +/- 5 cm. Przy wykonywaniu
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne ze szczegdlnym
uwzglednieniem na zabezpieczenie istniejacych murkéw betonowych przy ozdobnych naniesieniach
roslinnych.

5.2.1 ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzuceni nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 przylacza
wodociggowego zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.2.3 PODLOZE

PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na

nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu

spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 02-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej si¢ w nich wody;

» dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykona¢ badania podtoza naturalnego.

PODLOZE WZMOCNIONE
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono wyzej nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
= podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;
» podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
v Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych o malej grubosci po ich usunieciu;
v Przy gruntach wodono$nych;
v W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla
przewodow;
v" Jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach
pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac:
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v’ dla przewodow PVC 10 cm
v" dla pozostatych 5 cm

Nie dopuszczalne jest zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Nalezy
przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735.

5.2.4 ZASYPKA, NADSYPKA [ ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,20m. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m dla rur PVC.

Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

= Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;

= Etap II - po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

» Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
Ewentualng rozbiorkag deskowan i rozpér wykopu.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych, wodociagowych i gazowych. Technologia budowy przylaczy i
zewnetrznej instalacji musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku co najmniej 30m. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej Y4 % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod zlgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.
Poszczego6lne rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i mocno

podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania ztacza. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomoca taw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- 1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowag przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu
szczelno$ci nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

3.3.2. INSTALACJA ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ

Montaz rur PVC-U
Instalacja odprowadzajaca $cieki z budynku prowadzona bgdzie na glgbokosci ponizej 1,50 m pod

powierzchnig terenu. Odcinki bgdace powyzej strefy przemarzania nalezy ocieplic 30 cm warstwa

keramzytu przykrytego papa. Przejscia przez Sciany zewnetrzne prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowe.
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Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociaggéw w 20% recznie a w 80% przy uzyciu
koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna
zgodnie z projektem wykonawczym.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodow w
ziemi 1 wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy
poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno
wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

» wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

= utozy¢ rure przewodowa;

» wykonac zasypke z piasku grubosci 30 cm;

= zasypac¢ wykop warstwg piasku;

» wykona¢ zageszczenie gruntu;

= zasypa¢ wykop do konca, zagegszczajgc grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probe szczelno$ci i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami.

Proba rurociggow grawitacyjnych
Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé

odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos$¢ utozenia, liniowos$¢ i prawidtowos¢ wykonanego podtoza
pod przewody. Zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem przez czgSciowe zasypanie w
miejscach gdzie nie wystepuja potaczenia.

Rurociag grawitacyjny. Rurociagi grawitacyjne poddac probie na szczelnos¢ wg PN-92/B—10735.
Przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpic¢ ubytek
wody lub $ciekow w czasie trwania proby. Sposob wykonania proby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 1

6.2.3 ww. normy.

Roboty zwiazane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji
materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

— wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwo$¢ betonu,
— odpornos¢ na dziatanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH I ICH ODBIORU
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

» zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii;

= okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

= okreslenie stanu terenu.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:
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= gsprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Terenie
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1 mm;

= sprawdzenie metod wykonania wykopow;

* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

* badanie prawidlowos$ci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji;

» Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza;

* badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych;

» Dbadanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

= szczelno$¢ zlgczy kregdw prefabrykowanych;

= prawidlowo$ci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpomych;

» obsypka przepompowni — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materialu oraz
wskaznika zaggszczania;

» szczelno$¢ przepompowni.

Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego.

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

6.2. INST. ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przy montazu kontroli podlega:

» wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur;

* usytuowanie w planie — pomiar ta§ma miernicza we wszystkich poczatkach, koncach i we
wszystkich zatomach trasy — dopuszczalne odchytki wynosza Scm;

» zgodno$¢ z profilem — pomiar wykonuje si¢ niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku
dlugosci 20m co im, dopuszczalne odchytki wynosza 7cm, dopuszczalne odchylenia spadku
przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
—5cm, dla pozostalych przewodow 2cm 1 nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

» badanie szczelnoSci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach). Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier/Kierownik robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy PN-

92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest dla:

» przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugosci nalezy mierzy¢ wzdluz osi
przewodu, do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i
facznikow; dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowity
dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewodow wody zimnej;

» ksztaltki, taczniki, zawory, dla kazdego typu $rednicy — szt. lub kpl.

= préba szczelno$ci dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 1 mb.
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W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé¢ do odbioru
koncowego.

Jednostka obmiaru dla przytagcza wodociagowego i zewngetrznej instalacji wodnej jest, dla:

» urzadzen i armatury - szt. lub kpli.;

" rurociggéw — mb;

Jednostka obmiaru dla zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest, dla:
" rurociggéw — mb;

= ksztaltek - szt.;

= studni — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogo6lne.

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

»  wykopy, przekopy;

= przygotowanie podioza;

= zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on begdzie wykop dla calego
obiektu liniowego — odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztow
montazowych.

INST. ZEW. WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbidr techniczny rurociggoéw i obiektow dla przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic¢:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w uzgodnieniu MPWiK,
» uzycie wlasciwych materialdéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow,

» prawidtowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen;

= prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych;

= prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury wodociagowej;

= szczelno$¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

= prawidtowos$¢ wykonania utozenia rurociggdéw i podpér;

» prawidtowos¢ wykonania izolacji;

» prawidtowos¢ wykonania proby szczelno$ci

W trakcie odbioru nalezy:

= sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosci materialéw uzytych do
robot, wynikow pomiardow 1 badan;

= sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;

» dokona¢ szczegdlowych ogledzin robot.

8.2.1 ZAKRES

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= Sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych;

* Przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji;
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=  Warstwy ochronnej zasypu przewodow do powierzchni terenu;

= Zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosc;

» Jako$¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

» Utozenia przewodow na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

» Dtugosci i srednice przewodow oraz sposob wykonania potaczenia rur i studzienek;

= Szczelno$¢ przewodow studzienek na infiltracje;

=  Materiatéw uzytych do zasypu stanu jego ubicia;

» Izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 2.0. Diugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czgsciowemu nie powinna by¢
mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotu.

8.2.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym;

= Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

= Protokoél przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

= Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

= Swiadectwa zgodnosci;

» Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w protokotach;

» Protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek;

» Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

= Protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

Protokot odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

=  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

= warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

= koszty posrednie w sktad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

19




Projekt 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta

42-200 Czgstochowa | tel. kom. 662 963 934

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,;
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z 2 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. poz.1409);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr113198 poz. 728);

PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojgcia ogolne i definicje;

PN-EN 752-3: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

PN-EN 1242000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji;
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze;

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych;
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z
blachy i stali ksztattowej;

PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych;

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez
COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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