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1. WYMAGANIA OGÓLNE:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku sauny w Ośrodku Krępa w Ogrodzieńcu
znajdującego się przy ul. Spacerowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót dla niniejszego zadania.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-
0

Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-
9

Roboty  instalacyjne  wodno  -  kanalizacyjne  i
sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

45331000-
6

Instalowanie  urządzeń  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03

45331200-8
Instalacje  urządzeń  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych

S-04

1.4. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE:
[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
[1.4.2] Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy
organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
[1.4.3] Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
[1.4.4] Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inspektora  nadzoru  –  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
[1.4.5] Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
[1.4.6]  Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których nie  ustalono  Polskiej  Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
[1.4.7] Atest -  świadectwo  oceny wyrobu  lub  materiału  pod  względem jakości  i  bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze.
[1.4.8]  Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych -  zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robót  budowlanych,  ale także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy i  prowadzonych  robót oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.
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[1.4.9] Certyfikat -  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez specjalistyczną,
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona jest
zgodność  wyrobu z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
[1.4.10]  Deklaracja zgodności -  oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
[1.4.11]  Dokładność wymiarów -  zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.
[1.4.12] Inspektor nadzoru – budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach
normowych
[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności
z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową.
[1.4.16]  Kosztorys -  dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych sporządzany  na
podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,
narzutów kosztów pośrednich i zysku.
[1.4.17]  Kosztorys powykonawczy -  sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo
wartościowe zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian technicznych  i  technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[1.4.18] Materiał budowlany - ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty
lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz
ich części składowych.
[1.4.19] Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[1.4.20] Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.
[1.4.21]  Norma zużycia -  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[1.4.22]  Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
[1.4.23] Obmiar robót - wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót
[1.4.24] Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
[1.4.25]  Polska Norma (PN) -  dokument  określający jednoznacznie  pod względem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in.  do
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych
[1.4.26] Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie
[1.4.27]  Projektant -  samodzielna  funkcja  techniczna  w budownictwie  związana z  opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji,  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych
[1.4.28]  Projekt organizacji Budowy -  zbiór informacji pisemnych,  wykresów, obliczeń i rysunków
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz
terminów cząstkowych i  zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy sporządza Wykonawca
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.

8



Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła
42-200 Częstochowa                          tel. kom.  662 963 934

[1.4.29] Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący
podstawę żądania zapłaty.
[1.4.30] Przedmiar -  obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu.
[1.4.31]  Przepisy techniczno wykonawcze -  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montażowe - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[1.4.33] Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych
lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót  inwestycyjnych.  Konieczność wykonania  robót
zabezpieczających  może  wynikać  z  projektu organizacji  placu  budowy  np.  wykonanie
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób
postronnych.
[1.4.34] Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapów budowy.
[1.4.35]  Wada  techniczna -  efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[1.4.36] Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.
[1.4.37] Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji
technologiczno-użytkowych.  Zadanie  budowlane może  polegać na wykonaniu  robót  związanych  z
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[1.4.38] Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat.

1.5. OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:

 Projektowaną instalację wodociągową z rur PEX;
 Projektowaną instalację C.W.U. z rur PEX
 Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC – HT popielata;
 Grzejnik elektryczny

 Projektowaną instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i  grawitacyjnej

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1.  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA  OPRACOWANA  CELEM  UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Uzgodniony Projekt Budowlany
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu
Uzgodnienia międzybranżowe
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2.  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA  –  PROJEKTY  WYKONAWCZE  CELEM
REALIZACJI ROBÓT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONANIA ROBÓT
2.1. WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawia  się  zamierzony  sposób
wykonania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne,  gwarantujące wykonanie  robót
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT
1. Kierownik budowy musi  posiadać  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji  technicznej w
budownictwie  –  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  być
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.
2.  Kierownicy  poszczególnych  rodzajów  robót  (sanitarnych  i  elektrycznych)  muszą  posiadać
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.
3.  Wymagany  jest  ciągły  nadzór  kadry  technicznej  nad  prowadzonymi  robotami  budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIAŁY
Materiały  wykorzystane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  muszą  spełniać
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)
b)  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (dla  wyrobów wymienionych  w
Rozporządzeniu  MSWiA  z  22  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony
przeciwpożarowej,  które mogą  być wprowadzone do obrotu i  stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu  zgodności  Dz U..  55/98 poz.  362 lub wyrobów,  dla  których  wymaganie  takie  zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)
c) certyfikat lub deklarację  z Polską  Normą  lub aprobatę  techniczną  zgodności dla materiałów nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  Dz.U.  113/98  poz.  728)
Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  przeznaczonych  do  jednostkowego  zastosowania  w
przedmiotowym  obiekcie.  Wyroby  te  muszą posiadać  oświadczenia  dostawcy  wyrobu,  w  którym
zapewnia  się  zgodność  wyrobu  z  indywidualną  dokumentacją  oraz  przepisami  i  obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
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2.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW
1.  Co najmniej  na  dwa tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego
proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru.
2.  Zatwierdzenia  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu robót.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji.
2.  Wykonawca  przedstawi  raporty z badań  terenowych i  laboratoryjnych  oraz proponowaną  przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
4.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru
będą  składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu
robót.
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
7.  Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora,  wykonawca  nie  będzie  prowadzić
Żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
1.  Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu
sprawdzenia  zgodności  zastosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganymi.  Próbki  materiałów
mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  podstawą
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję  wytwórni będą  zachowane
następujące warunki:
a)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
1.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
Budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. SPRZ  Ę  T
1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w ST,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniem  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
3. Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być  utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
6.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków Kontraktu,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.

12



Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła
42-200 Częstochowa                          tel. kom.  662 963 934

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą
usunięte z terenu budowy.
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBÓT
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami  ST,  Programem  Zapewnienia  Jakości,  projektu  organizacji  Robót  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej.
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także
w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
decyzję.
6.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKO  Ś  CI
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  Robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
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-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenia  badań),  o  sposób  i  formę
gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a
także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków
transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzenia  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.
3.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający.
4.  Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
5.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
6.  Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
8.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod  badawczych.  jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na rzetelność  wyników badań  Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do Robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
9.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z
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 odpowiednimi normami i ST.
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są  przez ST, każda partia dostarczana do
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy.
1.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenia  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i końcowych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem,
kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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KSIĘGA OBMIARU
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowią  załączniki  do odbioru Robót.  Winne być udostępniane na każde  życzenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru Robót
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
1.  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7. OBMIAR ROBÓT
2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
1.  Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych  Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną  poprawione
według instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i  Inspektora
Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej.
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają  inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
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3.  Ilości,  które mają  być  obmierzone wagowo, będą  ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym
okresie trwania Robót.

2.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać  to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
1.  Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą  odpowiednimi szkicami
umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone w
formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.8. ODBIÓR ROBÓT
2.8.1. RODZAJE ODBIORÓW
W zależności  od  ustaleń  odpowiadających  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
1.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4.  Gotowość  danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie ,
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nie  później  jednak  niż  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika
Budowy.
5. Jakość  i ilość  Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości.
2.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do odbioru  końcowego będzie  stwierdzone  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.
4.  Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
6.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
7.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
-Specyfikacje Techniczne
-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających
zakryciu,
-Recepty i ustalenia technologiczne,
-Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
-Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty
jakościowe wbudowanych materiałów
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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-sprawozdanie techniczne
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
-zakres i lokalizację wykonanych Robót,
-wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego Robót.
5. Wszystkie zarządzone przez komisję  Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIÓR OSTATECZNY
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

2.9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
2.9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności. wymagania i
badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty pośrednie w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
2.10.1. NORMY
Podstawowe normy lub ich  źródła,  dotyczącego wykonania  poszczególnych  asortymentów Robót,
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.
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S-01
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego
słownika zamówień CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, CPV (S-01)

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są  zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja  placu  budowy,  zaplecza  wykonawcy  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków
bezpieczeństwa  pracy  należy  do  wykonawcy  w  ramach  terenu  i  pomieszczeń  określonych  w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien
zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i  dostaw,  niezbędnych  do
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót
Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,
dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca
wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy  wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę  robót oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIAŁY
Do budowy instalacji  wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować  należy wyroby posiadające
aktualne  atesty  higieniczne  wydane  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  z  Warszawy  i  aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. 
 
Wszystkie  urządzenia  sanitarne  zainstalowane  na  instalacji  zimnej  i  ciepłej  wody  muszą  być
wyposażone we własne zawory odcinające. Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować zawory
kulowe, kątowe, chromowane, do podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków zbrojonych. 
Poziomy wody ciepłej należy układać równolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacją z pianki
poliuretanowej-  grubość  izolacji  10mm,  20mm,  30mm  wg  PN-85/B-02421.  Grubość  izolacji
rurociągów  wykonać  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  (Wymagania  izolacyjności  cieplnej  i  inne
wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. 

3. SPRZ  Ę  T
Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i C.W.U. Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

Przyrządy do cięcia:
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 nożyce  zapadkowe  –  służą  do  szybkiego  przecinania  rur  w  sposób  prostopadły  do  osi,  bez
konieczności  używania  dużej  siły.  Krawędź  cięcia  jest  gładka,  a  więc  nie  wymaga  żadnej
dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania;

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm);
 piły mechaniczne;
 Kalibrator
 Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA

 Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania;
 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m;
 Pomieszczenia  magazynowe  powinny  zabezpieczać  wyroby  z  polipropylenu  przed

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
 Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w

temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość;

Środki transportu do realizacji zadania:
- samochód dostawczy – 0,9Mg
- samochód skrzyniowy - 5Mg

4.2. INNE WYROBY
Armatura,  kształtki,  hydranty  i  inne  elementy  budowanej  instalacji  wodociągowej  powinny  być
pakowane i  transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem,  uszkodzeniami
mechanicznymi  i  korozją.  Przewóz  powinien  się odbywać  krytymi  środkami  transportu  w  celu
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą
być  chronione  przed  korozją  natomiast  zewnętrzne  przed  uszkodzeniami.  Składowanie  powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70%
i  temperaturze  nie  niższej  niż  00C.  Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych
opakowaniach  odpowiednio  oznakowanych  tak  długo,  jak  to  możliwe.  W  pomieszczeniach
składowania nie mogą  znajdować  się  związki chemiczne działające korodująco. Izolację  z tworzyw
sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE
5.1. Przej  ę  cie i przygotowanie placu budowy
Po przejęciu budynku należy rozpocząć  prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01706  –  „Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w
projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE
 Wykonać z rur PEX. Do łączenia stosować kształtki systemowe zgodnie z Dokumentacją Projektową
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych.
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5.3. MONTA  Ż   RUR
Instalację zimnej wody wykonać z rur tworzywowych PEX. Projektowe  ciśnienie pracy rur

10  bar,  maksymalna  temperatura  pracy  95  ⁰C.  Klasyfikacja  ogniowa  E  zgodnie  z  normą  PN-EN
13501-1.
Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi ćwierć-obrotowymi.
Przejścia  rur  przez  ściany  i  stropy  wykonać  w  rurach  osłonowych.  Do  mocowania  przewodów
stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w
części graficznej opracowania.
Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie
i sfazować kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu.
Skontrolować położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej.
Trwała  szczelność  połączeń  jest  zagwarantowana  tylko  przy zastosowaniu  szczęk  zaciskowych o
profilu dostosowanym do tworzywowych złączek zaciskowych. 

Ważne!!
- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm.
- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm.
- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min.
- Usunąć zebrane wióry z kalibratora.
- Jeżeli jeden koniec rury jest już połączony ze złączką, nie należy kalibrować przeciwległego

końca bez przytrzymania.
- Należy unikać obracania się rury w złączce.
- Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach kontrolnych.
- Szczęki  zaciskowe  muszą  być  umieszczone  przy  wewnętrznym  ograniczniku  tulei

zaprasowywanej  prostopadle  do  osi  rury.  Zaciskać  aż  szczęki  zaciskowe  zamkną  się
całkowicie na kształtce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia.

5.4   PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Źródłem ciepła na potrzeby przygotowania C.W.U. będzie projektowany podgrzewacz pojemnościowy

500l elektryczny wyposażony w dwie grzałki o mocy 3,0 kW jedna. Obsługiwać będzie dwa prysznice

oraz jakuzzi. Osobny podgrzewacz pojemnościowy 30l dla pomieszczenia WC dla NP.

5.5. PRÓBY CI  Ś  NIENIOWE I IZOLACJE
Wszystkie  rurociągi  ciepłej  wody użytkowej  zarówno poziome  jak i  pionowe należy  zaizolować
termicznie  zgodnie  z  Dz.U.  2008  nr  201  poz.  1238  z  06.11.2008  -  Załącznik  nr  2.   Rurociągi
prowadzone  w posadzce i  w bruzdach ściennych  zaizolować  otulinami  z  pianki  poliuretanowej  o
współczynniku λ=0,035W/mK. 

5.6. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI WODY
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku  poważniejszych
odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od
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dokumentacji  technicznej nie mogą  powodować  obniżenia wartości użytkowych,  jakościowych lub
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem  do  dziennika
budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonywać  zgłoszenia  wykonanych  prac  i  terminów
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach:
 kierunki przepływu,
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów  pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach
odbiorczych
-Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji  powinny
równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od  wartości
projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy,  potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od
rozwiązań  projektowych  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszać
trwałość eksploatacyjną instalacji

6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT PODLEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB SZCZELNOŚCI I
URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach  procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji

-na etapie rozruchu :
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-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
-  inne  roboty  towarzyszące  wykonywane  przez  branże,  a  związane  z  prawidłowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  fakturacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią  dokumentacji
projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poŜ. określają
normy  PN-81/B-10700.02  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-
10700.00  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.  Wspólne  wymagania  i  badania”  oraz  PN-B-02865;  1997  –  „Ochrona  przeciwpożarowa
budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową.
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składają-
ce się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie
jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego”
PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania”
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PN-81/B-10700.02  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998r. poz. 679). · „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
część II
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002  w  sprawie  warunków  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  –  DZ.U.  75.690  –  Tekst  ujednolicony  z  późniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego
słownika zamówień CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Ścieki  zostaną  wprowadzone  do  projektowanej  studzienki  K1.1  (studzienka  K1.1  wg.odrębnego
opracowania)

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są  zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja  placu  budowy,  zaplecza  wykonawcy  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków
bezpieczeństwa  pracy  należy  do  wykonawcy  w  ramach  terenu  i  pomieszczeń  określonych  w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZ  Ą  CE  ROBÓT  –    ROBOTY  INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.  Przed ostatecznym
odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia
wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i  przedstawi inwestorowi komplet  dokumentów
budowy  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.  Podczas  realizacji  robót,  od  protokolarnego
przyjęcia  placu  budowy do zakończenia  realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIAŁY
 RURY PVC

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z
PVC-HT popielate.
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla:

 Umywalka -PVC 50mm
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 Miska ustępowa-PVC 110mm
 Wpust podłogowy -PVC 75mm

Wyjście z budynku wykonać z rur PVC-U 160x4,7.
Ciągi kanalizacyjne odpowietrzyć poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i zakończone
kominkami  wentylacyjnymi.  U  podstawy  każdego  pionu  k.s.  zainstalować  rewizję  kanalizacyjną
zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji.
Przewody  należy  mocować  do  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  obejm o  średnicy
odpowiadającej  średnicy  zewnętrznej  rury,  które  całkowicie  obejmują  obwód  rury.  Powinny  one
mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami z
materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków z
tworzywa  sztucznego.  Stosowanie  metalowych  kołków jest  dopuszczalne,  ale  nie  zapewniają  one
jednak  tak  dobrej  izolacyjności  akustycznej.  Uchwyty  mocować  do  elementów  konstrukcyjnych
budynku o dużej masie właściwej.

3. SPRZ  Ę  T
Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt:

 Piła o drobnych zębach
 Skrzynka uciosowa
 Samochód dostawczy

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu
wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być oparte na
całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury
składowane są luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać
naprzemiennie.  Kielichy  rur  powinny być  wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w wyższej  warstwie  nie
spoczywały  na kierunek warstwy niższej.  Zaleca się,  by rury o największych  średnicach były  na
spodzie. 
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze drewnianymi
klapkami,  a  całość  otoczona  jest  taśmą  tworzywową.  Rury należy transportować  w oryginalnych
opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię
ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów
posiadających ostre krawędzie. 

4.2. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
być  pakowane  i  transportowanie  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów
stalowych  takich  jak  stalowe  łączniki  muszą  być  chronione  przed  korozją,  natomiast  ceramiczne
przybory  sanitarne  przed  sanitarne  przed  uszkodzeniem  mechanicznym.  Składowanie  powinno
odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  o  temperaturze  nie  niższej  niż  00C.
Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się
związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala
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od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek  ładunkowych  powinno  umożliwić  swobodny
dostęp do wszystkich materiałów.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po  przejęciu  należy  rozpocząć  prace  instalacyjne  na  podstawie  Dokumentacji  Technicznej
opracowanej  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01707  –  „Instalacje  kanalizacyjne.  Wymagania  w
projektowaniu.  Wszystkie  instalacje  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową  oraz  wymogami  normy PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
Kanalizację  sanitarną  budynku  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV-HT  (podejście  do
przyborów) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejścia do przyborów sanitarnych
należy  wykonać  w bruzdach.  Odprowadzenie  ścieków sanitarnych  do  istniejącej  sieci  kanalizacji
sanitarnej  zgodnie  z  projektem.  Po  wykonaniu  instalacji  poddać  ją  próbie  na  szczelność  i
przepustowości.

5.1. MONTA  Ż   Z RUR PVC
System  kanalizacji  za  pomocą  połączeń  kielichowych.  Uszczelki  są  fabrycznie  mocowane  przez
producenta  w  specjalnie  wyprofilowanych  rowkach  kielichów.  Smarowanie  uszczelek  powinno
nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy
stosować  środki  profesjonalne,  zatwierdzone  do  stosowania  do  uszczelek  gumowych  i  tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. 

5.2. MONTA  Ż   PRZYBORÓW SANITARNYCH
Lokalizacja  i  dobór  montowanych  przyborów  sanitarnych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.
Wysokość  ustawienia  przyborów  wg  wymagań  normy  PN-81/B-10700.01  oraz  wytycznych
producentów.  Przybory  powinny być  zamontowane  w  sposób  zapewniający  łatwy  dostęp  w  celu
utrzymania  ich  w  czystości  oraz  konserwacji  lub  wymiany  przyborów,  syfonów  i  podejść
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, powinny być montowane do ścian / stelaży w sposób zapewniający
łatwy  demontaż  oraz  właściwe  użytkowanie.  Przybory  sanitarne  powinny  być  zaopatrzone  w
zamknięcia  wodne  (syfony)  wbudowane  w  przybór,  zakładane  bezpośrednio  pod  przyborem  lub
wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć
za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym
pierścieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNO  Ś  CI
Próbę  szczelności  należy  przeprowadzać  w  oparciu  o  normę  PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje
wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”.  Podejścia  i
przewody  spustowe  kanalizacji  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  należy  obserwować  podczas
przepływu  wody  odprowadzonej  z  dowolnie  wybranych  przyborów  sanitarnych.  Kanalizacyjne
przewody odpływowe  ścieków bytowo – gospodarczych  należy powyżej  kolana łączącego pion z
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

5.4. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonanie  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku  poważniejszych
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odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej nie mogą  powodować  obniżenia wartości użytkowych,  jakościowych lub
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem do dziennika
budowy
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia
prób szczelności wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań
na rurociągach:
- kierunki przepływu,
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów  pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach
odbiorczych
-  Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji  powinny
równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od  wartości
projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy,  potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od
rozwiązań  projektowych  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszać
trwałość eksploatacyjną instalacji
6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT PODLEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB SZCZELNOŚCI I
URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach  procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji
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-na etapie rozruchu :
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  faktoryzacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią  dokumentacji
projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. Wymagania przy
odbiorze  instalacji  kanalizacyjnych  określają  normy  PN-81/B-10700.00  –  „Instalacje  wewnętrzne
wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”  oraz  PN-81/B-10700.01  –
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową.
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składają-
ce się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie
jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
DIN  19535  –  „Rury  kształtki  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  dla  wewnętrznych  instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę”
PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 –  „Kształtki  kanalizacyjne  z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku winylu)  PN-85/M-
75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wspólne wymagania i badania
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

S-03

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego
słownika zamówień CPV :
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są  zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja  placu  budowy,  zaplecza  wykonawcy  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków
bezpieczeństwa  pracy  należy  do  wykonawcy  w  ramach  terenu  i  pomieszczeń  określonych  w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien
zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i  dostaw,  niezbędnych  do
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót
Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,
dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca
wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy  wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę  robót oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIAŁY
Dla budynku przewidziano grzejnik elektryczny w celu ogrzewania oraz podtrzymania temp zimą na
poziomie 10-12st.

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
3.1. GRZEJNIKI
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić
w krytych  środkach  transportu.  Pojedyncze  grzejniki  lub  paletowane  trzeba  przewozić  w  sposób
fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich
grzejników  ułożonych  na  krótkich  paletach  lub  na  innych  grzejnikach.  Grzejniki  muszą  być  tak
magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowane
grzejników  na  wolnych  i  niezadaszonych  powierzchniach.  Palety  grzejników  płytowych  można
układać  maksymalnie  w dwóch warstwach na  równej  podłodze.  Całe  opakowanie  należy  zdjąć  z
grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.
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4. NADZÓR NAD BUDOW  Ą   INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku  poważniejszych
odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej nie mogą  powodować  obniżenia wartości użytkowych,  jakościowych lub
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych.

5. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

5.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem do dziennika
budowy
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia
prób szczelności wpisem do dziennika budowy
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów  pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach
odbiorczych
-  Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji  powinny
równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od  wartości
projektowych.

5.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują  inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy,  potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od
rozwiązań  projektowych  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszać
trwałość eksploatacyjną instalacji.

5.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT PODLEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji 

5.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB SZCZELNOŚCI I
URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ
-udział w uruchomieniu urządzeń

5.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach  procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji
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-na etapie rozruchu :
-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,  sygnalizacyjnych  i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  fakturacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią  dokumentacji
projektowej przedmiaru robót, niezawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. niniejszej
ST

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna. Wymagania przy odbiorze
instalacji  grzewczych  określa  norma  PN-91/B-10400  –  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową.
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawie-
niu Rzeczowym.
2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składają-
ce się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumenta-
cji Projektowej.
3) Cena jednostkowa obejmuje:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,
· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie
jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN 10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Ŝeliwa ciągliwego”
PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań”
PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji  centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.
PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste”.
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PN-B-02421:2000  –  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i
urządzeń. Wymagania i badania”.
PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-64/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107 z 1998 r. poz. 679).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych.  „Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót
budowlano – montażowych” – część II.
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002  w  sprawie  warunków  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  –  DZ.U.  75.690  –  Tekst  ujednolicony  z  późniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07

S-04
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ  Ę  TYCH ST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego
słownika zamówień CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna (S-04) 

1.2. OKRE  Ś  LENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są  zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ  Ą  CE TERENU BUDOWY
Organizacja  placu  budowy,  zaplecza  wykonawcy  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków
bezpieczeństwa  pracy  należy  do  wykonawcy  w  ramach  terenu  i  pomieszczeń  określonych  w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z PB, PW i ST,
przepisami  prawa  budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną.  Wykonawca
uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji  robót,  od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia
realizacji  inwestycji,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIAŁY
W  projektowanym  budynku  została  przewidziana  wentylacja  grawitacyjna  i  układ  nawiewny  z
nagrzewnica i wentylatorem.

3. SPRZ  Ę  T
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ”Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji.
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia

33



Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła
42-200 Częstochowa                          tel. kom.  662 963 934

montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do obróbek blacharskich, wiertarki,
młoty  wiercąco  -  udarowe,  pilarki  do  metalu,  sprzęt  spawalniczy  do  spawania  gazowego  i
elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia  i  materiały  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem,  przemieszczeniem  i  w  opakowaniach  zgodnych  z  wymaganiami  wytwórców.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczyć w folie bąbelkową, a następnie włożyć w
kartony.  Izolacje  opakowane  w  worki  z  folii  polietylenowe  i  chronić  je  przed  zamoknięciem,
przewozić krytymi  środkami transportu. Pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej
na  obrzeżach  środka  transportowego,  reszta  w  pozycji  poziomej  na  leżąco.  Należy  przewody,
urządzenia  ustawiać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się  w czasie transportu. Załadowanie i wyładowanie urządzeń  i kanałów
wentylacyjnych  należy  dokonać  ręcznie  i  powinno  odbywać  się  ostrożnie  aby  nie  uszkodzić
wentylatorów,  kratek,  tłumików,  kanałów  itd.  Składowanie  odbywać  się  powinno  warstwowo  w
pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normą - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne .
Wymagania  przy  odbiorze  Wentylacja  ma  za  zadanie  usunięcie  nadmiernych  zysków  ciepła  i
dostarczanie  świeżego powietrza z pomieszczeń użytkowych, a tym samym stworzenie właściwych
warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym samym wymóg sanitarno –higieniczny w
zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–03430.

5.1  URZ  Ą  DZENIA
Urządzenia  winny  spełniać  wymagania  dotyczące  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów i napraw,
wymian.

5.2.  ROBOTY BUDOWLANE
Otwory  w  przegrodach  budowlanych  przeznaczone  do  osadzenia  w  nich  lub  przeprowadzania
urządzeń  wentylacyjnych  powinny  być  o  50mm  większe  niż  odpowiednie  wymiary  urządzenia.
Wewnętrzne  powierzchnie  otworów  powinny  być  gładkie  i  otynkowane.  Otwory  w  ścianach
konstrukcyjnych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody
i  elementy  urządzenia.  Po  zamontowaniu,  urządzenia  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robót budowlano-montażowych i wykończeniowych.

5.3.      INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA 
5.3.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pełnym zakresie, a w
szczególności:
 Montaż ściennych elementów automatyki 

 Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń obiektowych - zgodnie z obowiązującymi normami.
 Podłączenie kabli i przewodów w szafkach sterowniczych bez podłączenia zasilania szaf
 Oprogramowanie elementów automatyki
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 Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

- Sprawdzenie  i  kontrolę  połączeń  elementów  automatyki  obiektowej  i  w  szafach
sterowniczych

- Ustawienie parametrów regulacji

- Wykonanie niezbędnych testów funkcjonowania systemu

- Sporządzenie protokołów rozruchu

- Szkolenie personelu użytkownika na obiekcie

- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierającego

- Konfigurację systemu

- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjętych rozwiązań
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementów automatyki

- Listę niezbędnych sygnałów

- Schematy połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych

- Rozmieszczenie elementów wewnątrz szaf sterowniczych
- Widok elewacji szaf
- Wykaz materiałów

- Listę kablową
- Instrukcje obsługi systemu

- Karty katalogowe urządzeń (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

5.4. REGULACJE I POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić uruchomienie instalacji wspólnie z AKPiA
oraz instalacjami towarzyszącymi / chłodnictwo/.
-  przeprowadzić  regulację  wydatków  z  uprzednimi  pomiarami  kontrolnymi  temperatury  i  ilości
powietrza  .Zakończenie  regulacji  powinno  być  udokumentowane  pomiarami  kontrolnymi  i  na
schemacie instalacji należy to uwidocznić i załączyć do protokołu odbioru końcowego.
-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obsługi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzić kontrolę i testy wraz z sporządzeniem protokołów:
-kontrola wykonawstwa mechanicznego
-test funkcjonowania okablowania i połączeń
-kontrola połączeń zasilających sterujących
-pomiary izolacji i skuteczności uziemienia
-kontrola ustawień
-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym
– sporządzone protokoły załączyć do protokołu końcowego odbioru robót.
-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZÓR NAD BUDOW  Ą WENTYLACJI 
Nadzór technicznych nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika  budowy,  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru,  lub  w  przypadku  poważniejszych
odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od
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dokumentacji  technicznej nie mogą  powodować  obniżenia wartości użytkowych,  jakościowych lub
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.

6.1.  OPIS  DZIAŁA  Ń    ZWI  Ą  ZANYCH  Z  KONTROL  Ą    ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI  Ą  ZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany do  zgłoszenia  prac  podlegających  zakryciu  wpisem do dziennika
budowy
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia
prób szczelności wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań
na rurociągach:
- kierunki przepływu,
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.
-  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów  pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach
odbiorczych
-  Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.  Wszystkie  temperatury,  charakterystyki  cieplne  i  chłodnicze  instalacji  powinny
równocześnie  spełniać  wymagania  projektowe  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od  wartości
projektowych.

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy,  potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od
rozwiązań  projektowych  przez  projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszać
trwałość eksploatacyjną instalacji.

6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT PODLEGAJ  Ą  CYCH
ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB SZCZELNO  Ś  CI I
URUCHOMIENIU URZ  Ą  DZE  Ń
-udział w próbie szczelności rurociągów
-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT
Koordynacja  robót  pomiędzy branżami  powinna  być  wykonywana  we  wszystkich  fazach  procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji

36



Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła
42-200 Częstochowa                          tel. kom.  662 963 934

-na etapie rozruchu :
-szczegółowy  wykaz  obwodów  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,  sygnalizacyjnych  i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  do  fakturyzacji  są  jednostki  wg  będącego  integralną  częścią  dokumentacji
projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  wykonanie  kompletnego  elementu  robót  łącznie  z
niezbędnymi  próbami  i  rozruchami  próbnymi  celem  osiągnięcia  parametrów  technicznych
przewidzianych  w  projekcie  wykonawczym  określona  w  harmonogramie  płatności  stanowiącym
załącznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE
Warunki techniczne wykonania robót określają:
- PN-83/B –03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.
Wymagania
-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze
-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelność . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996  Wentylacja  .Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych
blaszanych.
-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych.  Tom  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe rozdział 10
-Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych
-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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