PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NA ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE USUWANIA, UTYLIZACJI
ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST ORAZ ODTWARZANIA POKRYC DACHOWYCH
W RAMACH PROJEKTU

,Kompleksowe unieszkodliwienie odpaddéw zawierajacych azbest z budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych naterenie Gminy Ogrodzieniec”

1 Nazwa zaméwienia:
.Kompleksowe unieszkodliwienie odpadéw zawierajgcych azbest z budynkéw mieszkalnych i

gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”

2 Adresy (lokalizacja) obiektéw, ktérych dotyczy program

Program bedzie realizowany w 408 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ogrodzieniec,
Wojewoddztwo Slgskie.

3 Nazwai kody CPV:

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45262660-5 Usuwanie azbestu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71314080-3 Ustugi elektryczne

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3  Ochrona odgromowa

4  Zamawiajacy:

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolnosci 25, 42-440 OGRODZIENIEC

NIP 649 22 75 822 REGON 276258842

5 Opracowanie:

M. Grabowska i P. Syrek
Biuro Doradcze Altima s.c.
Czerwiec 2018
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http://www.cpv.com.pl/kod,45210000-2%20.html
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7 CZESC OPISOWA
7.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

7.1.1 Charakterystyczne dane okreslajace rodzaj prac

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
usunieciem odpaddéw zawierajgcych azbest z 408 budynkéw mieszkalnych i gospodarczych wraz z
odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub jedynie z dostawg materiatu na pokrycie dachu (typ Il) na
terenie Gminy Ogrodzieniec w ramach realizacji projektu: ,Kompleksowe unieszkodliwienie odpadéw
zawierajgcych azbest z budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy”.

W celu osiggniecia jak najlepszego efektu ekologicznego grupe przedsiewzie¢ podzielono na dwa
rodzaje — w zaleznosci od tego, czy wtasciciel budynku ma zamiar wykonaé takze inne roboty czy tez
nie ma zamiaru wykonywac innych robét zwigzanych z remontem/przebudowa/nadbudowg dachu, a
ktére nie sg przedmiotem projektu i niniejszego PFU i wykonuje je wiasciciel na wiasny koszt i ryzyko.

| TYP - WYMIANA AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHOWKE

Zakres prac objety dofinansowaniem dotyczyt bedzie zgodnie z prawem budowlanym zgtoszenia robét
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, zdjecie pokrycia azbestowego z budynku,
utylizacje azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachu blachodachéwkg, prace odtworzeniowe (rynny,
rury spustowe, instalacja odgromowa), nadzoér inwestorski.

Typem | objetych jest 360 punktéw adresowych (360 numeréw PROTON).

Il TYP — WYMIANA WIEZBY DACHOWEUJ | INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WRAZ
Z WYMIANA AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHOWKE

Warunkiem udzialu mieszkanca w projekcie bedzie wykonanie na wilasny koszt dokumentaciji
projektowej i uzyskanie stosownego pozwolenia od Starosty Zawiercianskiego na ten zakres robot w
nieprzekraczalnym terminie do konca lipca 2018r.

Zakres wniosku objety dofinansowaniem dotyczyt bedzie zdjecia pokrycia azbestowego z budynku,
utylizacji azbestu, dostarczenia materiatu na nowe pokrycie blachodachéwkg w ilosci zgodnej z
powierzchnig zdemontowanego azbestu, nadzér inwestorski nad robotami usuniecia azbestu.
Mieszkaniec zobowigzany bedzie do wykonania nowego pokrycia w terminie okreslonym w umowie,
ale nie dluzszym niz 60 dni od daty dostarczenia blachodachéwki i sfinansowania kosztéw robocizny
utozenia dostarczonego materiatu na budynku.

Typem Il objetych jest 48 punktéw adresowych (48 numeréw PROTON).

Roboty realizowane bedg na budynkach w miejscowosciach:

e Fugasdwka 17
e Gieblo 24
e Giebto Kolonia 32
e Gulzéw 26
¢ Kietkowice 37
e Mokrus 17
e Ogrodzieniec 128
e Podzamcze 54
e Ryczéw 43
e Ryczéw Kolonia 17
e Srubarnia 6
e Zelazko 7

Razem 408 budynkdw.
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Szczegotowe wskazanie lokalizacji budynkéw objetych projektem wskazano w zatgczniku nr 2 ,Lista
lokalizacji inwestycji”. Dodatkowo Zamawiajgcy dysponuje szczegdétowymi ankietami od mieszkancow,
ktérych wycigg stanowi ww. zatgcznik.

Tabela 1 Podsumowanie liczby i wielkosci inwestycji

liczba powierzchnia dachow [m2] masa odpadéw w [Mg] *)
Typ ! 360 49 065,10 735,977
Typ Il 48 6 512,40 97,686
Razem 408 55578 833,663

*) przyjeto $rednig mase odpaddéw 1m” w wielkosci 15kg

7.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Prace obejmujg réznego rodzaju budynki mieszkalne, zazwyczaj budowane w latach 1945-1980, gdzie
elementami pokrycia dachéw sg wyroby zawierajgce azbest w postaci ptyt falistych i ptytek karo. W
sierpniu 2017r. Gmina wykonata inwentaryzacje zgtoszonych do projektu nieruchomosci, ktérej wynik
w postaci arkusza danych stanowi zatgcznik do PFU (wersja elektroniczna). Inwentaryzacja wskazata
budynki (kazdy obiekt ma osobny numer PROTON), zwymiarowane rzuty i okreslenie powierzchni
pokrytej odpadem. Na bazie ww. danych inwentaryzujgcy okreslili takze szacowang mase odpadu
azbestowego na poziomie 833,663 Mg.

Duza liczba budynkéw na terenie gminy pokrytych ptytami azbestowymi bagdz dachéwka
spowodowana jest dostepnoscig tego materiatu w przesziosci. W Ogrodziencu przez kilkadziesiat lat,
do chwili wejscia w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobdéw
zawierajgcych azbest, funkcjonowato Przedsigbiorstwo Materiatow Izolacji Budowlanej ,lzolacja”
produkujgce pokrycia dachowe z wykorzystaniem tego surowca do produkcji. Dostep do produktow
byt tatwy dla mieszkancow, co skutkuje bardzo duzg iloscig tego odpadu na budynkach w gminie.

7.2.1 Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Realizacja projektu Kompleksowe unieszkodliwienie odpadoéw zawierajgcych azbest z budynkow
mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec przyczyni sie do poprawy poziomu
zycia mieszkahncow Gminy. Planuje sie usuniecie 833,663 Mg odpadéw, zdjetych z budynkéw, co
wyraznie poprawi poziom jakosci srodowiska i zapobiegnie niekontrolowanemu przedostawaniu sie
substancji niebezpiecznej do organizméw ludzi i zwierzat.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71). Tym samym inwestycja nie jest objeta okreslonym w art.71 ust.2
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 1405 ) obowigzkiem uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

7.2.2 Szczegobtowe okreslenie przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa

Realizacja rob6t wymaga wczesniejszego zgtoszenia zamiaru rozpoczecia roboét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe. na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.). Do zgtoszenia nalezy dotgczyé zatgczniki w formacie wymaganym
przez wiadciwy urzad (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). Inwestorem bedzie Gmina Ogrodzieniec,
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dysponujgca nieruchomosciami na bazie deklaracji uczestnictwa bgdz umoéw na realizacje prac
usuwania azbestu.

Minimalny zakres dokumentacji do zgtoszenia obejmuje:

1) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2) opis zakresu i sposobu wykonywania rob6t budowlanych objetych zgtoszeniem wraz z niezbednymi
szkicami i rysunkami obrazujgcymi zamierzenie

3) szkic usytuowania obiektu budowlanego (na odpowiedniej mapie okreslajacej nr ewidencyjny
dziatki, jej granice wraz z usytuowanymi na niej obiektami budowlanymi)

4) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami — jesli dotyczy.

Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym réwniez uzyskania opinii ornitologicznej w
przypadku wystepowania miejsc gniazdowania ptakow i schronien zwierzat (nietoperzy).

Przed przystgpieniem do robo6t niezbedna jest wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z
wiascicielem budynku kolorystyki pokrycia i poinformowanie go o zakresie i trybie prac na budynku.
Niezbedna jest w tym momencie ocena stanu technicznego dachu budynku.
Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw i uproszczonego projektu przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

. harmonogramu realizacji inwestycji,

. harmonogramu odbiorow,

. harmonogramu pfatnosci,

) planu organizaciji i technologii robét.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienie, otrzyma od Zamawiajgcego:
. wykaz oso6b i budynkéw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamdéwienia),
. ankiety zgtoszeniowe,
) wyniki inwentaryzacji w terenie (karty inwentaryzacji).

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany we wtasnym zakresie do
weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o
zauwazonych w nich wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczgce budynkoéw i ich wyposazenia,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak mozliwosci wykonania robét, w szczegolnosci
z nastepujgcego powodu:

. brak dostepu do dachu budynku,

. stan technicznych dachu nie pozwala na bezpieczne prowadzenie robét lub na montaz
nowego pokrycia (np. uszkodzenia wiezby uniemozliwiajgce otacenie czy zmurszate kominy
uniemozliwiajgce montaz obrébek blacharskich),

. brak dostepu do energii elektrycznej,

a ww. wady nie mogg zosta¢ bezzwitocznie usuniete przez Wiasciciela budynku - Zamawiajgcy
wskaze alternatywng lokalizacje wykonania prac na budynku z listy rezerwowej.
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7.2.3 Wytyczne projektowe

W trakcie prac projektowych Wykonawca dokona przegladu budynkéw pod katem wystepowania
miejsc legowych, gniazd i schronien zwierzat (ptakéw, nietoperzy) oraz odpowiednio zaplanuje prace
budowlane, w celu unikniecia nieumyslnego ich zniszczenia.

Wykonawca zgtosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, zgodnie z § 6 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobodw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649 ze zm. 2004r.)

Wykonawca wykona dokumentacje zdjeciowa wyrobéw azbestowych przeznaczonych do
usuniecia na kazdym z obiektéw lub miejsc, a takze zdjecia orynnowania i/lub instalacji
odgromowej. W przypadku wykonania odtworzenia tych zakresow bez udokumentowania
fotografiami ich istnienia przed rozpoczeciem prac demontazowych, koszty tych prac nie
zostang zaakceptowane do rozliczenia przez Zamawiajgcego.

Zakres kazdego opracowania projektowego na usuniecie odpadéw azbestowych i roboty odtworzenie
(i odpowiednio dla typu Il tj. usuniecia azbestu i dostawy materiatu na pokrycie) powinien zawierac, co
najmniej:
e w nagtowku lub stopce: numer proton obiektu i oznaczenie typu (I lub II),
e dane adresowe nieruchomosci,
e Opis zakresu i sposobu wykonywania robo6t budowlanych, w tym zestawienie potaci wraz z
podang powierzchnig odpadu, informacja BIOZ,
e szkic usytuowania obiektu budowlanego (na odpowiedniej mapie okreslajgcej nr ewidencyjny
dziafki, jej granice wraz z usytuowanymi na niej obiektami budowlanymi,
o dokumentacje fotograficzng (widok z kazdej strony),
e przedmiar robot.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualne:

e normy i przepisy

¢ uzgodnienia z inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowe;.
Poza wersjg papierowg Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg rowniez w zapisach
elektronicznych na nosniku stanowigcym ptyty DVD' wraz z opisem zawartosci ptyty:

¢ w postaci plikéw edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,

¢ w postaci plikéw formacie PDF.
Dopuszcza sie przekazanie dokumentacji na jednym nosniku z wyraznym okresleniem nazw plikéw z
projektami dla poszczegdinych budynkow.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, dokumentacja winna zostaé
uzgodniona z wiascicielem/wtascicielami budynku lub osobg uprawniong do jego/ich reprezentowania
oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza sie odpowiednim protokotem.

Zakres prac:

Roboty przygotowawcze:
e ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
o weryfikacja stanu technicznego budynku.

Roboty demontazowe:

! Dopuszcza sie nosniki pendrive pod warunkiem czytelnego opisania zawartosci za pomocg trwatej
przywieszki
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e usuniecie ptyt azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczen,
e Wywoz i transport odpadow na wybrane sktadowisko.

Dostawa materiatow (projekt typ I1):
o dostawa i roztadunek we wskazanym miejscu blachodachéwki na pokrycie dachu w metrazu
zgodnym z metrazem usunietego z dachu odpadu azbestowego (dla projektu typ II).

Roboty budowlane (tylko dla projektu typ I):

e demontaz obrébek blacharskich i systemu rynnowego

e demontaz facenia dachu

o demontaz instalacji odgromowej (jesli dotyczy)

¢ wykonanie odtworzenia pokrycia dachu (folia, nowe taty, kontrtaty, blachodachéwka) i obrébek
blacharskich w miejscu usuniecia azbestu

e wykonanie odtworzenia rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, wytazéw, taweczek,
drabinek etc — o ile budynek byt w nie wcze$niej wyposazony

e uprzatniecie placu budowy, wyw6z pozostatych odpadow.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robét w taki sposéb, aby ich prowadzenie odbywato sie w sposob
jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikéw budynkéw objetych projektem.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezacym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania prébek i zbadania
jakosci, uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki materiatow. Miejsca do pobrania préobek
i przeprowadzenia badahn wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z
Zamawiajagcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do
przeprowadzenia na swoj koszt dodatkowych préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét — zlecajgc przeprowadzenie préb i badan wybranym jednostkom
badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykazg, ze jakos¢
urzgdzen, materiatdw nie jest zgodna z oferta Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do
zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te préby i badania, oraz do ponownego
wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie prob i badan
nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

7.3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych zostaty zastosowane wyroby
(urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktére zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm) oraz przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbedne
elementy robét budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajacy wymaga, by przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawit umowe z
zarzadzajacym skladowiskiem odpadéw, na ktérym unieszkodliwione bedg odpady azbestowe
wytworzone w zwigzku z realizacja projektu.

Parametry blachodachowki

Parametry materiatu weryfikowane bedg na bazie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, przygotowanej
zgodnie z normg PN-EN 14782:2008 lub réwnowazng. Tolerancja dla wymiaréw zgodnie z PN-EN
10143:2008 i PN-EN 508-1:2014.
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Parametr \ Zakres wymagany

Grubosc¢ 0,5-0,7 mm

Materiat Stal ocynkowana

Zawarto$¢ cynku Min. 275g/m2

Ciezar min. kg/m2 Min. 4,7 kg/m2

Wymiary arkusza Dtugo$¢ min. 6000, szer. Min. 1100 mm

Gwarancja Min. 40 lat

Gama dostepnych koloréw, czarny, szary, grafit, ceglany, czerwony, zielony,
ciemnobrgzowy

Parametry obrébek — wykonaé¢ z materiatu identycznego jak pokrycie dachu, w identycznym kolorze.
Stosowac rozwigzanie systemowe — ten sam producent na blachodachéwke i obrébki.

Parametry rynien — material: tytan-cynk, $rednice dobrane do powierzchni dachu i ilosci
odprowadzanej wody. Kolor dostepny: srebrny, grafit, ceglany, ciemnobrgzowy, czerwony (wisniowy).

Parametry rur spustowych — materiat: tytan-cynk, srednice dobrane do powierzchni dachu i ilosci
odprowadzanej wody. Kolor dostepny: srebrny, grafit, ceglany, ciemnobrgzowy, czerwony (wisniowy).

Parametry materiatu izolacyjnego pod blache: wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
odporna na wysokg temperature i odbijajgca promienie stoneczne, gwarancja min. 15 lat. Parametry:

paroprzepuszczalno$¢ — co najmniej 3000 g/m2/24 h

wspotczynnik Sd mniej niz 0,02 m;

gramatura — co hajmniej 135 g/m2;

zakres temperatury, w ktorej folia zachowuje swoje parametry od -30 do +120°C

odpornosé na przesigkanie -W2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie — co najmniej 220 N/5 cm przy rozdzieraniu wzdiuznym oraz co
najmniej 160 N/5 cm przy rozdzieraniu poprzecznym;

Parametry konstrukcji nosnej pod blache (tacenie) — drewno budowlane, zimpregnowane i wysuszone,
wymiary zgodnie z doborem pod wybrane pokrycie dachowe i charakterystyke dachu.

Wymagany zakres prac obejmuje:

7.3.1 Prace zwigzane z usuwaniem odpadoéw azbestowych

a) usuniecie ptyt azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczen,

b) wywdz i transport odpadéw na wybrane sktadowisko,

€) uprzagtniecie terenu.

7.3.2 Odtworzenie pokrycia dachowego

Odtworzenia pokrycia dachowego nalezy dokonac jedynie na metrazu identycznym z metrazem
usunietego azbestu. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg dekarskg i objgé nimi:
a) Demontaz pozostatosci tat/kontr fat/ okien potaciowych,
b) Montaz folii dachowej (membrany),
c) Nabicie nowych fat i kontrtat — drewno impregnowane, suche
d) Montaz poszycia z blachodachowki w kolorze uzgodnionym z uczestnikiem na etapie
projektowania,
e) Wykonanie wszystkich obrébek z identycznego materiatu jak poszycie dachu (dopasowanie
kolorystyczne i materiatowe),
f) Ponowny montaz zdemontowanych okien potaciowych (jezeli byty demontowane),
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g) Montaz nowych rynien w rozmiarze odpowiednim do powierzchni dachu, z materiatu — tytan-
cynk —tylko w przypadku gdy budynek byt w nie wczes$niej wyposazony,

h) Montaz nowych lejow spustowych i rur spustowych z materiatu tytan-cynk - zastrzezenie jak
wyzej,

i) Montaz nowej instalacji odgromowej — zastrzezenie jak wyzej,

i) Montaz anten i innych urzgdzen (podesty, fawy kominiarskie, kolektory, $niegotapy, drabinki),
ktére byty na dachu zamocowane przed przystgpieniem do prac,

k) Uprzatniecie terenu.

W ramach inwentaryzacji, w celu utatwienia szacunkéw wykonawcy, do kazdego obiektu
przyporzgadkowano typ podktadu zgodnie z ponizszg tabela:
Rodzaje podkiadu
taty
Deskowanie
Deskowanie niepetne
Deskowanie+papa

Ol0|w| >

Zakres prac w przypadku petnego deskowania w dobrym stanie mozna zawezi¢ do pokrycia nowg
folig i wykonania pokrycia z blacho dachéwki — bez usuwania istniejgcego deskowania. Co do zasady
istniejacy system fat-kontrtat nalezy bezwzglednie wymieni¢, a w przypadku pokrycia papg — nalezy
stary materiat usungé. Deskowanie niepetne réwniez nalezy wymieni¢ na system tat/kontr tat.

7.3.3 Wymagania jakosciowe dotyczace materiatlow

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania blacho-dachdéwki oraz folii pod blacho-dachowke
pochodzacych od wiarygodnego producenta lub importera, obecnego na rynku krajowym i
gwarantujgcego rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Od producenta lub importera materiatow
wymagane jest dostarczenie doktadnej instrukcji uktadania blacho-dachowki i foli pod blacho
dachéwke. Zamawiajgcy nie zaakceptuje zastosowanych materiatéw jesli nie zostang dostarczone
doktadne instrukcje uktadania blacho-dachéwki i folii pod blacho dachéwke. Wykonawca jest
zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (t.]..
Dz. U. z2017r., poz. 1332 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i przedtozenia do oceny dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Parametry okreslono w punkcie 7.3.

7.3.4 0Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét

1) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wykonang dokumentacja.

2) Technologia wykonania odtworzen pokrycia, obrébek, rynien, rur spustowych, instalacji
odgromowej powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementy gotowe
i prefabrykowane. taczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywa¢ w sposob
zapewniajacy jak najwiekszg trwatos¢ instalaciji.

3) Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

4) Wykonawca zorganizuje wykonanie robdt w taki sposdéb, aby prowadzenie robét odbywato sie w
sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw/uzytkownikow.
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5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany w okresie prowadzenia robdt budowlanych do przyjecia

odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,

e zabezpieczenia 0s6b trzecich oraz ich mienia,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw BHP,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

e zabezpieczeniem terenu robaot.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t budynkéw, instalacji uczestnikéw lub innych

skfadnikéw majatkowych uczestnika projektu, wykonawca odpowiada za wyrzgdzone szkody na

podstawie kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbiory wykonanych dokumentac;ji projektowych dla poszczegdlnych budynkéw (zatwierdzone
bez uwag przez wiasciciela nieruchomosci),

e odbiory zrealizowanych robo6t na poszczegdlnych budynkach — partiami po co najmniej 10
budynkow,

e odbior koncowy, w ktérym Wykonawca wydaje Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

Do odbioru koricowego nalezy dotgczy¢:

e Wykazu obiektéw lub nieruchomosci, z ktérych zostaly usuniete wyroby azbestowe ze
wskazaniem terminu realizacji prac oraz masy usunietych wyrobow, a takze typu projektu (I
lub II).

e Protokotdw czesciowych odbioru robét zawierajgcych oswiadczenia Wykonawcy o
prawidiowosci wykonania robot i oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, sporzgdzonych
oddzielnie dla kazdej nieruchomosci, z podpisami Wykonawcy oraz wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci.

o Karty przekazania odpadow sporzadzone oddzielnie dla kazdej nieruchomosci. Dopuszcza sie
wystawienie zbiorczych kart przekazania odpadéw z wykazem nieruchomosci, z ktdérych
odpady pochodza.

o Dokumentacji zdjeciowej wyrobéw azbestowych znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci
przed rozpoczeciem prac i tego samego terenu po usunieciu azbestu - sporzgdzonych
oddzielnie dla kazdego obiektu lub nieruchomosci w wersji elektronicznej (jpg) na plycie
CD/pendrive w dwéch egzemplarzach.

e Oswiadczenia o wynikach przegladu kazdego z obiektéw pod katem wystepowania miejsc
gniazdowania i schronieh zwierzgt (ptakoéw, nietoperzy) z podpisami osob, kitdre przegladu
dokonaty.

e Potwierdzenia zgtoszenia prac witasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu.

e Protokotu przekazania uczestnikowi projektu materiatu (blachodachowki) na wykonanie
pokrycia odtworzeniowego dla projektow typu Il w ilosci zgodnej z powierzchnig usunietego
azbestu.

e Dokumenty te dotgcza sie do protokotu odbioru.

Na kazdej nieruchomosci nalezy umiesci¢ w miejscu uzgodnionym z wtascicielem (najlepiej na

ogrodzeniu frontowym lub elewacji frontowej budynku, przy wejsciu), tabliczke informacyjng z

tworzywa sztucznego opracowang zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym

Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-20 dla beneficjentéw w zakresie

informacji i promociji.

7.3.5 Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego.
Potwierdzeniem spetnienia wymagan sa:

¢ deklaracja wiasciwosci uzytkowych,
e gwarancja producenta na blachodachéwke.

Dokumenty te dotgcza sie do protokotu odbioru.
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7.3.6 Gwarancja jakosci
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcego okresu gwarancji jakosci:
e na wykonane roboty budowlane: 60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),
e na dostarczone i zamontowane pokrycie dachowe: min. 40 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),
e na pozostate elementy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:
. usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,
. przeprowadzanie na wiasny koszt stosownych przegladéw w celu utrzymania gwaranc;ji i
poprawnego funkcjonowania,
. zapewnienie na wiasny koszt wszystkich niezbednych do przeglagdow materiatéw.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz uszkodzone po wykonaniu dwéch bezskutecznych napraw.
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8 CZESC INFORMACYJNA

8.1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepiséw.

Roboty wykonywane bedg po zgtoszeniu do Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zakres robot jest
zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ogrodzieniec.

8.1.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze na podstawie umow zawartych z wtascicielami nieruchomosci, w ktérych
realizowane beda prace, ze dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

8.1.3 Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 ze. zm.);

e Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z pézn. zm);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. ,p0z.1570 z
pbézn. zm.);

o Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z
pbézn. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. N r47, poz. 401);

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.
z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.);

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdine;
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

8.1.4 Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129) par. 19 ust. 4 lit a) do h) — nie
dotyczy.

Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacjg obiektéw (zwymiarowane rzuty) — p. zatgcznik nr 3.
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Zataczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zalgcznik nr 1 Wymagane efekty ekologiczne:

Podstawowym efektem ekologicznym jest masa usunietego ze $rodowiska odpadu azbestowego,
szacowana na 833,663 Mg. Dowodem osiggniecia bedg karty przekazania odpadu.

Zatgcznik nr 2 - lista lokalizacji inwestycji na budynkach i podstawowe parametry

Rodzaj odpadu kod
NF-9 A
WF-6 B
KARO C
Inne D

Rodzaje podktadu
Laty
Deskowanie
Deskowanie niepetne
Deskowanie+papa

o 0O|m| >

13|Strona



Ldz.z Lokalizacja Wiascici PR Rodzaje Rodzaje

PROTON inwestycji - Lokglnzgqa inwestyciji -
ulica i numer domu

A miejscowosé gminy

a2 Nr dzialki Typ Ty bud.mies bud.gos a dachu po
I pll zk p inwentaryza
cji

pokrycia podktad
dachowego u

1 Fugaséwka | Bzowska 11 105012 B A
2| 4161 Fugaséwka | Bzowska 27 tak 1062/5 1061/2 1 1 120 C A
3| 3969 Fugaséwka | Bzowska 29 tak 1062/3 1 1 58 A A
414193 Fugaséwka | Bzowska 47 tak 10732 1 1 140 A A
513910 Fugasowka Bzowska 76 tak 115312 1 1 39 B A
6 | 4428 Fugaséwka | Kochanowskiego 16 | tak 10501 1 1 61 A D
713584 Fugaséwka | Krotka 6 tak 12741 1 1 40 B A
8 | 3793 Fugaséwka | Mickiewicza 11 tak 7952 1 1 132 A A
914323 Fugaséwka | Poniatowskiego 11 | tak 944 1 1 84 A A
10 | 4352 Fugaséwka | Poniatowskiego 28 | tak 12431 1 1 220 AiB A
111 4220 Fugaséwka Poniatowskiego 31 nie B 929/2 1 1 132 A A
12 | 4109 Fugaséwka | Poniatowskiego 62 A | tak 989 1 1 118 C D
13 | 4357 Fugaséwka | Poniatowskiego 66 | tak 985/10 1 1 104 C C
14| 3990 Fugasowka Poniatowskiego 74 | tak 980/1 1 1 124,5 A A
15| 4160 Fugaséwka | Poniatowskiego 99 | tak 698/2 1 1 158 A B
16 | 4309 Fugaséwka | Stawowa 7 tak 1330 1 1 43 B B
17 | 4518 Fugaséwka | Stawowa 8 tak 1359 1 1 111 B A
18 | 4064 Giebfo Ciasna 4 tak 68/1 1 1 107 B A
19 | 4538 Giebto Czestochowska 102 | tak 2318 1 1 207 A A
20 | 4142 Giebo Czestochowska 114 | tak 2109 1 1 125 C B
21 | 4325 Giebto Czestochowska 117 | tak 100/1 1 1 136 B B
22 | 4123 Giebto Czestochowska 121 | tak 100/7 1 1 133 B A
23 | 3995 Gieblo Czestochowska 17 | tak 153/2 1 1 141 B C
24 | 4187 Giebto Czestochowska 33 | tak 148/1 1 1 91 B B
25 | 3884 Giebto Czestochowska 35 | tak 146/1 1 1 138 A B
26 | 4234 Gieblo Czestochowska 42 | tak 7714 1 1 145 B D
27 | 4349 Giebto Czestochowska 53 | tak 138 1 1 98 C C
28 | 3863 Giebto Czestochowska 64 | tak 60 1 1 138 C C
29| 3818 Gieblo Czestochowska 93 | tak 110/4 1 1 147 C B
30 | 4439 Giebfo Edukacyjna 8 tak 14317 1 1 104 A A
31| 4437 Giebto Ksigza 4 tak 66/1 1 1 138 B D
32 | 4596 Gieblo Ksieza 5 tak 62 1 1 228 BiC AiC
33 | 4545 Giebfo Ksigza 8 tak 64 1 1 221 B C
34 | 4565 Giebfo Miodowa 6 tak 76/1 1 1 158 B A
35 | 4297 Giebto Miodowa 8 tak 49/3 1 1 109 A B
36 | 4507 Giebfo Mokruska 21 tak 10/8 1 1 93 B A
37 | 3576 Giebto Mokruska 22 tak 15/6 1 1 144 B A
38 | 3573 Giebto Mokruska 28 nie 151 57 1 1 230 B A
39 | 4295 Giebfo Rolna 6 tak 89/5 1 1 37 B A
40 | 4389 Giebto Strazacka 8 tak 45/2 1 1 134 B A
41| 4446 Giebto Czestochowska 19 | tak 153/3 1 1 87 B D

Giebfo A A
42 | 4539 Kolonia Diuga 10 tak 193/29 1 1 53

Giebto A A
43 | 4550 Kolonia Diuga 8 tak 193/26 1 1 92

Giebfo B A
44 | 4364 Kolonia Jabfoniowa 1 tak 167/7 1 1 96

Giebto c c
45 | 4644 Kolonia Jabfoniowa 3 nie 167/11 1 1 155

Giebfo B A
46 | 3869 Kolonia Parkowa 21 tak 182/5 1 1 251

Giebto B A
47 | 3632 Kolonia Parkowa 33 tak 181/5 1 1 147

Giebto BiC D
48 | 4158 Kolonia Parkowa 37 nie 181/10 1 1 192

Giebto A A
491 4130 Kolonia Parkowa 37 A nie 181/12 1 1 137

Giebto c D
50 | 4436 Kolonia Parkowa 41 tak 180/14 1 1 106

Giebto B A
514617 Kolonia Parkowa 45 tak 180/8 1 1 98

Giebto A A
52 | 4593 Kolonia Parkowa 47 tak 179/25 1 1 240

Giebto c D
53 | 4415 Kolonia Parkowa 49 tak 17917 1 1 150

Giebto c D
54 | 3817 Kolonia Parkowa 5 tak 183/31 1 1 127

14|Strona



Gieblo

55 | 4410 Kolonia Parkowa 51 tak 179/16 179115 1 1 152 A A

Gieblo A A
56 | 4191 Kolonia Parkowa 9 tak 183/30 1 212

Giebto 1712 17113 B A
57 | 4135.1 | Kolonia Polna 8 tak 171/4 1 1 154

Gieblo B A
58 | 3917 Kolonia Zawiercianska 10 tak 185/4 1 1 141

Giebto A c
59 | 4598 Kolonia Zawiercianska 11 tak 183/39 1 1 158

Gieblo B A
60 | 3907 Kolonia Zawiercianska 22 tak 187/28 1 1 198

Giebto B A
6114311 Kolonia Zawiercianska 23 tak 174114 1 1 82

Giebto B A
62 | 4424 Kolonia Zawiercianska 24 nie 187/16 1 1 166

Gieblo A A
63 | 4318 Kolonia Zawiercianska 28 nie 187/21, 187/23 1 53

Giebto A A
64 | 4206 Kolonia Zawiercianska 3 tak 183/20 1 1 124

Gieblo B A
65 | 4573 Kolonia Zawiercianska 31 tak 174/7 1 1 150

Gieblo B A
66 | 4572 Kolonia Zawiercianska 31 tak 17417 1 1 134

Giebfo B A
67 | 3800 Kolonia Zawiercianska 32 nie 188/7 1 1 156

Gieblo c D
68 | 4137 Kolonia Zawiercianska 33 tak 175/3 1 143

Gieblo A A
69 | 4225 Kolonia Zawiercianska 37 tak 17512 1 1 165

Gieblo A c
70 | 3545 Kolonia Zawiercianska 38 tak 189/5 1 1 139

Gieblo A A
71| 4520 Kolonia Zawiercianska 39 tak 176/4 1 1 55

Giebfo B A
72 | 4452 Kolonia Zawiercianska 50 tak 190/2 1 1 231

Gieblo c D
73 | 4400 Kolonia Zawiercianska 54 tak 26/3 1 1 150
74 | 4425 Gulzow Miodziezy 13 tak 126 1 165 C B
75 | 4555 Gulzéw Miodziezy 15 tak 125 1 1 155 A A
76 | 4443 Gulzéw Miodziezy 16 tak 153 1 1 280 B A
77 | 4057 Gulzow Mtodziezy 17 tak 1221 1 1 132 B A
78 | 4390 Gulzéw Miodziezy 18 tak 150 1 1 101 B A
79 | 3982 Gulzéw Miodziezy 2 tak 605/3 1 1 153 B A
80 | 3468 Gulzéw Mtodziezy 20 tak 149 1 1 134 A A
81| 4195 Gulzéw Miodziezy 21 nie 118/11 1 1 328 C B
82 | 3332 Gulzéw Miodziezy 22 tak 148 1 1 118 B A
83 | 4585 Gulzéw Mtodziezy 24 tak 147 1 1 111 A A
84 | 3738 Gulzéw Miodziezy 26 tak 146 1 1 166 A A
85 | 4080 Gulzéw Miodziezy 3 tak 460/2 1 1 65 B A
86 | 3870 Gulzéw Mtodziezy 33 tak 11211 1 1 159 B A
87 | 4500 Gulzéw Miodziezy 35 nie 111 1 1 214 A A
88 | 4569 Gulzéw Miodziezy 39 tak 109 1 1 131 A A
89 | 4635 Gulzéw Mtodziezy 43 tak 107 1 1 183 A A
90 | 3971 Gulzéw Miodziezy 44 tak 13711 1 1 32 B A
913973 Gulzéw Miodziezy 44 tak 13711 1 1 97 A A
92 | 3915 Gulzow Miodziezy 45 tak 106 1 1 210 B A
93 | 3900 Gulzéw Miodziezy 48 tak 136/1 1 1 134,5 B A
94 | 4209 Gulzéw Mtodziezy 50 tak 135/1 1 1 270 B A
95 | 4058 Gulzow Miodziezy 56 tak 133 1 1 126 A C
96 | 4303 Gulzéw Miodziezy 57 tak 100/2 1 1 183 B A
97 | 4592 Gulzow Miodziezy 62 tak 131 1 1 180 B A
98 | 4066 Gulzow Miodziezy 75 tak 10 1 1 392 B A
99 | 3434 Gulzéw Miodziezy 8 tak 432 1 1 89 A B
10 A+ A
0] 4125 Kietkowice Adwokacka 13 tak 36212 1 1 167 ONDULINA
10
114129 Kietkowice Karlinska 63 tak 263/1 1 1 156 A A
10 B A
2| 4533 Kietkowice Laki 70 tak 265 1 1 210
10 A AiB
3| 4584 Kietkowice taki 83 tak 288/5 1 1 189
10 | 4205 Kietkowice Pielgrzyméw 35 nie 189/1 1 1 78 A
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10 A C
513769 Kietkowice Pielgrzyméw 38 tak 191/8 198

10

614347 | Kiekowice | Pielgrzymow39  |tak | 18811 120 A A
10

7|4154 | Kiekowice | Pielgzymow45 | tak | 18714 76 B A
10 A A
8 | 3989 Kietkowice Samia 3 tak 22112 163

10 A A
9| 3986 Kietkowice Samia 3 tak 2211 137

1 A A
0| 3637 Kietkowice Starowiejska 11 tak 182/1 157

1

14343 Kietkowice Starowiejska 30 tak 118 99 A A
1

213913 Kietkowice Starowiejska 33 tak 151 122 A A
1

314212 Kietkowice Starowiejska 35 nie 150 135 ¢ B
" AiC D
44232 Kietkowice Turystyczna 11 tak 357 108

1

5|4613 | Kiekowice | Tunystyczna11s  [tak | 17055 148 B A
1

6 | 4642 Kietkowice Turystyczna 132 tak 255/14 25512 238 A B
1 AiC A
714630 Kietkowice Turystyczna 133 tak 131/6 322

1

8 | 3994 Kietkowice Turystyczna 141 tak 110/3 136 B A
1

9|3741 |Kiekowice | Tuystycznate0  |tak | 24011 156 A D
12

0|4122  |Kiekowice | Tuystycznated  |tak | 2381 132 A B
12

14127 | Kietkowice | Turystyczna 166 | tak | 2373 151 B A
12

214110 Kietkowice Turystyczna 166 tak 23713 190 A D
12 A A
313981 Kietkowice Turystyczna 18 tak 379/9 129

12

4 | 4595 Kietkowice Turystyczna 36 nie 372/4 165 B A
12

5|3575 | Kiekowice | Turystyczna 44 k| 3702 126 c D
12 A A
6| 4159 Kietkowice Turystyczna 45 nie 297/4 117

12

704629 | Kieowice | Turystyczna 47 k| 2078 180 C B
12

8 | 4342 Kietkowice Turystyczna 48 tak 369 117 B D
12

9 | 4529 Kietkowice Turystyczna 49 tak 296/4 140 B A
13 A A
0] 3411 Kietkowice Turystyczna 5 tak 358/2 187

13

103494 | Kielkowice | Turystyczna 57 tak | 2044 183 A A
13

2|4505 | Kiekowice | Turystyczna 64 tak | 33012 184 B A
13

3|4365 | Kietkowice | Turystyczna 74 tak | 3362 113 B A
13

4]4315 | Kieowice | Turystyczna 75 k| 279 213 B A
13 c A
5| 4386 Kietkowice Turystyczna 83 tak 277 115

13 c A
6 | 3902 Kietkowice Wilcza 18 tak 31973 157

13 A A
714194 Mokrus Bukowa 3 tak 246 187

13 )

83761 | Mokrus Bukowa 5 tak | 247 160 AiB ¢
13 B A
9 | 4059 Mokrus Lesna 11 tak 253 160

14

0] 4111 Mokrus Le$na 19 tak 249 255 A
14 | 3968 Mokrus Lesna 21 tak 245 190 C AiC
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1 A A
2| 3977 Mokrus Le$na 26 tak 214 185

L c A
314316 Mokrus Le$na 36 tak 210 169

14 .

413801 | Mokrus Lesna 37 tak | 233 147 AIC | AIC
14 B A
5 | 4426 Mokrus Le$na 55 tak 2231 96

14 A A
6| 3815 Mokrus Le$na 70 tak 136 141

14 A A
714524 Mokrus Sosnowa 1 tak 132 195

14 B A
813799 Mokrus Sosnowa 11 tak 129 144

1 A D
914047 Mokrus Sosnowa 15 tak 103

15 B A
0 | 4526 Mokrus Sosnowa 5 tak 130/4 626

15 A D
1| 4530 Mokrus Sosnowa 6 tak 188 101

15 A A
24510 Mokrus Sosnowa 9 tak 128 174

1 c c
313760 Mokrus Wierzbowa 36 tak 156/3 150

15 BiC D
4 | 4453 Ogrodzieniec | 1 Maja 146 tak 3926 40

1 B A
514198 Ogrodzieniec | 1 Maja 150 nie 3930 27

15 c B
6| 3470 Ogrodzieniec | 1 Maja 37 tak 7196 93

13 A D
7| 3636 Ogrodzieniec | 1 Maja 38 A tak 311013 97

15

8| 4358 | Ogrodzieniec | 1 Maja 50 k| 3103 148 B D
15 A A
9] 4151 Ogrodzieniec | 1 Maja 52 tak 3101/2 106

16 B A
0 | 4506 Ogrodzieniec | 1 Maja 64 nie 3092/2 119

16 A D
1| 4609 Ogrodzieniec | 1 Maja 66 nie 3091/5 200

16 c D
24450 Ogrodzieniec | 1 Maja 71 tak 4415 133

1 B A
314210 Ogrodzieniec | 1 Maja 73 tak 4416 31

16 B A
4] 4423 Ogrodzieniec | 1 Maja 77 tak 4418 214

16 A D
513798 Ogrodzieniec | 1 Maja 78 A tak 3085 125

16 B A
6 | 4204 Ogrodzieniec | 1 Maja 80 tak 3082/1 55

1 B A
7| 4164 Ogrodzieniec | 1 Maja 87 tak 4986 75

16 B A
8 | 3796 Ogrodzieniec | 1 Maja 94 tak 3075/ 99

16 c B
9 |4351 Ogrodzieniec | Bzowska 12 tak 1731 93

17 A D
0 | 4587 Ogrodzieniec | Bzowska 8 tak 1707 119

7 A c
1| 4296 Ogrodzieniec | Bzowska 8 A tak 1690 67

17

2| 3525 Ogrodzieniec | Chrobrego 8 tak 7489 124 A D
17

3 | 4402 Ogrodzieniec | Cicha 13 tak 31793 88 B D
17

414399 Ogrodzieniec | Cicha 4 tak 319211 120 B A
17 Gen. W1 Sikorskiego

513970 Ogrodzieniec | 30 tak 4097 41 C A
17

6 | 4055 Ogrodzieniec | Jozefow 19 A tak 315 171 A D
17

714333 Ogrodzieniec | Konopnickiej 17 tak 442419 175 B [
17 | 4197 Ogrodzieniec | Konopnickiej 24 A tak 7308 85 C D
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9| 4277 Ogrodzieniec | Kopernika 10 tak 1506/2 95 A B
13 4278 Ogrodzieniec | Kopernika 10 A tak 1506/1 36 A D
1? 4398 Ogrodzieniec | Kosciuszki tak 2154 89 A D
18 2155, 2156,

2 | 4637 Ogrodzieniec | Kosciuszki tak 21571 89 A AiB
1§ 4581 Ogrodzieniec | Kosciuszki 106 tak 1327 51 A A
12 3402 Ogrodzieniec | Ko$ciuszki 152 tak 1154/1 160 B D
12 4128 Ogrodzieniec | Kosciuszki 176 tak 1116/4 62 B A
12 4229 Ogrodzieniec | Kosciuszki 178 tak 11151 153 B B
13 4409 Ogrodzieniec | Kosciuszki 188 tak 105111 121 A D
12 4145 Ogrodzieniec | Kosciuszki 2 B tak 2096/2 112 B D
18 3517 Ogrodzieniec | Kosciuszki 21 tak 3182 186 A A
18 3518 Ogrodzieniec | Kosciuszki 21 tak 3182 36 A C
1? 3578 Ogrodzieniec | Kosciuszki 216 tak 804/70 164 B B
12 4502 Ogrodzieniec | Kosciuszki 24 tak 2147 85 A C
12 4588 Ogrodzieniec | Kosciuszki 26 tak 2149 84 A C
12 4405 Ogrodzieniec | Kosciuszki 33 tak 3202 290 C B
12 4564 Ogrodzieniec | Kosciuszki 4 tak 211712 218 B C
12 4112 Ogrodzieniec | Kosciuszki 40 tak 2162 122 AiB A
13 3767 Ogrodzieniec | Kosciuszki 44 tak 2170 176 A A
12 4280 Ogrodzieniec | Kosciuszki 45 tak 1392 113 B A
13 3757 Ogrodzieniec | Kosciuszki 50 tak 1291 44 A A
28 4216 Ogrodzieniec | Kosciuszki 52 A tak 1286/1 120 B A
2? 3906 Ogrodzieniec | Ko$ciuszki 55 tak 1472 44 A B
22 4326 Ogrodzieniec | Kosciuszki 65 tak 1488 152 A D
22 4444 Ogrodzieniec | Kosciuszki 87 A tak 2590/1 120 C D
22 4431 Ogrodzieniec | Ko$ciuszki 99 tak 2555 195 A D
22 3752 Ogrodzieniec | Ksigzeca 9 tak 7395 152 A D
Zg 4599 Ogrodzieniec | Le$na 1 tak 7340 158 B A
22 4624 Ogrodzieniec | Le$na 7 tak 7346 156 B C
2g 4279 Ogrodzieniec | Mickieiwcza 6 tak 948 158 B A
28 3520 Ogrodzieniec | Mickiewicza 18 tak 1004 69 C C
2(1) 4124 Ogrodzieniec | Mickiewicza 2 A tak 890 100 B D
21 4454 Ogrodzieniec | Mickiewicza 4 B tak 931 9N A B
2; 3640 Ogrodzieniec | Mieszka 1 13 tak 747611 133 A B
2; 4051 Ogrodzieniec | Mieszka | 4 tak 4299/ 25 A bgtoln
2411 4052 Ogrodzieniec | Mieszka | 4 tak 429912 42 A B
21| 4403 Ogrodzieniec | Mostowa 3 tak 1467 134 B A
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6 | 3480 Ogrodzieniec | Narutowicza 15 tak 14041 104 B A
2; 3519 Ogrodzieniec | Narutowicza 20 nie 1419 139 A CiD
2:3 4611 Ogrodzieniec | Narutowicza 22 tak 1416/2 60 A B
23) 4287 Ogrodzieniec | Narutowicza 27 tak 3233 10 B A
2§ 3763 Ogrodzieniec | Narutowicza 28 tak 1423 101 A C
2? 3326 Ogrodzieniec | Narutowicza 32 tak 1425 112 A A
25 4320 Ogrodzieniec | Narutowicza 39 tak 31971 200 B C
2% 4231 Ogrodzieniec | Narutowicza 6 tak 1409 27 B A
2121 3271 Ogrodzieniec | Nowy Swiat 7 tak 1516 148 A B
2§ 4607 Ogrodzieniec | Ogrodowa 1 tak 7244 113 A A
2% 4314 Ogrodzieniec | Ogrodowa 15 tak 438012 98 A D
2? 421 Ogrodzieniec | Ogrodowa 48 tak 7364 135 A D
2§ 3742 Ogrodzieniec | Ogrodowa 50 tak 7355 112 A C
23 4361 Ogrodzieniec | Ogrodowa 54 tak 7356, 7357 156 B A
28 4419 Ogrodzieniec | Olkuska 15 tak 3488 179 A C
2? 3859 Ogrodzieniec | Olkuska 25 tak 3493 93 A A
22 4146 Ogrodzieniec | Olkuska 29 tak 3508/3 54 A A
23 3810 Ogrodzieniec | Olkuska 35 tak 3511 130 A D
22 3639 Ogrodzieniec | Olkuska 58 A tak 7299 113 A A
22 4327 Ogrodzieniec | Olkuska 63 tak 4058/1 110 A B
22 4516 Ogrodzieniec | Olkuska 67 tak 4058/3 100 B D
2? 4519 Ogrodzieniec | Olkuska 77 tak 4145 99 B A
22 4434 Ogrodzieniec | Olkuska 80 nie 7488 120 B C
23 3819 Ogrodzieniec | Olkuska 84 tak 4236/6 128 A D
23 4359 Ogrodzieniec | Olkuska 94 tak 7509, 7508 126 B C
2‘11 3521 Ogrodzieniec | Olkuska 98 tak 7519 142 A D
2‘21 4292 Ogrodzieniec | Paderewskiego 13 | tak 144712 24 B A
2‘; 3641 Ogrodzieniec | Paderewskiego 16 A | tak 1484 44 B D
23 3756 Ogrodzieniec | Paderewskiego 5 tak 1444/2 112 B A
2‘; 4574 Ogrodzieniec | Paderewskiego 5A | tak 144413 108 A A
22 4366 Ogrodzieniec | Paderewskiego 6 tak 147912 177 B A
2‘; 3370 Ogrodzieniec | Paderewskiego 7 tak 1445 167 B A
2; 4350 Ogrodzieniec | Piastowska 21 tak 7569 121 B A
23 4610 Ogrodzieniec | Piastowska 25 tak 7559/m19/ 157 A D
28 4605 Ogrodzieniec | Piastowska 38 tak 7328 166 B B
2? 3273 Ogrodzieniec | Piastowska 41 tak 7545 145 A [
25| 4340 Ogrodzieniec | Piastowska 8 tak 7520 142 B B
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314338 Ogrodzieniec | Piastowska 8 tak 7520 48 A B
22 3804 Ogrodzieniec | Pitsudskiego 11 tak 3227 130 A B
22 4416 Ogrodzieniec | PI. Pitsudskiego 13 | tak 2817/1388 86 A D
22 4394 Ogrodzieniec | PI. Pitsudskiego 15 | tak 1376 160 B B
2? 4527 Ogrodzieniec | Plac Wolnoci 2 tak 1525 119 AiC A
22 3581 Ogrodzieniec | Potudniowa 34 tak 7372/5 26 BiCi1,2"04 A
23 3813 Ogrodzieniec | Potudniowa 36 tak 7374 106 A D
28 4536 Ogrodzieniec | Potudniowa 4 tak 725711 172 B D
2? 3650 Ogrodzieniec | Potudniowa 42 tak 73811 79 C D
22 3634 Ogrodzieniec | Rézana 13 tak 7596 229 A A
22 4501 Ogrodzieniec | Rézana 9 tak 7594 137 A A
22 4150 Ogrodzieniec | Sawickiej 1 tak 6508/1 134 A D
22 3904 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 17 tak 1340 118 C D
22 4422 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 22 tak 1232 120 A B
2? 4081 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 26 tak 1227 110 B A
zg 3909 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 27 tak 1334 160 C D
28 4157 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 33 A tak 1326/3 167 A B
28 3746 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 39 tak 1187 159 A A
2? 3903 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 46 B tak 1207 81 A B
2; 4155 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 50 tak 1193 109 A A
2; 3331 Ogrodzieniec | Sienkiewicza 75 tak 1138 105 A A
21 4053 Ogrodzieniec | Sikorskiego 6 tak 421 102 A D
2; 3526 Ogrodzieniec | Stowackiego 1 tak 303017 155 A D
2; 3582 Ogrodzieniec | Stowackiego 17 tak 3084/1 99 A DiC
2; 3574 Ogrodzieniec | Stowackiego 44 tak 2963 147 C B
2; 4070 Ogrodzieniec | Stowackiego 46 tak 3007 199 B D
257) 4227 Ogrodzieniec | Spacerowa 26 tak 4996 33 B A
23 3851 Ogrodzieniec | Szkolna 5 tak 31251 31 B A
2? 3421 Ogrodzieniec | Wschodnia 1 tak 348612 175 B D
22 3807 Podzamcze | Birowska 15 tak 796/1 115 B A
22 4223 Podzamcze | Birowska 17 nie 795 46 A A
22 4317 Podzamcze | Boneréw 1 tak 1433 98 B D
22 3864 Podzamcze | Boneréw 10 tak 1484 118 A D
22 3868 Podzamcze | Boneréw 19 tak 1446 B 120 C C
23 3866 Podzamcze | Firleja 11 tak 136512 125 C C
22 4144 Podzamcze | Firleja 17 tak 1371 79 B B
28 | 3806 Podzamcze | Krakowska 44 tak 1494 169 A A
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0 | 4336 Podzamcze | Krakowska 49 A tak 1560/2 182 A D
2? 4334 Podzamcze | Krakowska 49 A tak 1560/6 1 86 B A
22 4319 Podzamcze | Krakowska 5 tak 1348 84 A B
22 4190 Podzamcze | Krakowska 57 tak 1470 195 B D
22 3505 Podzamcze | Krétka 2 nie 868 143 A C
22 3985 Podzamcze | Morusy 10 tak 1046/7 150 C D
22 4068 Podzamcze | Morusy 12 tak 1046/8 1 147 A A
2? 4455 Podzamcze | Morusy 18 tak 1048 1 180 A A
22 3758 Podzamcze | Morusy 23 tak 10552 173 A D
23 4143 Podzamcze | Morusy 30 tak 1174 1 180 B A
38 4289 Podzamcze | Morusy 31 tak 1058/1 1 226 A A
3(1) 4281 Podzamcze | Morusy 33 tak 1059 1 67 A A
32 4440 Podzamcze | Morusy 35 tak 1155 1 116 B A
Sg 4421 Podzamcze Morusy 36 tak 1771 153 B A
32 3980 Podzamcze | Morusy 37 tak 1156/1 1 389 B A
3g 4208 Podzamcze | Morusy 8 tak 1046/3 1046/6 35 A C
38 4337 Podzamcze | Szkolna 5 nie 13501 189 AiC AiB
39 4420 Podzamcze | Wojska Polskiego 1 | tak 351717 144 C D
30 Wojska Polskiego 1

8 | 4417 Podzamcze | A tak 3517/8 161 B A
38 4117 Podzamcze | Wojska Polskiego 12 | tak 1303/2 177 A A
3:) 4138 Podzamcze | Wojska Polskiego 24 | tak 834/3 83 A A
31 4226 Podzamcze | Wojska Polskiego 3 | tak 216/4 1 46 A A
3; 4294 Podzamcze | Wojska Polskiego 37 | tak 890/2 135 A D
3; 3905 Podzamcze | Wojska Polskiego 70 | tak 873/3 1 169 A A
31 Wojska Polskiego

4| 3871 Podzamcze | 73A tak 911/3 126 B C
31 Wojska Polskiego 74

5 | 4397 Podzamcze | A tak 882/3 122 B C
323 4447 Podzamcze | Zuzanka 10 tak 198/1 108 A A
3; 4430 Podzamcze | Zuzanka 11 A tak 818/1 1 133 B A
323 4597 Podzmacze | Boneréw 14 tak 1445 1 95 B A
3; 4521 Podzmacze | Firleja 3 tak 1360/1 135 B C
35 4503 Podzmacze | Krakowska 28 tak 1486/5 1 1434 BiC AiB
3? 4575 Podzmacze | Krakowska 29 tak 1382 1 101 C C
35 4586 Podzmacze | Krakowska 54 tak 15011 114 B D
3123 4498 Podzmacze | Morusy 16 nie 1046 1 55 B A
3421 4566 Podzmacze | Morusy 20 tak 1050 128 C A
32 4591 Podzmacze | Morusy 24 tak 1052 182 B A
32 | 4582 Podzmacze | Szkolna 16 tak 1341 99 A A
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7| 4546 Podzmacze | Wojska Polskiego 25 | tak 1405/2 145 C C
3§ 4504 Podzmacze | Wojska Polskiego 33 | tak 889/4 123 A A
3£2) 4603 Podzmacze | Wojska Polskiego 41 | tak 892/3 135 B A
38 4551 Podzmacze | Wojska Polskiego 46 | tak 84412 200 B A
33 Wojska Polskiego 61

1| 4559 Podzmacze | A tak 2318 88 C C
33 4540 Podzmacze | Wojska Polskiego 74 | tak 882/5 270 B C
32 4543 Podzmacze | Zamkowa 3 tak 13182 127 A A
32 4567 Podzmacze | Zuzanka 2 tak 226 69 A A
32 4534 Podzmacze | Zuzanka 26 tak 18112 9,6 A A
32 4639 Ryczéw Agrestowa 35 tak 1071/6 200 B A
33 4537 Ryczéw Armii Krajowej 117 | tak 471/6 185 A A
Sg 4401 Ryczéw Armii Krajowej 35 tak AB-I11-2/61/53 163 C D
33 4079 Ryczéw Armii Krajowej 37 tak 397/2 74 A A
33 3737 Ryczéw Armii Krajowej 62 tak 495/8 155 B C
3‘11 4429 Ryczéw Armii Krajowej 63 tak 404 87 B A
3; 4438 Ryczéw Armii Krajowej 65 tak 751/4 216 A A
3; 4442 Ryczéw Armii Krajowej 66 tak 494/4 177 A A
33 4141 Ryczéw Armii Krajowej 69 tak 12721 90 B A
Sg 4391 Ryczéw Armii Krajowej 71 tak 408 140 BiC D
32 3887 Ryczéw Armii Krajowej 72 tak 493/6 115 BiC A
3‘; 3979 Ryczéw Armii Krajowej 73 tak 409/3 170 B A
33 4561 Ryczéw Armii Krajowej 75 tak 353/2 226 B A
33 4346 Ryczéw Armii Krajowej 83 tak 412 117 C B
38 4623 Ryczéw Armii Krajowej 90 tak 488/3 99 B A
3? 4576 Ryczéw Armii Krajowej 95 tak 416/2 131 A A
32 3811 Ryczéw Armii Krajowej 99 tak 417 86 B A
32 4600 Ryczéw Basztowa 24 tak 516/3 175 A A
32 3272 Ryczéw Basztowa 32 tak 518/13 177 C B
32 3651 Ryczéw Basztowa 47 tak 499/7 120 B A
32 4571 Ryczéw Grochowiecka 14 tak 1015/5 213 A A
3? 3644 Ryczéw Grochowiecka 15 tak 1054 288 B A
32 3911 Ryczéw Grochowiecka 17 tak 1053/2 124 B A
33 4608 Ryczéw Grochowiecka 20 tak 1016/5 173 B A
38 4408 Ryczéw Grochowiecka 21 tak 1051/2 106 A B
3? 4299 Ryczéw Grochowiecka 32 tak 1020/5 135 C B
32 3814 Ryczéw Grochowiecka 38 tak 10231 120 C D
36 | 4601 Ryczéw Grochowiecka 54 tak 795/4 150 B AiB
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414313 Ryczéw Koricowa 3 nie 468/5 79 B A
36

5 | 4578 Ryczéw Koscielna 3 tak 502/4 155 B A
36

6 | 4445 Ryczéw Le$na 23 tak 426 135 B B
36

73744 Ryczéw Ogrodzieniecka 20 | tak 37512 158 Trojkaty a
36

8 | 4395 Ryczéw Ogrodzieniecka 26 | tak 37411 158 C A
36

9| 4329 Ryczéw Ogrodzieniecka 27 | tak 1006/2 263 BiTréjkaty | AiB
37

04331 Ryczéw Ogrodzieniecka 27 | tak 1006/2 15,5 C A
37

14324 Ryczéw Ogrodzieniecka 33 | tak 1003/2 105 C A
37

2 | 4407 Ryczéw Ogrodzieniecka 40 | tak 37111 222 C A
37

3| 4580 Ryczéw Pagérkowa 3 tak 10401 161 B A
37

4 | 4626 Ryczéw Pagérkowa 3 tak 1042 140 C B
37

5| 4558 Ryczéw Pagérkowa 5 tak 1039 173 B A
37

6 | 4560 Ryczéw Pagérkowa 9 tak 1075/3 122 Trojkaty A
37

7 | 4448 Ryczéw Armii Krajowej 28 tak 506/8 152 C B
37

8| 4126 Ryczéw Armii Krajowej 88 tak 488/2 172 AiB A
37 Ryczéw

9 | 4631 Kolonia 3 Maja 15 tak 201/1 110 A A
38 Ryczéw

0 | 4432 Kolonia 3 Maja 17 tak 2012 115 B A
38 Ryczéw

14354 Kolonia 3 Maja 37 tak 308 51 B A
38 Ryczéw

2| 4522 Kolonia 3 Maja 45 tak 310/6 122 A A
38 Ryczéw

3| 4116 Kolonia Potudniowa 24 tak 289/6 97 A A
38 Ryczéw

43643 Kolonia Potudniowa 26 tak 289/4 184 A A
38 Ryczéw

513809 Kolonia Potudniowa 30 tak 289/3 207 AiB A
38 Ryczéw

6| 4214 Kolonia Potudniowa 32 nie 287/30 147 B A
38 Ryczéw

714217 Kolonia Potudniowa 34 tak 287/22 218 A A
38 Ryczéw

8 | 3642 Kolonia Potudniowa 37 tak 284/8 125 A D
38 Ryczéw

94120 Kolonia Turystyczna 30 tak 216/3 119 C C
39 Ryczéw

0 | 4233 Kolonia Wolnosci 25 tak 210/31 166 B C
39 Ryczéw

14449 Kolonia Wolnosci 26 tak 210/29 105 B C
39 Ryczéw

24321 Kolonia Wolnoéci 27 tak 210/30 197 A D
39 Ryczéw

34218 Kolonia Wolnosci 31 tak 21311 28 A A
39 Ryczéw

4| 4049 Kolonia Zachodnia 1 tak 288/7 170 A D
39 Ryczéw

514290 Kolonia Zachodnia 19 tak 294/11 143 B A
39

6 | 3984 Srubarnia Kampingowa 3 tak 160 224 B B
39

7| 4528 Srubamia Rodacka 2 tak 52 139 B A
39

8|4542 | Srubamia Sadowa 1 tak 159/1 220 B A
39

9| 4544 Srubamia Sadowa 1 tak 159/1 135 B A
40| 4213 Srubarnia Wiejska 1 tak 59 106 B A
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14322 Srubamia Wiejska 11 tak 36 1 1 145 A A
42 4149 Zelazko Firleja 11 tak 274 1 1 54 B A
4g 4523 Zelazko Jurajska 1 nie 309/8 1 1 128 B A
42 4509 Zelazko Jurajska 10 tak 109 1 1 46 A A
42 4363 | Zelazko Jurajska 13 tak 305 1 1 298 B A
42 4114 Zelazko Le$na 3 nie 25 1 1 247 B A
43 4552 Zelazko Turystyczna 13 tak 275 1 1 180 C B
42 4367 Zelazko Turystyczna 8 tak 283/2 1 1 97 AiC A

32 48 257 151 55571,5
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Zatgcznik nr 3 - Przykfadowa karta inwentaryzacyjna

Powierzchnia dachu 118 m2 R PROTON
Redzaj pokrycia: Piyty ptaskie prasowane fypu "KARD" o ciezarze akoto 15
Sgéedwany ciezer pokrycia: 1770 kg

Typ podkfadu: Deskowanie pefne+ papa
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g7 e Rafat Hofmam

ngr ind. Alsksander Kadis
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