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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie,

e projekt budowlany obiektu,

e uzgodnienia wstepne z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania instala-
cji.

2. Zakres i cel opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng dla obiektow zwia-
zanych z zadaniem Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu.

3. Opis opracowania

Instalacje w hali

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo utozonymi w korytach kablowych 100H42 z po-
krywami oraz mocowanych do konstrukcji hal za pomocg uchwytéw ZSK+AZSK. Oprawy
montowa¢ na wysokosci 4,5m poprzez podwieszenie na linkach nosnych do konstrukciji.
Stosowa¢ oprawy LED 39W 4900Im IP65 . Dla pomieszczen wiaty zapewni¢ natezenie
oswietlenia 200Ix. Do zatgczania oswietlenia stosowac przetgcznik typu LUK 16 0-1-2 IP54.
W halach rozmieszczono zestawy ,remontowe” ZR, sg to rozdzielnice w obudowach gumo-
wych wyposazone w komplet zabezpieczen oraz gniazda wtykowe 2x16A 3P+Z+PE i 3x16A
1P+Z+PE.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Projektowanym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wylgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C-S, zgodnie z normg PN-HD 60364. Ochronie podlegajg wszyst-
kie urzgdzenia wyposazone w zaciski ochronne. Wszystkie obwody zasilajgce urzgdzenia
wymagajgce ochrony wykonac przewodami posiadajgcymi zyte ochronng w kolorze zoéttozie-
lonym. W obrebie rozdzielnicy wykona¢ GSW do ktérej nalezy poditgczyc, konstrukcje hali,
koryta kablowe, metalowe rurociggi.

Zestawienie materiatoéw

1. Przewdd LYzo 10mm? 1 m
2. Przewdéd YDYzo 5x6,0mm? 79 m
3. Przewdd YDYzo 5x1,5mm? 18 m
4. Przewod YDYzo 3x1 ,5mm2 108 m
5. Oprawa LED 39W 4900Im IP65 16 szt
6. Puszka 75x75 nt. 20 szt
7. Przetgcznik typu LUK 16 0-1-2 IP54 1 szt
8. Rozdzielnica RGW 1 kpl
9. Rozdzielnica ZR 12 kpl
10.Rozdzielnica ZM 1 kpl
11.Rura RB16 9 m
12.Korytko KGR 100H42 19 m
13.Pokrywa korytka 19 m
14.Wspornik 100 12 m
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Projekt techniczny obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej

e montaz instalacji elektrycznej
e montaz rozdzielnic

Przewidywane zagrozenia jakie wystapig w trakcie wykonywania robo6t
e prace przy czynnych rozdzielnicach energetycznych

e prace na wysokosci
e race kontrolno pomiarowe

Instruktaz pracownikow
Prowadzenie robot przy instalacjach charakteryzuje sie wystepowaniem robét o zwiek-
szonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu sciste
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracow-
nikdw nadzoru i wykonawstwa. Pracownicy powinni zna¢ przepisy BHP w zakresie zajmowa-
nego stanowiska i wykonywanych robot. Znajomosc¢ przepiséw i przyjecie ich do wiadomosci
powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
e dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
e okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej
e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzoér
e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i urzgdzen na
terenie budowy
e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych przeciwdziatajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcych z prowadzenia robot budowlano-montazowych
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

e oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

e uzywac odziezy ochronnej i kaskow

e po zakonczeniu pracy uporzgdkowac teren

e okresli¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroener-
getycznych

e opracowac plan zagospodarowania placu budowy

e okresli¢ harmonogram roboét
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