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OST - 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

a) Rodzaj prac – Budowa wiaty, garażu, budynku biurowo-socjalnego oraz miejsca czasowego 
składowania sprasowanego produktu przed obiorem. 

b) Nazwa inwestycji –„ Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I”. 
c) Lokalizacja przedsięwzięcia – ul. Kościuszki; (42-440) Ogrodzieniec: dz. nr 625/85; obręb 0001 

Ogrodzieniec 
 

1.2. Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z o.o. (42-440) Ogrodzieniec: ul. Słowackiego 11B 

 
1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia: 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu: 
Baza transportowa wraz z miejscem czasowego składowania sprasowanego produktu dla 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec sp. z o.o. w związku z rozszerzeniem działalności. 
 

1.3.2.  Ogólny zakres robót: 
Budowa wiaty, garażu oraz budynku biurowo-socjalnego i miejsca czasowego składowania 

sprasowanego produktu przed odbiorem. 
 

1.3.3.  Zakres robót przewidzianych do wykonania: 
Zakres robót do wykonania określają Projekty budowlane, branżowe, Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 
 

1.3.4.  Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określają 
przedmiot zamówienia i stanowią podstawę do realizacji robót. 

 
1.4.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część warunków Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Projektem budowlanym i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. Jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem 
Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane określone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacją, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.  Definicje i skróty. 

1.5.1. Oznaczenia i skróty 
OST- Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 
SST (ST) - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

1.5.2.  Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) Obiekt małej architektury; 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem rządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowanie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robota budowlana - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, prze-widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - należyprzez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
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Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji 
wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonania. W razie 
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt pełnej dokumentacji 
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg 
zasad wynikających z prawa autorskiego.  

Jeżeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branżami, Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian projektowych 
wszystkich niezbędnych branż, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji, dokonania uzgodnień z 
projektantami tych branż oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych 
zakresów. Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków wynikających z dokumentacji 
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja będzie 
składana Zamawiającemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewnić nie mniej niż 20 dni roboczych na jej 
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie może być 
podstawą do zmiany terminów umowy oraz wartości robót. Powyższa procedura nie ma wpływu na zmianę 
harmonogramów czasowych. 

Dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji międzybranżowej z 
wykonawcami branż zależnych pod nadzorem kierownika budowy. 

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniające parametrów technicznych tych 
elementów wynikające z warunków w zastanej tkance budowlanej mogą być prowadzone w uzgodnieniu z 
branżowymi inspektorami nadzoru. 

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów instalacyjnych 
należy uwzględnić w branży budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. 

 
2.2.  Teren budowy 

a) Charakterystyka terenu budowy 
Działka budowlana (nr 625/85; obręb 0001 Ogrodzieniec).  
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych w 

Umowie, przekaże wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności wskaże 
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o możliwości korzystania z mediów. 

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenie użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym 
zakresie. 

d) Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie 

placu budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzenia tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania. 

e) Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego 

w tym bezwzględnie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

f) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat spowodowanych 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
g) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujące dokumenty: 

- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- programu zapewnienia jakości. 

a) Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić w zaplanowanysposób realizacje robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniąrealizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementówrobót. 
b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie poszczególnych branż i głównych zadań umownych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji Zamawiającemu program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 
nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

d) Program zapewnienia jakości 
Wykonawca, dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej jakości i 

trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczonych elementów. Jeżeli rozwiązania 
projektowe określają te parametry w sposób niewystarczający lub nie zgodny z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych 
wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. Usterki wynikające z braku takich uzgodnień będą 
obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

Część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością, wykonania robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu. 
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Część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny jest zobowiązany do 
opracowania programu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
2.4.  Dokumenty budowy  

a)  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwobudowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis w dzienniku budowy winien być opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego. 

W Dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i 

instrukcje Zamawiającego, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Zamawiającego, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych,wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nic odnosi. 

Zamawiający ma też obowiązek przestawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

b) Książka obmiaru 
Książka obmiarów jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenie przez Wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

c) Inne dokumenty budowy: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne, 
- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
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2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie budowy 
a) Rysunki robocze - powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania - powinna być sporządzana w miarę postępu 
robót przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco 
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń - Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót 
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszą być 
kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układu sterującego, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. 

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia. Winny być 
na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1.  Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy wzorcowe, których 
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające z założeń i 
wymagań inwestora, nie mogą podlegać zmianie. 

 
4.2.  Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznych. 

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału niezależnie od Wykonawcy i na 
własny koszt, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań. Jeżeli powtórne badania potwierdzą 
zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową to Wykonawca robót 
pokryje wszystkie koszty związane z badaniami i pobieraniem próbek.  

Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 

 
4.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania. 
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4.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały uznane przez Zmawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
4.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. 

 
4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeżeli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o tym zamiarze Zamawiającego w sposób wskazany w SIWZ. 

 

5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilościwskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi byćutrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny zwymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Zamawiającego. Nie może być on później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczymi szczegółowej specyfikacji 
technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznychpojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu Program 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
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7.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 
jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów Zamawiającyustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
7.3.  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budząwątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej woli.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 
7.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji technicznej, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia księgi obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami szczegółowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Tak ustalony 
obmiar robót powinien być wstawiony do Księgi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

Księga obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu 
robót nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni przed tym 
terminem. 

 
8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane 
w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 
8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.   Jeżeli 
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urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi przedstawić ważne świadectwa 
legalizacji. 

 
8.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i z Zamawiającego. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót znikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, 
lecz przed zakryciem. 

 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Odbiory robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 

z Dokumentacją projektową Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
 
9.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 
9.1.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami szczegółowymi. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

 
9.1.4. Dokumentacja odbiorowa. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje 

uzupełniające lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Księgi obmiaru, wyniki 
pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem 
zapewnienia jakości deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty, 
rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopie map 
zasadniczych powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
9.1.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.1.3. 

 
9.2.  Podstawa płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych oraz Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.2.  Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz 
z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 
dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 
oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Część architektoniczno-budowlana  
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

Roboty budowlane: 
ST-1.1. Roboty ziemne    CPV 45111200-0 
ST-1.2. Roboty betonowe i żelbetowe  CPV 45262311-4; CPV 45262300-4  
ST-1.3. Roboty murowe    CPV 45262500-6; CPV 45262522-6 
ST-1.4. Roboty izolacyjne    CPV45320000-6, CPV 45321000-3; 
      CPV45323000-7 
ST-1.5. Posadzki i okładziny z pł. cer.  CPV 45431000-7; 45431100-8; 45431200-9; 
      45432112-2 
ST-1.6. Montaż stolarki i ślusarki  CPV 45421000-4; CPV 45421100-5 
ST-1.7. Tynki     CPV 45324000-4; 45410000-1 
ST-1.8. Roboty malarskie   CPV 45442000-7; CPV 45442100-8 
ST-1.9. Roboty dekarskie   
ST-1.10. Rynny i rury spustowe z PVC  CPV 45261320-3 
ST-1.11. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
ST-1.12. Montaż kamer 
ST-1.13. Montaż rejestratora 
ST-1.13. Ogrodzenie    CPV 45342000-6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.1. ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych. 

ST 1.1.01 Wykopy 

ST 1.1.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

ST 1.1.03 Zasypki. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 

grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie zgęszczonego 

(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót wg ST 1.1.01 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg ST 1.1.01 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 

ścianek szczelnych.  
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2.2. Grunty do wykonania podkładu wg ST 1.1.02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 
 uziarnienie do 50 mm, 
 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.3. Do zasypywania wykopów wg ST 1.1.03 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

Zasypki za mury oporowe: 
 max. średnica ziaren d<120 mm, 
 wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
 zawartość części organicznych I<2%, 
 odporność na rozpad <5%. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane roboty ziemne.  

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych 
lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej roboty należy przerwać do 
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 
dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

W przypadku, gdy w czasie wykonanie robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne 
ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji 
państwowej. 

5.2. Wykonanie wykopów. 

5.1. Wykopy wg ST 1.1.01 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
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2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – ST 1.1.02 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

5.3. Zasypki wg ST 1.1.03 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 

(2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3)Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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(4)Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

(5)Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 11. 

 
6.1. Wykopy wg ST 1.1.01 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 wymiary wykopów 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg ST 1.1.02  

Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża 
 materiał użyty na podkład 
 grubość i równomierność warstw podkładu 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki wg ST 1.1.03 

Sprawdzeniu podlega: 
 stan wykopu przed zasypaniem 
 materiały do zasypki 
 grubość i równomierność warstw zasypki 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

ST 1.1.01 – wykopy – [m3] 

ST 1.1.02 – podkłady i nasypy – [m3] 

ST 1.1.03 – zasypki – [m3] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

inżyniera 

8.2. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
 Dziennik Budowy 

8.3. Odbiór robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 Zgodności wykonania wykopów z projektem 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty; 
 Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów  
 Protokoły odbiorów robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

[6] BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

[7] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.2. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV 45262311-4;CPV 45262300-4 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

ST 1.2.01 - Betony konstrukcyjne. 
ST 1.2.02 - Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną min. 20 MPa na 
próbkach sześciennych o boku 15 cm. Obecnie częściej stosuje się oznaczenie C16/20. Gdzie C jest 
oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbkach walcowych, a 20 
wytrzymałość min. 20 MPa na próbkach sześciennych. Wytrzymałości badane są po upływie minimum 28 
dni. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie 
suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze w oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], 
działającego na próbki betonowe 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
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2  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Beton 

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. Skład betonu oraz 
składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone 
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, 
ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody 
realizacji prac betonowych. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana 
zgodnie z recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, 
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 
wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana 
przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 
przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku 
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 
zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji 
projektowej: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość 
piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 
plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie 

PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy 

dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: 
- nazwa wytwórni betonu towarowego; 
- numer dowodu dostawy; 
- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
- nabywca; 
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
- szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
- godzina dostawy betonu na miejsce; 
- godzina rozpoczęcia rozładunku; 
- godzina zakończenia rozładunku. 
Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 
- klasę wytrzymałości; 
- klasy ekspozycji; 
- klasę zawartości chlorków; 
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
- właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 
b) dla betonu recepturowego: 
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki; 
- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 
spełniać wymagania odpowiedniej normy. Konsystencja betonu przy dostawie. W zasadzie zabrania się 
dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, 
na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody 
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lub domieszek, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w 
specyfikacji, a dodanie domieszki zostało uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo 
należy odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki 
samochodowej. 

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej ilości 
wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, że zarób lub 
ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona, która podjęła decyzję 
o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 

 
2.2.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1: 

1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Wodę 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Ogólną przydatność dodatków typu I, ustala się dla: 
- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
- barwników zgodnie z PN EN 12878. 
Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
- popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
- pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg 
instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
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Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod 
uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową 
zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a 
także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do 
osiągnięcia jej założonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 
lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki 
stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach 
betonowych używanych np. w naprawach itp. 

Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. 
Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze 
(powyżej18°C), 

- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys, 

- przy betonowaniu w upalne dni. 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też 
na poprawę urabialności mieszanki betonowej. 

Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie 
oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet 
uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych 
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób 
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być 
również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, 
pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy 
cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

3. SPRZĘT 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/minutę, 

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Środki do transportu betonu; 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
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4.2.Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy temperaturze 
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym 
fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm (beton 
klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych. 

5.2.Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji, 
 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
 roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,  
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

(szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.),  
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,  

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.3.1. Dozowanie składników. 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie waguwuż. 

dokładnością: 
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
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5.3.2. Mieszanie składników. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 
jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych otulin zbrojenia.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,Om) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

5.4. Zagęszczanie betonu. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory ż buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/minutę, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny 
być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R - skuteczny promień działania wibratora) 

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu.  

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw 
roboczych za zgodą Inspektora. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
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 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, 
jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewnieniu prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.7. Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami 
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonów, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-EN 206-1:2003  

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

5.8.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.9. Pielęgnacja betonu. 

5.9.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyżej. 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu.  

5.10.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są 
niedopuszczalne. 

 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 
warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia bekonu min. 4,0cm. 

 Pustki, braki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% 
powierzchni 

 

5.10.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 
 Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków.  
 Braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.12. Deskowania. 

5.12.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane 

według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-B-03150 Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania sposobu zagęszczania, obciążenia 

pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:  
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
 zapewniać odpowiednią szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, wykazywać odporność 

na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.12.2. Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 

pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
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Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających 
odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania. 

Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub 
odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 
kierownikiem budowy. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
W powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie 

oczyszczone. 

5.12.3. Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do 

łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do 
siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie 
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową 
przez pokrywanie drewna sklejką płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych 
deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 

5.12.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/400L, 
w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
5.12.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań 

Rozdeskowanie powinno być "przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w 
każdym ciągłym cyklu betonowania. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2.Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

6.3.Ocena wykonania deskowań 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w 
całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako 
wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny 
deskowań. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
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możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i 
powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i 
układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

ST 1.2.01– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

ST 1.2.02– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania 

oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, 
 Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 
 rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych isanitarnych. 

8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań.Badanie materiałów lub gotowych 
elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych 
materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 
wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
 przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie 
 szczelność deskowania, 
 wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
 usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton. 

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

[3] PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

[4] PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

[6] PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

[7] PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

[8] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

[9] PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 

[10] PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 
pobierania próbek. 

[11] PN-EN 932-2:2001  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

[12] PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

[13] PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 

[14] PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 

[15] PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 

[16] PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

[17] PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 

[18] PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

[19] PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

[20] PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

[21] PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST – 1.3.   ROBOTY MUROWE 

CPV 45262500-6; CPV 45262522-6 

 

1.         WSTĘP 
1.1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyf ikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji murowych obiektu. 

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły lub pustaków. Określenia i nazewnictwo użyte w 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, 

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 

ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.. 

1.4.     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót j est  odpowiedzialny za j akość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.        MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i  technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 
norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię l i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii l zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.  
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Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii l nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: zaprawa cementowa i cementowo-

wapienna. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona 
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Materiałami wykorzystanymi mogą być: 
- cegła dziurawka 
- cegła pełna 
- bloczki betonowe fundamentowe grub. 20 cm 
- pustaki ceramiczny grub. 19,0 cm  
- zaprawa cementowo‐wapienna klasy 3 
- cement, piasek, wapno, woda 
- inne materiały pomocnicze. 
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3.        SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
- mieszadła elektryczne, betoniarka 
- piony, poziomice i łaty 
- wiertarki i wkrętarki ręczne 
- szpachle i kielnie 
- inne narzędzia pomocnicze. 

4.         TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5.        WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.     Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty należy wykonać z bloczków betonowych gr. 25,0 cm dla ścian fundamentowych. 
Mury z kamienia naturalnego łamanego. 
 
5.2.    Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i 
oceniając je zgodnie z PN-B-03002.1999. 

5.3.    Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 

grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach 
poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować 
po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów 
gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i 
pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub 
przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.W 
przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad1 tydzień, lub gdy występują opady 
ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami od góry pasem papy. 
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Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 
M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. 

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 
W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z 

cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie 

dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w 
BN-90/6745-01, 

W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych 
oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 

użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,Spoiny pionowe 
uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny 
należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin 
wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po 
zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną 
zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody 

dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niższej niż 15 MPa lub 
specjalnych pustaków ceramicznych. Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy 
wykonywać z elementów murowych drążonych. 

Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną cegłą ceramiczną na 
grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć 
przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.     Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-
68/B-10020. 

6.2.     Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
lub innym równorzędnym dowodem. 
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6.3.     Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania: 
a)       badanie materiałów, 
b)       badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
6.3.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 
częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie 
odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych 
wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
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a)        protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b)        protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c)        zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględzin zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów 
należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – 
przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w 
trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 
należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i 
po ich ukończeniu. W przypadkach, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową 
i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 
m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty 
murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nieodpowiadające 
określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.        ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.     Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawą dokonania 

oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, 
 Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

8.3.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.  9.Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

[3] PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

[5] PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

[6] PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

[7] PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

[8] PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

[9] PN-86/B-30020  Wapno. 

[10] PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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[11] PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 

 Część 2: Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych. 

[12] PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

[13] PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 

[14] PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

[15] PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

[16] PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

[17] PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej). 

[18] PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania. 

[19] PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

[20] PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

[21] PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

[22] PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: 
Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.4.   ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV 45320000-6, 45321000-3; 45323000-7 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

ST 1.4.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

ST 1.4.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

ST 1.4.03 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy 

na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome 
- - izolacja na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do 

izolacji fundamentów (zgodnie z PN), wykonana na lepiku asfaltowym na gorąco 
- - izolacja pozioma ściany fundamentowej – 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do 

izolacji fundamentów, wykonana na lepiku asfaltowym na gorąco 
- - izolacja posadzki – folia hydroizolacyjna grubości min 2 mm na zakład przeznaczona do 

izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z PN) 
- Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
- - izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do min. 30 cm ponad terenem, 

połączona z izolacją poziomą ściany i fundamentów. W projekcie zaprojektowano izolację 
trzykrotną bitumiczną na bazie wody na rapówce lub masy szpachlowe do izolacji ścian 
fundamentowych. Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały odpowiednie do 
warunków wilgotnościowych podłoża ściśle wg zaleceń producenta z uwzględnieniem 
warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu. W styku ze styropianem stosować 
wyłącznie lepiki niepowodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. 

Izolacje termiczne 
- ocieplenie dachu oraz „stropu” nad parterem – wełna mineralna grubości 15 cm 
- ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych – Polistyren ekstrudowany XPS izolacja ścian 
fundamentowych gr. 6 cm 
- ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS 100-038 grubości 10 cm 
- ocieplenie posadzki na gruncie – styropian twardy grubości 10 cm 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 

więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 

drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 

normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
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Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami – 80 cm. 

Folie 
- folia budowlana ochronna - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod posadzkę betonową wylewaną na 

warstwę izolacji termicznej / akustycznej, muszą być wywinięte na ściany na wysokość warstw  
posadzkowych znajdujących się nad nimi, - polietylenowe (PE) folie paroszczelne o współczynniku Sd>150 
m i współczynniku paroprzepuszczalności ok. 20 g/cm2/24h, o grubości 0,2 mm – izolacja układana 
pomiędzy wylewkami betonowymi a izolacją termiczną 

- folie paroprzepuszczalne o współczynniku Sd=0,02 m i współczynniku paroprzepuszczalności ok. 
2000 g/cm2/24h - 
Papy termozgrzewalne 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 

SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres 
użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je układać praktycznie przez 
cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina 
szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i 
posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są 
materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap 
zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, 
zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a 
mianowicie: 

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom. 

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa 
powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy 
rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. 

Izolacja przeciwwilgociowa – emulsja bitumiczna 
Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną 

przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ 
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej 
zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ emulsja działa jako plastyfikator, uzyskuje się 
bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu emulsja 
daje czarną, błyszczącą powierzchnię 

Środek bitumiczny do gruntowania 
Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca właściwą 

przyczepność do podłoża również wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwór bitumiczny do nałożenia za 
pomocą wałka lub natrysku 

- Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża 
- Opakowanie: o poj. 25 l 
- Czas schnięcia: przy temp. 20C 3 godz. 
- Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia 
Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych 

podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach 
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narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie 
można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury 
ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm2. 

wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

Wełna mineralna 

Maty z wełny mineralnej wykonane powinny być z filcu z wełny mineralnej lub z wełny mineralnej z 

lepiszczem organicznym lub bez oraz z jednostronną lub dwustronną okładziną połączoną z warstwą 

materiału izolacyjnego przez klejenie. 

Projektowana warstwa wełny mineralnej na stropie nad ostatnią kondygnacją ma 280 mm grubości. 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 
wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 
powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na 
duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się 
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość 
stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne 
jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC. 
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Zastosowanie: 

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w warstwach posadzkowych. 

 

Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. 
Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu 
elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego wtalerzyk dociskowy oraz metalowego 
lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od 
producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  

3.  SPRZĘT 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 

4.  TRANSPORT 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

Wełna mineralna 
Materiał należy składować w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przed wilgocią oraz opadami 

atmosferycznymi. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w warstwach najwyżej 
do 2m. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
opadami atmosferycznymi . Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka 
transportu, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy pakować w 
paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, jeżeli zabezpieczają one 
wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 

Wyrób należy transportować i składować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Styropian 
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi . Pakiety 

należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając miedzy 
rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich . Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki przeciwpożarowe. 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w 
pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
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jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap 
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie 
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na 
całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu 

płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są 
dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku 
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 
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Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum 
nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 
2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, 
tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia 
spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy 
zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po 
pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie 
podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno 
sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego 
nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać 
wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej. 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacjąpowierzchniową. 

5.3. Izolacje termiczne  

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku 

negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na 
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tęrozgarnia się po 
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłużvkrawędzi płyt. Klej użyty 
do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwieniamuszą spełniać warunek 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi 
być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci 



 

 

 

   
ST.640.21.01/AB Strona 46 listopad 2021 
 

 

systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 

5.3.4. Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno 
być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. 
Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć 
widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Styropian 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe winny odpowiadać wymaganiom: 

- Długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka długości ±0,3% 
- Szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ±0,3% 
- Grubość od 10mm do 1000mm co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości : 
- ±0,5mm – dla płyt o grubości od 10mm do 15mm 
- ±1,0mm – w przypadku płyt o grubości 20mm do 100mm 
- 1,5mm – dla płyt wodoodpornych grubości od 105mm do 1000mm 

Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcześniejszych akapitach 
niniejszego opracowania. 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących wymiarach: 

- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm 
- łączna powierzchnia wad: 50cm2 na 1m2 płyty 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10cm2 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm 
- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm 
- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm 
- ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

- nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

8.2. Roboty wg ST 1.4.02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[3] PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 

[5] PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

[6] PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

[7] PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

[8] PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
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[9] PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

[10] PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych 
producentów. 

[11] PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy statycznym rozciąganiu 

[12] PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

[13] PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

[14] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[15] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[16] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

[18] PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

[19] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[20] PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -
(Zmiana Az1). 

[21] PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.5.      POSADZKI l OKŁADZINY Z PŁ. CERAMICZNYCH 

CPV 45431000-7; 45431100-8; 45431200-9; 45432112-2 
 

1.        WSTĘP. 
1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyf ikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek oraz robót płytkarskich. 

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzki i okładziny z pł. ceramicznych. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe. 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 
luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych 
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni. 

 

1.4.     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje 

norma PN-63/B-10145 oraz okładzin z płytek ściennych – normaPN-75/B-10121. 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. 
Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

2.         MATERIAŁY. 
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów 

zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty 
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techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 

Jastrych betonowy gr. 7,0 cm z prowadzeniem instalacji zdylatowany co około 250 cm z siatką stalową 
do zbrojenia warstw podposadzkowych z ułożonymi rurami ogrzewania podłogowego 

Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne lub gresowe posiadające 
aprobaty techniczne 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość:  ±1,5 mm 
grubość:  ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
 

W pomieszczeniach dozowania podchlorynu i kwasu należy wykonać posadzki odporne na działanie 
czynników chemicznych (chemoodporne) z  oceną higieniczną PZH oraz atestem ITB. 

 
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury. 

Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 
doświadczalne receptury. 

Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki 
powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna 
być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 

Woda (PN‐EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN‐EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25‐0,5 mm, 
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• piasek średnioziarnisty 0,5‐1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0‐2,0 mm. 
Cement wg normy PN‐EN 191‐1:2002 

3.         SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie  Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.        TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem 

5.        WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.     Zasady ogólne 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 

szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność 
wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu 
podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm 



 

 

 

   
ST.640.21.01/AB Strona 52 listopad 2021 
 

 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno 
być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po 
dodaniu odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów j. w. 
dotyczące metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych 
warstw. 

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

 
5.2.Prawidłowość i dokładność wykonania 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 

według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm przy wykonaniu z płytek gatunku 
pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 
5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż: 

2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
pierwszego 

3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego 

Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 
płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być 
usunięty.  

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100mm. Cokoły powinny być trwale 
związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku 
dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych 
nierdzewnych lub aluminiowych. 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6. 1.    Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 
materiałów. 

6.2.     Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 

6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a)       prawidłowości wykonania powierzchni, 
b)       prostoliniowości spoin, 
c)       związania posadzki lub okładziny z podkładem, 
d)        grubości spoin i ich wypełnienia, 
e)        wykończenia. 

6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
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m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią 
posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego 
projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm 

Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem 
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości1m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką 
dokładnością do 0,5mm. 

Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, 

wykonana posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.         ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.     Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją- 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych. 
 Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie przygotowania podłoża dla ułożenia płytek. 

 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

8.4.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

  



 

 

 

   
ST.640.21.01/AB Strona 54 listopad 2021 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Podano w ST .00.00. Wymagania ogólne pkt 9. 
 

10.         NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]     PN-63/B-10145.  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze  

[2]     PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze  

[3]     PN-EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania  

[4]     PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

[5]      PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

[6]     PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania  

[7]     PN-EN 12808-1:2000   Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  

[8]     PN-EN 13888:2004   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

[9]     PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa  

[10]   PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

[11]  PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarówi sprawdzanie jakości 
powierzchni 

[12]    PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

[13]   PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

[14]    PN‐EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

[15]    PN‐87/B‐01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[16]    PN‐74/B‐30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

[17]   PN‐EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.6.      MONTAŻ STOLARKI l ŚLUSARKI 

CPV 45421000-4; CPV 45421100-5 

 

1.         WSTĘP. 
1.1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wymiany stolarki i ślusarki. 

1.2.      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki i ślusarki. 

1.4.     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub 
innym równorzędnym dowodem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie z 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, 
wymaganą jakość, termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę. 

2.         MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie 

materiałów zamiennych pod warunkiem, ze spełniają^ wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm Każda zamiana materiałów wymaga 
pisemnej zgody Inspektora. 

Okna 
Stosować okna PCV o współczynniku k przenikania ciepła całego okna nie większym niż 1,6 W(m2K). 
Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji 

pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. 
Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zewnętrzne ocieplone o współczynniku k nie większym od 1,1 W(m2K). Stosować drzwi stalowe 

wzmocnione ocieplone. Do pomieszczeń technicznych stosować drzwi antywłamaniowe. 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne lakierowane produkowane seryjnie gotowe. 
Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń sanitarnych zamontować z nawiewnym otworem 
wentylacyjnym. 
Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniami. 
Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa, do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu. 
Silikon – do uszczelnienia stolarki okiennej i parapetów od zewnątrz. 
Parapet zewnętrzny – aluminiowy powlekany 
Parapet wewnętrzny – typowe gr. 2 cm, komorowe z PCV w okleinie drewnopodobnej. 
Parapety powinny wystawać poza otwór okienny (po bokach) ok. 5 cm oraz 15 cm poza lico ściany. 

Wykończenia boczne w kolorze parapetu. 
Inne wyroby i materiały 
Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały: 
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- elementy mocujące drzwi w ościeżu: 
- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- śruby, wkręty, 
- elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 
- elementy wykończeniowe: 
- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. 

3.         SPRZĘT. 
Roboty mogą, być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód 
dostawczy. 

4.         TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt   mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy okna przewozić 
w pozycji pionowej dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie transportu. 

5.         WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.     Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 

towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna 
zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. 

Okna i drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą 
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż pn dłuższym czasie usunięcie jej może 
być utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2.     Przygotowanie do montażu 
Przetransportować okno lub drzwi w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są 

zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki. 

5.3. Montaż  

5.3.1. Stolarka budowlana drewniana 
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.Wilgotność 

drewna stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosić nie więcej niż16%. 
 
5.3.2. Montaż ościeży w ścianach z ścianach murowanych. 
Ościeżnicę należy osadzać tak, aby jej środek pokrywał się dokładnie z osią otworu drzwiowego w 

ścianie. Ustawienia ościeżnicy do wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być 
oddalone od płaszczyzny ścianek w stanie surowym o 25mm. 

Ościeżnice drzwiowe w ścianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania poprzez wpuszczenie elementów ścian w kształtownik stojaków ościeżnic, oraz powiązanie 
kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość min 150mm. W murach grubych kotwy należy 
osadzić na głębokość 250mm. 

Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścian należy je dokładnie podeprzeć rozporkami, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ościeżnice należy ustawić w 
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poziomie i pionie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyć przez podklinowanie i 
podparcie zastrzałami Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i 
nadproża był nie większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm Odległość między czołem 
ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być 
wypełniona zaprawą murarską. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed 
odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie podparcie. 
Obmurowywania ościeżnicy dokonuje się równocześnie z murowaniem ścian Kotwy powinny być zalewane 
zaprawą cementową. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powloką antykorozyjną 

Przy osadzaniu ościeżnic w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na kotwy, a 
następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków oraz wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeżnicę w murze. 
Następnie należy zalać kotwy tak usztywnionej ościeżnicy od góry zaprawą cementową (marka zaprawy min 
3,0) 

Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Styk ościeżnicy z ościeżem powinien zostać uszczelniony w taki sposób aby nie następowało 

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wód opadowych Powstałe szczeliny powinny zostać wypełnione 
elastycznym materiałem uszczelniającym Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 
spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas 
uszczelniających Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z 
użytkowania wbudowanych elementów. Uszczelnienia w przegrodach zewnętrznych powinny spełniać 
wymagania ograniczone przepuszczalności powietrza i spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, określone 
normą. 

 
5.3.3. Montaż ościeży w ścianach z płyt gipsowo - kartonowych o szkielecie z kształtowników 

stalowych. 
Drzwi przeznaczone do montażu w ścianach gipsowo-kartonowych, które mają spełniać wymogi 

odporności ogniowej, powinny posiadać: atestację do stosowania w takich ścianach.Ościeżnice stalowe 
należy osadzać w trakcie montażu ściany z płyt gipsowo-kartonowych. Dla skrzydeł drzwiowych lekkich (do 
25 kg), przy wysokości ściany max. 2,60 m, dopuszcza się mocowanie ościeżnic do normalnych profili 
słupków C, o gr. blachy 0,6 mm. Słupki drzwiowe należy łączyć np. na nity jednostronnie zamykane z 
profilami połączeniowymi. Profile połączeniowe należy zamocować dwoma kołkami rozporowymi do stropu i 
dwoma do podłoża. Nad otworem drzwiowym należy zamontować w charakterze nadproża profil U. Dla 
skrzydeł drzwiowych cięższych, ościeżnice stalowe należy mocować do profili usztywniających U o grubości 
i blachy 2 mm. Profile usztywniające U dopasowane są do profili ściennych i posiadają odpowiednie 
kątowniki połączeniowe. Profile usztywniające łączy się na kołki rozporowe bezpośrednio do stropu i 
podłoża, przy czym nie powinny być one wstawiane w profil U mocowany do podłoża Nad otworem 
drzwiowym należy zamontować w charakterze nadproża profil U. 

Punkty mocowania ościeżnicy do profili powinny być rozmieszczone: 
 na bokach ościeżnicy: pierwsze oddalone max. od progu i nadproża o 100 mm, kolejny w 

odległości 885 mm od progu, następny w odległość 300 mm i następny w połowie 
pozostałej odległości; 

 na elemencie nadprożowym: na osi ościeżnicy ora;: oddalone o 100 mm od boków 
ościeżnicy, 

W obu przypadkach profil nadproża należ wstawić dwa profile słupkowe C, zapewniające wzajemne 
przesunięcie spoin na stykach płyt po obu stronach ściany. W przypadku opłytowania dwuwarstwowego 
należy przesunąć styki drugiej warstwy płyt względem pierwszej. 

5.4.     Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej 
Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem posadzek, 

schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach. 
Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub specjalnych kotew w 

uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie 
oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio 
oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp. Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie 
niższej niż 5°C. 

5.5.     Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne 

znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem 
zewnętrznym i wewnętrznym. Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem 
białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). Eksploatację stolarki 
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rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, 
tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW środkami ścierającymi i żrącymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.     Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów. 

6.2.     Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 

 dla   elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
 dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
 dla pionowych części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)od 

teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 
mm na całej długości boku, 

 dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długościboku 
elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku.  

Szczelina między elementami, a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 
cm dla elementów ślusarki. większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z 
nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować skrzywień w szerokości 
ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: 

 dla drzwi jednoskrzydłowych —2 mm, 
 dla drzwi dwuskrzydłowych — 4 mm. 

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od strony 
wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy. 

Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a 
głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki 
budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna 
przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być większa niż 100cm.  

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między elementem 
ślusarki budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno być wykonane za pomocą 
materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej). Po zamontowaniu okien należy 
sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć 
przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli montaż okna wykonany został prawidłowo skrzydła powinny „lekko" 
otwierać się i zamykać. 

6.3.     Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 

zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź 
tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne 
z wymaganiami, należy: 

 roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane  roboty 
odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
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7.        OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa 

dokonania obmiarów określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji są 
załączone do dokumentacji przetargowej – zestawienie stolarki. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 
zamówienia. Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych. Montaż, uszczelnienia i 
wykończenie ościeży oblicza się w metrach bieżących. 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8.2.     Odbiór robót. 
8.2.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

 wymiarów otworów 
 prostopadłości i równości ościeży 
 mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących  

8.2.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia : 
 osadzenia ościeżnic 
 jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych 
 szczelności okien i drzwi 
 stałości  skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym 
 jakość powierzchni zewnętrznej, 
 ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacja^ 
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 
 jakości osadzenia ( pionowość ) i dopasowania elementów ślusarki 

8.3.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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10.   NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki 

[2] Atesty zgodności. 

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 2:Liniowa siła zamykająca. Metody badań  

[5]  PN-EN 12365-3:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu pod kształceniowego. Metoda badania  

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda 
badania 

[7] PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze  

[8] PN/B-02100 z 1952   Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia  

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym  

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności 

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru  

[12] PN-EN 1027:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.7. TYNKI 

CPV 45324000-4; CPV 45410000-1 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- Tynki cementowo-wapienne 
- Tynki zewnętrzne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Tynk zewnętrzny - cienkowarstwowy 
Warstwa wykończeniowa powierzchni ścian. 
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Parametry: 
- Gotowa mieszanka tynkarska o fakturze wg Dokumentacji, 
- Grubość warstwy tynku wg Dokumentacji. 
- Aplikacja w temperaturze otoczenia i podłoża: ≥ +5°C - dla wersji standardowej, +1°C ≤ t 

≤+10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) - dla wersji (zimowej), 
- Masa zawierająca biocydy skutecznie chroniące przed obecnością grzybów i alg przez okres do 

5lat, 
- Odporność na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach), 
- Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m2 24h. 

Całość materiałów do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzić od tego samego 
producenta lub Wykonawca musi udokumentować, że poszczególne materiały nie wchodzą ze sobą w 
szkodliwe interakcje i nadają się do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia. 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru, np.: 
- Rusztowanie systemowe, 
- Narzędzia ręczne (pace, szpachelki, śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
- Elektronarzędzia, 
- Urządzenia do mieszania zapraw i klejów 
- Wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonanie tynków 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę 
narzuca się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 
zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże 
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deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 
analogiczny sposób. 

Nakładanie tynków 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku) Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania 
widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

Rusztowania 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
- Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
 

6. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 

6.1. Tynki 
Ocena jakości będzie obejmować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
Prawidłowość wykonania powierzchni tynku: 

- odchylenie płaszczyzny tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie większe 
niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na długości 2m łaty kontrolnej; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniu; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego dokumentacją: nie więcej niż 
2 mm na 1 m 

Kontrola jakości robót obejmować będzie: 
1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem tynków 
- wykonawca badania: producent materiałów 
- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 
- termin badania: przed wykonaniem tynków 
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: kontrola dokumentów 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: porównanie wykonanych ‐ tynków z projektem i 
stwierdzenie ich wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodności 

robót wykonanych i projektu. 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie podłoży: 
- termin badania: w trakcie wykonywania robót  
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: oględziny 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

5. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża: 
- termin badania: przy odbiorze 
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: oględziny zewnętrzne, opukiwanie 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
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6. Badanie grubości tynku, wyglądu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie występowania wad i 
uszkodzeń: 

- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

7. Sprawdzenie odchylenia, pionowości, poziomowości i kąta: 
- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pleśni itp., 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[2] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

[4] PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

[6] PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

[7] PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

[10] PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

[11] PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

[12] PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.8.      ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442000-7; CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.' 

1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin 
Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p poż.) 
Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i bhp. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wy-malowań wewnętrznych, 

przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny 
odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH 

Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na 
działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i wielokrotne zmywanie wodą z 
detergentem, przyjazna dla środowiska. 

Woda – do przygotowania farb stosować można wodę zdatną do picia. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierającej tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

Materiały pomocnicze: 
Taśma maskująca, gips, szpachlówka, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych 

do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania np : 

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa  
- podkład alkidowy i emalia  
- farba poliwinylowa i emalia  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o pój. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 1. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane PN-69/B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.", oraz PN-69/B-10285 „Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p poż. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 
należy: 

 stosować odzież ochronną 
 wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej 
 przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie 
 zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
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5.3. Opis ogólny. 

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo -wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, 
przyklejania okładzin, białego montażu)wykonania podkładów pod wykładziny podłogowemontażu stolarki i 
ślusarki 

Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażuułożeniu posadzek (z wyjątkiem 
posadzek z tworzyw sztucznych) 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpa-chlować i zeszlifować, jeśli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wątkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 

nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego 
pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych 
nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. 

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób. 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 

spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 

wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania), 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, 
jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta farby) 
Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki 
gruntującej Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również 
użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać 
odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających 
zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 
odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
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Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia 
na budowie. 

6.1. Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
 Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
 matowym wyglądem powłoki, 
 czasem schnięcia do 2 h,  
 wydajnością ok 10m2/dm3 
 liczbą nanoszonych warstw: l – 2 
 odpornością na zmywanie - szorowanie >5000 cykli 
 gęstością ok. I,5g/cm3 
 odpornością na promienie UV 
 dobrą przyczepnością; 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 
Farby przeznaczone do zabezpieczania elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: wydajnością ok. 6 m2/dm3 liczbą nanoszonych warstw: l grubością nanoszonej 

powłoki do 45 nm czasem schnięcia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe: 
gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, czasem schnięcia do ok. 25 h wydajnością 

ok. 8 m2/ dm1 liczbą nanoszonych warstw: do 3 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 u,m 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając 

zgodność z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstępnych prób technicznych wg PN-72/C-81503 
lepkości wg PN-81/C-81508 stopnia wyschnięcia wg PN-79/Y-815I9 przyczepności wg PN-80/C81531 krycia 
jakościowego wg PN-70/C-81536; 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 
użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 
przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów 
norm przedmiotowych 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni; 
Ocenę należy przeprowadzać po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym, lub 

sztucznym, żarówki o mocy 100 W 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, razie wątpliwości należy 

przeprowadzić badanie zgodnie z PN-70/H-97052, 
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 

zaokrąglone, 
- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/H-97050, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, sprawdzenie stanu przygotowania 

podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy; ocenę jakościową wykonanych powłok; 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temp. powietrza nie niższej niż 5°C i 
przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej.  

Ocena powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności rozłożenia farbyjednolitego natężenia 

barwy i zgodności ze wzorcem producenta braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, 
odstających płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla; 

 sprawdzenie połysku powłoki, 
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie powłoki szmatką 

w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
 sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową) sprawdzenie grubości powłoki: 
 na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi 
 na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
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 sprawdzenie twardości powłoki, (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z 
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, 
metodą ścisłą wg normy państwowej) badanie przyczepności powłoki: 

 do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem 
 do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 

kontrolnych, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą miękką szczotką lub 

szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani 
zmiany w barwie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5 - krotnym potarciu powłoki 
mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec 
zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej 
zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie 
niewłaściwie wykonanych robót i powtórnie przedstawienie ich do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
‐ wizualne oględziny; 
‐ zaświadczenia o jakości materiału 
‐ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi." 

[2] PN-69/B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych." 

[3] PN-72/C-81503 „Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne." 
[4] PN-74/C-81515 „Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok." 
[5] PN-76/C-81516 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych." 
[6] PN-79/C-81519 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania." 
[7] PN-76/C-81521 „Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 

na oznaczanie nasiąkliwości" 
[8] PN-54/C-81526 „Wyroby lakierowe Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 

aparatu Du Ponta." 
[9] PN-76/C-81528 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych na zginanie." 
[10] PN-79/C-81530 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok." 
[11] PN-80/C-8153! „Wyroby lakierowe Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej." 
[12] PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne." 
[13] BN-84/6117-05 „Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych." 
[14] BN-77/6701-04 „Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 

metodą przyspieszoną." 
[15] DU nr 10/95 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." 
[16] atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT  
  ST-1.9. ROBOTY DEKARSKIE           

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót 
dekarskich związanych warstwy pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego z membrany PCV lub EPDM. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje 
norma. Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

Do robót blacharskich należy stosować blachę stalową powlekana gr.0,75 mm. 
Materiały pomocnicze 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe 

powinny być ocynkowane 
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-

81000 oraz BN-87/5028-12. 
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża 

drewnianego F4.8x35 mm. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonywania robót dekarskich można przystąpić: 

- Po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

- Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni  

Pokrycie należy wykonywać w porze suchej. Należy unikać prowadzenia prac związanych 
zgrzewaniem membrany PCV w temperaturach zewnętrznych niższych niż wymaga tego Producent 
materiału. 

 
Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla wyrównania 

membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż 
wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o owalnych 
talerzykach dociskowych należy mocować ustawiając je równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego 
brzegu. Właściwie zamocowany łącznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać ponad 
powierzchnię folii membrany. 

 
Następnie należy naciągnąć membranę do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i 

pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować 
teleskopowe łączniki montażowe. Drugi brzeg membrany mocować należy analogicznie, naciągając 
membranę w poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć 
należy równolegle zachowując zakładkę o szerokości 130 mm przy montażu membran o szerokości 1 m i 
140 mm przy montażu membran o szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana 
jest wzdłuż ułożonych pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego naprężenia 
membrany należy najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi brzeg. Gęstość 
mocowań membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci dachowej i 
powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, jednak dla membran o szerokości 1 
m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran o szerokości 2 m nie większa niż 0,6 m. W 
żadnym przypadku łączniki nie powinny być umieszczane bliżej niż 30 mm od brzegów membrany. 

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub 
zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm, a detali dyszą szerokości 20 
mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. 
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości wydanej przez Producenta membrany i ma wytrzymałość taką 
samą jak membrana. 

Temperatura i prędkość zgrzewania ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych i 
rodzaju użytej membrany. 

Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, 
włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5-0,6 mm, tytanowe - 
cynkowej grubości 0,6-0,8 mm. Złącza tych blach przy kominach i murach robi się na rąbki leżące podwójne. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

6.2. Warunki szczegółowe 
6.2.1. Badania techniczne 

Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- Sprawdzenie materiałów, 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, 
- Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych, 
- Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych, 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 
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6.2.2. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót 
dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia,.  

Sprawdzenie szczelności pokrycia. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia 
głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami itp.). należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą 
w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

6.3. Ocena wyników badań 
- Kontrola pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
- Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem 

oraz wymaganiami specyfikacji.  
- Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

- m2 – roboty pokrywcze 
- mb – rynny i rury spustowe 
- m2 – obróbki blacharskie 

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania 
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 

- Atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- Uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
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8.3. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  

[2] PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

[3] PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

[4] PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych. 

[5] PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. 

[6] PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów. 

 
[7] PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 
 
[8] PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT   
ST-1.10. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PVC           

CPV 45261320-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i 
rur spustowych z PVC, o przekroju okrągłym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych z PVC, o przekroju okrągłym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Rynna - koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Montaż systemu rynien i rur spustowych powinien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z 
montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy 
to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 

2. MATERIAŁY 

Zastosowano rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rynny mają wymiar 
110x75 mm, rury spustowe ø110 mm. 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.1. Opis ogólny 

Montaż zgodnie z instrukcją producenta. Rynny ze spadkiem 0,5%. Wszystkie złączki elementów 
systemu są wyposażone w gumowe uszczelki. Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 
70-100cm. Złączki, narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 
uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed zatrzaśnięciem rynny w 
kolejnych uchwytach, należy upewnić się że poprzednie odcinki zostały poprawnie połączone 

Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Przy łączeniu rur spustowych 
należy pozostawić 10-12 mm szczelinę, umożliwiającą rozszerzalność termiczną rur. Uchwyty mocujące rury 
spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co l m dla instalacji poziomych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Rynny i rury spustowe wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), odporne na 
zanieczyszczoną atmosferę, zanieczyszczoną wodę deszczową, 

Rynny i rury spustowe powinny charakteryzować się: prostoliniowością brakiem zwichrowania 

- Gładkimi powierzchniami, bez uszkodzeń mechanicznych, 
- Trwałością min 30 lat, 

Rynny powinny posiadać: 

- Gumowe uszczelki na wszystkich złączkach 
- Posiadać oznaczenia wskazujące kierunek montażu; 

Rynny i rury spustowe powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
atest PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

- m2 – roboty pokrywcze 
- mb – rynny i rury spustowe 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rynny 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 

- Zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu z dokumentacją techniczną i zaleceniami 
producenta rynien, prawidłowego spadku, braku w rynnach pęknięć i dziur 

- Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków 
 

8.2. Rury spustowe 

Sprawdzenie rur spustowych polega na: 

- Stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu z dokumentacją techniczną i 
zaleceniami producenta rynien, 

- Sprawdzeniu czy nie posiadają pęknięć lub dziur, 
- Sprawdzeniu pionowości - za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm, 
- Dopuszczalne odchylenie: od pionu nie większe niż 20 mm przy długości rury ponad 10 m, od linii 

prostej nie więcej niż 3 mm na długości 2 m, 
- Sprawdzenie pozostawienia szczelin dylatacyjnych 10-12 mm, pomiędzy łączonymi kształtkami; 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Dz.U. nr 75 poz. 690 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.", 

z późniejszymi zmianami. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT   
ST-1.11. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz prac 
z tym związanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Kostka betonowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. Dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej spełniającej wymagania 
normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 

Należy zastosować kostkę prostokątną grubości 6cm lub 8cm koloru zgodnego z Dokumentacją 
Projektową lub poleceniem Inżyniera/Kierownika projektu. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm. 

2.2.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano w Tabeli 1. 
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300mm) podano w 

Tabeli 2. 
2.2.2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
 

Tabela 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

Grubość kostk 
mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

Długość 
mm 

Szerokość 
mm 

Grubość 
mm 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 
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Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość pomiarowa 
mm 

Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

Maks. wypukłość 
mm 

Maks. wklęsłość 
mm 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

 

2.2.2.1 Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Odporność na zamrażanie/odmrażanie powinna być zgodna z danymi podanymi w tabeli 1. 

Tabela 3. Odporność na zamrażanie 

Klasa Znakowanie Ubytek masy pop badaniu 
zamrażania/rozmrażania  [kg/m2] 

3 D Wartość średnia ≤1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik ≥1,5 

 
 
2.2.2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 

3,6MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm długości rozłupania. 

2.2.2.3 Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych 

zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na 
rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt.2.2.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 

2.2.2.4 Odporność na ścieranie 
Wymagania dotyczące odporności na ścieranie podano w tabeli 4 

Tabela 4. Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Wymaganie 
Pomiar wykonany wg 

zał.G normy (na 
szerokiej tarczy ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał.H 
normy (na tarczy 

Böhmego) 
3 H ≤23mm ≤20000mm3/5000mm2 

 
 
2.2.2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, 

że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej 
powierzchni. 

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 
zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na 
poślizg/poślizgnięcie. 

2.2.3 Aspekty wizualne 
2.2.3.1 Wygląd 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek 

brukowych i nie są uważane za istotne). 
2.2.3.2 Tekstura 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna 

być opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem 

J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
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(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne). 

2.2.3.3 Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z 

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta 
i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane 
za istotne). 

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
197-1. 

2.3.2 Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3 Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN EN 1008. 
2.3.4 Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

2.4 Piasek 
Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113. 
2.5 Podsypka cementowo-piaskowa 
Należy zastosować cement spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. 
Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
Podsypkę cementowo-piaskową o ile dokumentacja nie przewiduje inaczej należy sporządzić jako 

mieszankę cementu i piasku wg pkt.2.4. i 2.5. w proporcjach 1:4 wagowo. Mieszankę cementowo-piaskową 
można przygotować na budowie za pomocą betonomieszarek lub zamiejscowo np. w wytwórni betonu. 
Mieszanie składników ręcznie dopuszcza się jednie w uzasadnionych przypadkach i przy minimalnych 
ilościach. 

Wilgotność mieszanki powinna być zbliżona do optymalnej pozwalająca na łatwe kształtowanie i 
późniejsze zagęszczenie mieszanki. 

W przypadku użycia mieszanki cementowo-piaskowej mieszanej zamiejscowo jakość i proporcje 
mieszanki powinny być deklarowane przez wytwórcę. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania placu zabaw 

Wykonawca przystępujący do wykonania boiska do piłki siatkowej plażowej oraz żwirowych oraz 
nawierzchni z kostki brukowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Koparko spycharki, 
- Walca. 
- Zagęszczarek płytowych wibracyjnych,  
- Łat wibracyjnych, 
- Ubijaków ręcznych i mechanicznych, ładowarek,  
- Samochody samowyładowcze 5-10 ton  
- Liniał stalowy (np. kątownik ciesielski 60 cm). 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady Wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Koryta pod podbudowę wykonane powinny być w podłożu z wyprofilowaniem zgodnie z żądanymi 

spadkami. 
Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej stosuje się krawężniki uliczne drogowe, 

odpowiadające normom. 
Do wykonywania nawierzchni z kostki można stosować następujące rodzaje podsypki: 

 Cementowo-żwirowa lub cementowo-piaskowa, 
 Bitumiczno-żwirowa, 
 Żwirowa lub piaskowa. 

 
Grubość podsypki powinna być zgodna z projektem i ST. 
 
Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej: 
 
Kostka musi być układana w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. Deseń nawierzchni 

stosowany powinien być do wymiarów kostki 
 
Warunki przystąpienia do wykonywania robót. 
 
Kostkę i bruk na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 

chroniących przed mrozem jeżeli temperatura otoczenia wynosi minimum +5°C. Nie należy układać 
nawierzchni w temperaturze 0°C do +5°C. Jeżeli w nocy są spodziewane przymrozki, nawierzchnię świeżo 
wykonaną należy nakryć odpowiednim materiałem. Świeżo wykonaną nawierzchnię z kostki chronić wg PN-
B-06251. 

 
Ubijanie kostki - powinno być dostosowane do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania spoin. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 

Sprawdzenie podłoża. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  

szerokości koryta: ± 5 cm. 
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6.2.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  

6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości 
wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (Wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych 

Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

6.4. Kontrole i badania w trakcie wykonywania nawierzchni z piasku 
6.4.1. Podczas wykonywania nawierzchni z piasku należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- Szerokości warstwy  
- Równości warstwy  
- Odpowiednich spadków 
- Rzędnych wysokości 
- Ukształtowania w planie 
 
6.5. Kontrola wykonania ustawienia obrzeży 
6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarkiz 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

6.5.2. Badania w czasie robót 

Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: - linii obrzeża w 
planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, - niwelety głównej płaszczyzny 
obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m dł. obrzeża, - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 
metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

6.6. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z żwirowej 
6.6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z piasku należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- Szerokości warstwy  
- Równości warstwy  
- Odpowiednich spadków 
- Rzędnych wysokości 
- Ukształtowania w planie 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i 

roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie podsypki, 
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, wykonanie obrzeży, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

[2] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu – 

[3] BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"- 

PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."  

[4] PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 

[5] PN-EN-197-1:2002 Cement. Część I skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

[6] PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek 

[7] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

[8] PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

[9] PN-B-06250 Beton zwykły 

[10] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

[11] PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

[12] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[13] PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek. 

[14] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

[15] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT   
ST-1.12. MONTAŻ KAMER  

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – montaż kamer 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres prac wchodzi: 

- Dostawa kamer wraz z osprzętem. 
- Instalacja kamer wraz z osprzętem. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kamery winny być zamontowane w sposób gwarantujący szczelność obudowy oraz niezawodność 
podłączenia przewodów zasilających i światłowodowych. Ilość, konieczne miejsca występowania itd. itp. 
reguluje szczegółowo [1] „Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów”. 

2. MATERIAŁY 

Kamery zgodne z projektem. 

3. SPRZĘT 

Nie dotyczy. 

4. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.  

6. OBMIAR ROBÓT 

Montaż kamer będzie rozliczany w sztukach.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umowie.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT   
ST-1.13. MONTAŻ REJESTRATORA  

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – rejestratora 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres prac wchodzi: 

- Dostawa rejestratora. 
- Instalacja rejestratora. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Urządzenie należy zamontować w miejscu zgodnym z [1] „Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 
odpadów”. Dokładną lokalizację uzgodnić z Inwestorem. 

2. MATERIAŁY 

Rejestrator zgodny z projektem 

3. SPRZĘT 

Nie dotyczy. 

4. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.  

6. OBMIAR ROBÓT 

Montaż kamer będzie rozliczany w sztukach.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umowie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT         
ST-1.14. OGRODZENIE                             

CPV 45342000-6 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogrodzenia systemie panelowym.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  

1.3. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 
zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 

 Pozostałe określenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi.  

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i 
rozbiórką ogrodzenia istniejącego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
 
Roboty rozbiórkowe  

- Rozebranie starych części ogrodzenia  
- Wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska  

Roboty budowlano-montażowe   

- Wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
- Osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
- Wykonać i zamontować przęsła panelowe z drutu o grub. 5 mm 
- Wykonać i zamontować wrota wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 
kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.   

 
Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.  
 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej  
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z 
obowiązującymi wymogami.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych.  
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych 

Panele ogrodzeniowe o wysokości wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z 
trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym. Słupki utwierdzone w 
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych 
w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  

Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
 
Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 

zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych 
magazynach, na utwardzonym podłożu.    

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  

Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez 
odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. 
Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia powodowane jego 
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty budowlano-montażowe 
- Osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm 

słupków z profili stalowych prostokątnych zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 
elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu) wysokości25 cm, Przekrój dołów 
na słupki 40x40cm. 

- Montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm 
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. 

- Plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
- Wykonanie dołów pod słupki 

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 

Ustawienie słupków 

- Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki 
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości 
odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

      Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów 

określonych w pkt. 2.2 i dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają odbiorowi:  

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi końcowemu  
- Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. 

zmianami  

[2] Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  

[3] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881  

[4] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr 

147,poz.1229  

[5] Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086  

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. 

Arkady  

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na 

materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

[8] Instrukcje ITB  

[9] Instrukcje producentów  

 


