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Budynek biurowy ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - budyne k biurowo socjalny
1/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.1/0101-03 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegly
318 m 318.000
RAZEM 318.000
2|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruz- |m
d.1/0109-05 dach bez zaprawiania bruzd ($r. do 19mm poditoze inne niz beton)
110 m 110.000
RAZEM 110.000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1/0110-01 rura gietka 16
318 m 318.000
RAZEM 318.000
4/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.1/0201-02 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plas-
tikowych w podtozu z cegty
315 m 315.000
RAZEM 315.000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.1/0207-02 12/Al-20 mm2) wciggane do rur N2XH-J 3x2,5
193 m 193.000
RAZEM 193.000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukia- |m
d.1/0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
tonowym N2XH-J 2x1,5
44 m 44.000
RAZEM 44.000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukia- |m
d.1/0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
tonowym N2XH-J 3x1,5
66 m 66.000
RAZEM 66.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 m
d.1/0210-02 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
betonowym N2XH-J 3x2,5
243 m 243.000
RAZEM 243.000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 m
d.1/0210-02 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
betonowym N2XH-J 5x1,5
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.1/0211-06 do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwy-
tach odstepowych N2XH-J 3x1,5
288 m 288.000
RAZEM 288.000
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.1/0211-07 do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych N2XH-JY 5x1,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.1/0212-01 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania N2XH-J 3x1,5
410 m 410.000
RAZEM 410.000
13/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.1/0212-02 12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania N2XH-J 3x2,5
361 m 361.000
RAZEM 361.000
14/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.1/0212-02 12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania N2XH-J 5x1,5
62 m 62.000
RAZEM 62.000
15/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.1/0301-02 do kotkdw plastikowych w podtozu z cegly
193 szt. 193.000
RAZEM 193.000
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16/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0301-20 towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
cegle fi60
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
17/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1/0302-01
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
18|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.1/0303-03 ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
192 szt. 192.000
RAZEM 192.000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1/0307-02 jednobiegunowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1/0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - przetgcznik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1/0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
schodowy
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.1/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
23|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.1/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem -z blokadg
data
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-|szt.
d.1/0309-08 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z poditgcze-
niem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.1/0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujgcych
aparat 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.1/0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z  |szt.
d.1/0404-08 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
Szafoa teletechniczna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych  |szt.
d.1/0512-01 sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych A- LED
analogia 51W 5600Ilm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych  |szt.
d.1/0512-01 sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych B LED
analogia 41W 4400lm
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
30|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych  |szt.
d.1/0512-02 dla swietléwek w ksztalcie litery 'U' 40W - przykrecanych C plafoniera
analogia downlight LED 22W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych  |szt.
d.1/0512-02 dla swietléwek w ksztalcie litery 'U' 40W - przykrecanych D plafoniera
analogia downlight LED 11W
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
32|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych  |szt.
d.1/0512-02 dla $wietléwek w ksztalcie litery 'U' 40W - przykrecanych E awaryjna
analogia RP 3W downlight
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych  |szt.
d.1/0512-02 dla swietléwek w ksztatcie litery 'U' 40W - przykrecanych H awaryjna
analogia 1W downlight
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na ceg- |kpl.
d.1/0502-05 le mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych  |szt.
d.1/0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych,
analogia koncowych F awaryjna zewnetrzna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych  |szt.
d.1/0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych,
analogia koncowych G plafoniera LED 22W 1P65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kab-
d.1/0102-01 kabel miedziany do 8 mm UTP cat. 6 la
1080 m kab-|  1080.000
la
RAZEM 1080.000
38/KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.1/0108-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR AT-14 Montaz zlgcza RJI45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1/0105-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
40|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.1/0809-01 Slepych otworach.
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
41|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i|szt.
d.1/0802-01 $r. do 10 mm
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
42|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szeroko$ci 100 mm |m
d.1/0705-07 KGR100H42
80 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do |szt.
d.1/0701-02 1kg na Scianie (2 mocowania) wspornik 100
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.1/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
104 m 104.000
RAZEM 104.000
45|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.1/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papg na betonie izolowany HVI power
15 m 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-/m
d.1/0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10
mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
47|/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 mw |m
d.1/0611-04 gruncie kat.I-Il
130 m 130.000
RAZEM 130.000
48|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na da- |szt.
d.1/0615-03 chu lub dymniku ptaskim - 2m
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
49|KNR 5-08 taczenie przewod6w uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.1/0617-01 narka 120 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.1/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.1/0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
53|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 m
d.1/1001-09 mm w cegle
112 m 112.000
RAZEM 112.000
54| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o otw.
d.1/1003-11 diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
80 otw. 80.000
RAZEM 80.000
55|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m?2
d.1/0330-11 cementowej
0.31 m?2 0.310
RAZEM 0.310
56|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1/1202-01 niskiego napiecia miar.
po- 41.000
miar.
RAZEM 41.000
57|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.1/1202-02 go niskiego napigcia miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
58| KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicz- |szt.
d.1/1204-01 nego
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.1/1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
60/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.1/1205-04 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
61/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1/1205-05 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
62|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1/1205-06 miar.
101 po- 101.000
miar.
RAZEM 101.000
63|KNP 18 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego po-
d.1/4601-06.01 miar
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
64|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
d.1/0111-01 miar
30 po- 30.000
miar
RAZEM 30.000
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65|Kalkulacja Montaz instalacji fotowoltaicznej kpl.
d.1l|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - gara 2
66|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2|0101-06 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
13 m 13.000
RAZEM 13.000
67|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.2|0110-01 RB16
9 m 9.000
RAZEM 9.000
68|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.2|0110-01 RG 20
4 m 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.2/0201-05 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do konstrukcji
ZSK
257 m 257.000
RAZEM 257.000
70|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukltada- |m
d.2/0206-02 ne w gotowych korytkach Lyz010
1 m 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.2|0207-03 24/Al-40 mm2) wciggane do rur YDY 5x6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.2/0207-03 24/Al-40 mm2) wciggane do rur YDY 5x4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.2|0211-08 do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 5x6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
74| KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.2|0211-08 do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 5x4
19 m 19.000
RAZEM 19.000
75|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.2|0212-03 24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
76| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.2|0212-03 24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.2|0211-07 do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 3x1,5
208 m 208.000
RAZEM 208.000
78|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.2|0212-01 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania YDY 3x1,5
27 m 27.000
RAZEM 27.000
79|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.2|0212-02 12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x1,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
80|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.2|0301-06 do konstrukcji - przyspawanie konsolki
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
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81|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.2/0303-03 ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
Szt. 45.000
RAZEM 45.000
82|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2/0308-09 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie
analogia z podigczeniem UK 16 0-1-2 IP54
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikoéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.2/0308-09 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie
analogia z podigczeniem UK 16 0-11P54
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw - wywiercenie otwo- |aparat
d.2|0401-22 réw w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.2|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
RGG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.2|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza ze-
staw remontowy ZR
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.2|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza roz-
dzielnica myjki RM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach |kpl.
d.2|0503-06 prefabrykowanych za pomocg elementéw systemu 'U'-mocowanie do
konstrukcji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zacis-
kowych (ilo$¢ mocowan 2)
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
89|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych  |szt.
d.2|0515-07 do oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-
LED 39W 4900lm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przez przyspawa- |szt.
d.2|0703-04 nie do 1kg na stropie (2 mocowania)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm |m
d.2|0705-07
19 m 19.000
RAZEM 19.000
92|KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.2|0705-09
19 m 19.000
RAZEM 19.000
93|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.2|1202-01 niskiego napiecia miar.
4 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
94/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.2|1202-02 go niskiego napiecia miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
95/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2{1205-05 miar.
6 po- 6.000
miar.
RAZEM 6.000
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96|/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2|1205-06 miar.
51 po- 51.000
miar.
RAZEM 51.000
97|KNP 18 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego po-
d.2|4601-06.01 miar
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
3/45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - hala
98|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.3/0101-06 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
9 m 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.3/0110-01 RB16
9 m 9.000
RAZEM 9.000
100/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.3/0201-05 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do konstrukcji
ZSK
258 m 258.000
RAZEM 258.000
101|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukltada- |m
d.3/0206-02 ne w gotowych korytkach Lyz010
1 m 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.3/0207-03 24/AI-40 mm2) wciggane do rur YDY 5x6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
103|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.3/0211-08 do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane ha uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 5x6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
104|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.3/0212-03 24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
105/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.3/0211-07 do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane nha uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 3x1,5
207 m 207.000
RAZEM 207.000
106 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ | m
d.3/0212-01 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania YDY 3x1,5
24 m 24.000
RAZEM 24.000
107|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.3/0212-02 12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x1,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
108|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.3/0301-06 do konstrukciji - przyspawanie konsolki
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.3/0303-03 ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
110/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.3/0308-09 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie
analogia z podtgczeniem LUK 16 0-1-2 IP54
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.3/0308-09 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie
analogia z podtgczeniem LUK 16 0-1 IP54
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112\KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otwo- |aparat
d.3|0401-22 réw w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.3|0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
RGH
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.3|0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza ze-
staw remontowy ZK
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach |kpl.
d.3/0503-06 prefabrykowanych za pomocg elementéw systemu 'U'-mocowanie do
konstrukcji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zacis-
kowych (ilo§¢ mocowan 2)
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
116/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych  |szt.
d.3|0515-07 do oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-
LED 39W 4900lm
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
117|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przez przyspawa- |szt.
d.3|0703-04 nie do 1kg na stropie (2 mocowania)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
118/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szeroko$ci 100 mm |m
d.3/0705-07
19 m 19.000
RAZEM 19.000
119/KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.3/0705-09
19 m 19.000
RAZEM 19.000
120|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.3/1202-01 niskiego napiecia miar.
4 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
121 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.3(1202-02 go niskiego napigcia miar.
4 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
122|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-05 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
123|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3|1205-06 miar.
48 po- 48.000
miar.
RAZEM 48.000
124|KNP 18 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego po-
d.3|4601-06.01 miar
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
4145311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - wiata
125/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.4/0101-06 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
9 m 9.000
RAZEM 9.000
126/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.4/0110-01 RB16
9 m 9.000
RAZEM 9.000
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127|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
d.4/0201-05 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do konstrukcji
ZSK
205 m 205.000
RAZEM 205.000
128|/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukltada- |m
d.4|0206-02 ne w gotowych korytkach Lyz010
1 m 1.000
RAZEM 1.000
129|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.4/0207-03 24/Al-40 mm2) wciggane do rur YDY 5x6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
130/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.4/0211-08 do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane ha uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 5x6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
131|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.4/0212-03 24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
132|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.4/0211-07 do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane nha uprzednio zainstalowanych
uchwytach odstepowych YDY 3x1,5
108 m 108.000
RAZEM 108.000
133|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.4/0212-02 12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania YDY 5x1,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
134|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.4/0301-06 do konstrukcji - przyspawanie konsolki
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
135|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.4/0303-03 ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
136/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.4/0308-09 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie
analogia z podtgczeniem LUK 16 0-1-2 IP54
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otwo- |aparat
d.4|/0401-22 réw w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
138/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.4|0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
RGW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.4|0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza ze-
staw remontowy ZK
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach |kpl.
d.4|0503-06 prefabrykowanych za pomocg elementéw systemu 'U-mocowanie do
konstrukcji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zacis-
kowych (ilo§¢ mocowan 2)
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
141 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych  |szt.
d.4|/0515-07 do oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-
LED 39W 4900lm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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142|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przez przyspawa- |szt.
d.4|0703-04 nie do 1kg na stropie (2 mocowania)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
143|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szeroko$ci 100 mm |m
d.4/0705-07
19 m 19.000
RAZEM 19.000
144\KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.4/0705-09
19 m 19.000
RAZEM 19.000
145|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.4/1202-01 niskiego napiecia miar.
3 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
146\ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.4(1202-02 go niskiego napigcia miar.
2 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
147|\KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.4|1205-05 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
148|/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.4/1205-06 miar.
21 po- 21.000
miar.
RAZEM 21.000
149|KNP 18 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego po-
d.4|4601-06.01 miar
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
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