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Podstawa ptatnosci

. Przepisy zwigzane

|. Dane ogdline

1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej.

1.

Ustawa ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz.

177, art. 31), stwierdzajaca, ze zamawiajacy opisuje przedmiot
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zamoOwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentaciji
projektowe]j oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

3. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
dla prac zwigzanych z remontem zachowawczym fragmentéw muréw
Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu w obrebie trasy turystyczne;j,

4. Projekt remontu zachowawczego fragmentu muréw Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu w obrebie trasy turystycznej,

5. kosztorys inwestorski na w/w prace.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspoinych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach prac zwiazanych z
remontem zachowawczym fragmentéw muréw Zamku Ogrodzienieckiego w
Podzamczu w obrebie trasy turystycznej.

3. Zakres Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwiazanych z uzupetnieniem ubytkéw lica muru, naprawa korony,
nadprozy kamiennych i ceglanych, sklepien, oraz odtworzeniem nowej izolacji
przeciwwodnej.

Niezaleznie od postanowienn Klauzuli Danych Kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

- Przygotowanie miejsca pracy,

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie drog , wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie $ciekow,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjainych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- wyznaczenie utwardzonego i odwodnionego miejsca sktadowania
materiatow,

- wyznaczenie miejsca gromadzenia gruzu,

- wywoz gruzu.
5. Informacje o terenie budowy.
Zamek Ogrodzieniecki usytuowany jest wsréd licznych ostancow

skalnych zespotu skat wapiennych okoto dwoch kilometrow na wschod od
Ogrodzienska w miejscowosci Podzamcze. Zamek znajduje sie na poéinocnym
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zboczu Wzgérza Zamkowego, najwyzszego wzniesienia na Jurze Krakowsko
— Czestochowskiej, ktérego szczyt sigga 504 m n. p. m. Na miejscu budowy
nalezy umieéci¢ tablice informacyjna, przygotowaé zaplecze sanitarno-
higieniczne, okresli¢ drogi dojazdowe i place do magazynowania materiatow, a
takze wyznaczy¢ strefy ochronne.

6. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 — ,Wymagania Ogoéine”.

Il. Materiaty

1. Materiaty wykorzystane do prac zwigzanych z remontem zachowawczym
fragmentow muréw Zamku:

- bale iglaste klasy Il gr.50mm

- cegta petna 24x12x6,5cm

- cegta gotycka 28x14x7cm

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow
- deski iglaste klasy Il i lll gr. 25mm

- drewno opatowe

- drut stalowy okragty miekki ocynkowany fi 3-4mm
- Funkosil

- Funkosil — kit

- Funkosil ECC Fugenmortel

- Funkosil Historic kal.

- Funkosil Restauriermortel

- Funkosil SL

- Funkosil SNL bezwonny

- Funkosil Steinfestiger 300

- Funkosil zaprawa wapienno - piaskowa

- Fungomur

- gwozdzie budowlane okragte

- haki do muru

- kamien tupany

- klej elastyczny

- klej mrozoodporny

- kotwy

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy, na goraco
- maty i ptyty trzcinowe gr. 3,5cm

- papa termozgrzewalna DKD podkfadowa

- piasek do zapraw

- ptyty pomostowe robocze

- preparat biobdjczy

- roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
- siatka z tworzyw sztucznych

- szpachla silikonowa
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- Srodek uszczelniajacy do zapraw Murosan B

- wapno gaszone

- woda

- zaprawa budowlana zwykta

- zaprawa cementowo — wapienna z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgco —
uplastyczniajgcych

- zywica epoksydowa, Epidian 6

3. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego Zzrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodia
w spos6b ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot.

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w innym uprzednio wskazanym
przez Inzyniera miejscu. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatbw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i nie zaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
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okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

lll. Sprzet
1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2. Sprzet wykorzystane do remontu fragmentéw muréw:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- pita tarczowa

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
- zuraw okienny 0,15t

3. Wariantowe wykorzystanie sprzetu.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

IV. Transport

1. Wymagania ogoéline.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczacych ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny byC
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

2. Srodki transportu wykorzystane do wykonania robdét remontowo -
budowlanych:

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
- zuraw okienny 0,15t

Na érodkach transportu przewozone materialy powinny byC
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem | ukfadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

V. Wykonanie robot
1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z Umowa. Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, a
takze za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
dokumentacji projektowej, projektu organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang (jesli wymagat bedzie tego inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte
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na wymaganiach sformutowanych na Umowie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Zakres robot remontem zachowawczym fragmentéw muréw Zamku.
2.1. Charakter prac remontowych.
2.1.1. Dziedziniec Panski.

Dla orientacji wydzielono podziat tzw. ,dziedzinca panskiego” na cztery
sektory. SEKTOR 1, 2, 3, 4, - fragment skrzydta poétnocnego, potudniowego,
wschodniego i zachodniego.

W tej czesci szczegbdlng uwage zwraca fragment kamiennego oscieza
okiennego i zlokalizowanego w gérnych partiach muréw na styku skrzydta
potnocnego i zachodniego (sektor 2 i 3), ktory stanowi najwigksze zagrozenie
dla bezpieczenstwa zwiedzajgcych znajdujacych sie na dziedzincu.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw murow,

- naprawa korony muréw, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek murow,

- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych,

- zabezpieczenie fragmentu oscieza kamiennego zlokalizowanego w
goérnych partiach muréw na styku skrzydta pétnocnego i zachodniego
(sektor 2i 3).

2.1.2. Trakt pétnocny.

Stan techniczny muréw w tej czesci zamku nie budzi wiekszych zastrzezen.
Naprawy wymagajg nadproza okienne zewnetrznej Sciany potnocnej widoczne
z pomieszczenia numer 8 i 11. Naprawa wymaga korona wszystkich murow
tej czes$ci. Ponadto w pomieszczeniu numer 11 prace zwigzane z naprawg
muréw zostaty wykonane nieprawidiowo — $ciana zachodnia obok reliktu
pieca. Wytatano mury na powierzchni ok 8m2 drobnym kamieniem na
zaprawie cementowej, bez zachowania uktadu istniejacego watku oraz
ksztattu kamienia uzytego w tej partii muréw.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentoéw murow,
- naprawa korony muréw, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek muréw,

- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych,

ARKONA
ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom. tel: (0-32) 286 44 76, fax: (0-32) 286 44 76, e-mail: biuroarkona@wp.pl
www.arkona.elp.pl



- naprawa nieprawidtowo wykonanych prac zabezpieczajacych murow
w pomieszczeniu numer 11 na poziomie pierwszym.

2.1.3. Trakt wschodni.

Najwyzej potozona cze$¢ zamku. Ogoélny stan techniczny tej czesci zamku
jest dobry. Naprawy wymaga przede wszystkim korona oraz naroze murow.
Ponadto zuzyta jest izolacja przeciwwodna sklepienia w pomieszczeniu numer
204. Nalezy rozwazyc jej wymiane.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentow murow,

- naprawa korony muréw, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek muréw,

- naprawa sklepienia i odtworzenie izolacji przeciwwodnych w
pomieszczeniu numer 204.

2.1.4. Trakt zachodni.

Ogoélny stan techniczny tej czesci zamku jest dobry. Naprawy wymagaja
nadproza okienne, nadproza i korona muréw. Istniejgce pozostatosci
kamieniarki nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢. W najgorszy stanie technicznym
znajduje sie $ciana na styku skrzydta potnocnego i zachodniego (tam tez
wystepuje stan awaryjny pozostatosci o$cieznicy kamiennej widocznej z
dziedzinca panstwowego). Widoczne wyrazne spekania, ktére nalezy
zainjektowac.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw murow,
- naprawa korony murow, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek murow,

- naprawag nadprozy kamiennych i ceglanych.

2.1.5. Trakt potudniowy.

Podobnie jak trakt zachodni ogéiny stan techniczny tej czesci jest dobry.
Naprawy wymagajg nadproza okienne, naroza i korona murdw. Istniejace
pozostatosci kamieniarki nalezy wzmocni¢ i zabezpieczyC. Najgorszy stan
techniczny przedstawia $ciana przylegta do tzw. ,Kurzej Stopy” oraz
sklepienia nad pomieszczeniami numer 304. Pomieszczenie numer 304 jest w
chwili obecnej wytaczone z ruchu turystycznego pomimo to niemozna
zrezygnowa¢ z wykonania zabezpieczen ze wzgledu na stan awaryjny
grozacy zawaleniem czesci sklepienia.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:
- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw murow,

- naprawa korony murow, wstepow i odsadzek,
- naprawg narozy, pilastrow i wnek muréw,
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- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych,
- naprawa sklepienia i odtworzenie izolacji przeciwwodnych w
pomieszczeniu 304.

2.1.6. Trakt potudniowy.

Stabo zachowana cze$é zamku. Naprawy wymagajg nadproza okienne,
naroza i korona muréw. Istniejace pozostatosci kamieniarki nalezy wzmocnic i
zabezpieczy¢.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw muréw,
- naprawa korony muréw, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek murow,

- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych,

2.1.7. ,Kurza Stopa’”.

W chwili obecnej jest czeécig zamku, ktéra wymaga przeprowadzenia
najwiekszego zakresu i naktadu pracy. W zlym stanie technicznym sg prawie
wszystkie nadproza okienne, ponadto kolebkowe sklepienia tzw. kazamatow
wykazuja duze zuzycie zwiaszcza warstwy hydroizolacyjne i brzegi sklepien.
Korona i mury tej czesci sg mocno zaros$niete roslinnoscig. W najgorszym
stanie technicznym jest $ciana w pétnocnej czesci , Kurzej Stopy”.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentow murow,

- naprawa korony muréw, wstepow i odsadzek,

- naprawg narozy, pilastrow i wnek muréw,

- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych,

- naprawg sklepien z odtworzeniem warstw hydroizolacyjnych.

2.1.8. Dziedziniec gospodarczy — Potudniowy.

Prace zwiazane z ta czeécig zamku odnosza sie wiasciwie do muru
zewnetrznego od strony potudniowej poniewaz pozostate ciany sg czescia
Taktu Potudniowego, Sali Potudniowej i ,Kurzej Stopy”. Naprawy wymagaja
nadproza okienne, naroza i korona murow.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:
- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw murow,
- naprawa korony muréw, wstepoéw i odsadzek,
- naprawa narozy, pilastrow i wnek murow,
- naprawg nadprozy kamiennych i ceglanych.

2.1.9. Baszta bramna i baszta potudniowa.
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Praca ograniczajaca do zabezpieczenia korony z kazdej z baszt. Podczas
prowadzenia prac szczegblng uwage nalezy zwrocic na zabezpieczenie
kamiennych kroksztynéw fragmentu arkadowych hurdyciji.

Dla tej czesci przewidziano prace zwigzane z:

- Uzupetnieniem i przemurowaniem fragmentéw murdw,
- zabezpieczeniem korony baszty bramowej i baszty potudniowe;.

Ponadto przedstawiony program remontowy przewiduje naprawe
wspodtczesnych zelbetowych stopni i podestow na trasie turystycznej, ktére
miejscowo wskazujg duze zuzycie i grozg stanem awaryjnym.

2.2. Charakter prac remontowych.
2.2.1. Opis prac.
Gtéwne zasady przy wykonywaniu prac remontowo — konserwacyjnych:

- Mury zamkowe wykonane sg z kamienia wapiennego i cegty,
uktadane z warstwami wyréwnawczymi co ok. 1,00 — 1,30 m. Nalezy
zwracac duzg uwage na przebieg tych warstw.

- W miejscach uzupetnienn muréw nalezy stosowaé kamienie
identycznie jak w orginalnym murze, najlepiej nadaje si¢ do sezonowy
lub rozbiérkowy kamieri wapienny pochodzacy z okolicznych
budynkoéw lub kamionek.

- Uzupetnianie fragmentéw ceglanych wykonan z dobranej pod
wzgledem kolorystyki i wymiaréw cegty rozbiérkowej lub gotowe;.

- Wszystkie ubytki w historycznie zachowanej strukturze muru
uzupetnié nowymi kamieniami lub cegta $cisle wpasowujgc ksztattem
do istniejacego otworow.

- W przypadku wypadania kamieni podczas oczyszczania murow
nalezy je doktadnie oznaczy¢ i wktada¢ w poprzedniej pozyciji.

- Szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na wszelkie istniejgce profile,
uskoki muréw pozostatych $cian, faczen $cian, wpusty po belkach,
wneki, pozostatosci elementéw kamiennych, zarysy nadprozy
okiennych i drzwiowych oraz na zmieniajacych si¢ na pewnych
odcinkach wielkosci elementéw kamiennych. Prace w tych miejscach
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng dbatoscig nie dopuszczajac do
naruszenia lub zatarcia tych elementéw.

- Przemurowania i fragmenty muréw uzupetnionych podczas prac
konserwatorskich w latach 1959 do 1975 r. uczytelnione sg pasem
blachy cynkowej wprowadzonej w spoing oddzielajacg autentyczng
substancje od wspétczesnych uzupetnien. Prace, w miarg mozliwosci
nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie naruszy istniejacego pasa
blachy. W przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ integracji na lezy przy
spoinowaniu odtworzy¢ przebieg pasa blachy, w takich przypadkach
konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej, na podstawie
ktérej mozliwe bedzie $ciste odtworzenie oznaczenia.
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Prace na wysokoséci prowadzi¢ z rusztowania z zachowaniem zasad
BHP. Rusztowania nalezy po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

2.2.2. Uzupetnienie i przemurowanie fragmentéw murow.

W miejscach wskazanych na fotografiach wystepujg matej i sredniej wielkosci
ubytki muru o gtebokosci 20 — 30 cm i powierzchni do okoto 3,00 m2.
Widoczna jest postepujaca erozja muru, spoina na obrzezach licowki
wykrusza sie, odstonigty rumosz kamienny pod wptywem zmiennych
warunkéw atmosferycznych ulega szybkiej erozji. Wystepujg liczne elementy
odspojone i luzne, takze w warstwach licowki wokét budynku.

2.2.3. Harmonogram prac — uzupetnienie ubytkéw lica muru (poza korona).

Rozebranie metoda reczng luznych elementow muru.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatej sypkiej
zaprawy, ziemi i piasku.

Fragmenty muru ktére sa szczegolnie ostabione nalzy przed
uzupetnieniem ubytkéw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 100, firmy REMMERS -
zuzycie 0,4 I/m2. Funcosil Steinfestiger jest preparatem opartym na
estrach etylenowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z wilgocig
atmosferyczng i powietrzem wytracajq sie zele krzemionkowe
spajajace ostabiong strukture kamienia i zaprawy. Preparat nie
zawiera rozpuszczalnikéw organicznych i jest naturalny optycznie (nie
przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu, okreslenia
praktycznego zuzycia nalezy dokona¢ na budowie po oczyszczeniu
watku kamiennego.

Montaz kotw (w razie takiej koniecznosci — do oceny w miejscu
rusztowania) ze stali nierdzewnej @6 mm w rozstawie dobranym na
miejscu ale nie mniej niz co 30cm pionie i poziomie majgc na celu
zespolenie czesci istniejgcej muru z nowo wykonanym. Dtugos¢ kotw
powinna by¢ dobrana indywidualnie zgodnie z gtgbokoscia ubytku.
Osadzenie kotw w otworach przy uzyciu odpowiedniego kleju np.: Hilti
(zgodnie z wytycznymi producenta). Kotwy od strony warstwy licowej
odgiac¢ w ksztatt litery U.

Uzupetnienie muru z sezonowego lub rozbiérkowego kamienia
wapienne gopochodzacego z okolicznych budynkéw lub kamionek tak
aby kolorystyka nie odbiegata zasadniczo od istniejgcego lica. Do
murowania (poza licem muru),mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy
cementowo - wapiennej z  dodatkiem  uszczelniajgco
uplastyczniajacym Aida MD llifirmy RMMERS - zuzycie 0,15 kg/m2.
W razie konieczno$ci uzupetnienie lub przemurowanie watku
ceglanego z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub zlecenia
wykonania nowych wg orginalnego wzoru (cegly i ksztattki wykonuje
np.: Ceramika Przyborsk lub Firma Jopek). Stosowaé cegte o
wymiarach gotyckich. Ubytki z cegly mozna uzupeini¢ kitemi
dopasowanymi kolorystycznie Funcosil Restauriermortel Spezial K —
zuzycie 1,6 kg/m2/1 mmi gr.
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- Naprawa siatki spoin. Zniszczone i spekane spoiny nalezy
wydtutowaé na gteboko$¢ ok. 3 cm (gteboko$é diuta bedzie sie wahac
w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i miejsca po usunigciu
zuzytych spoin wypeini¢ zaprawag wapienno piaskowg Funcosil
Historic Kalkspatznmortel firmy REMMERS — zuzycie 4,0 kg/m2. Jest
to zaprawa poprawna historycznie do spoinowania i murowania
zawierajaca m. in. wapno palone w brytach i kruszywa naturalne,
zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Zaprawa nie zawiera
cementu, dodaje sie do niej kruszywa dopiero bezposrednio na
budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistos¢ i barwy. Do
wstepnego uzupetnienia ubytkow gtebokich (poza licem muru), mozna
uzyé tradycyjnej zaprawy cementowo — wapiennej z dodatkiem
uszczelniajacego uplastyczniacza Aida MD Il firmy REMMERS -
zuzycie 0,15 kg/m2. Ostateczny dobér powinien nastgpic w
porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi i nadzorem
konserwatorskim.

- Po =zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizajce samej spoiny $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajac wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgiwanej wraz z rozpuszczonymi W niej
szkodliwymi substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej
czyli tzw. ,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto
sktonno$é do zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkio mrozowe |
atak mikroflory.

2.2.4. Naprawa korony murdw, wystepow i odsadzek.

Korona muréw oraz wszystkie odsadzki i uskoki poziome tworzace
powierzchnie ptaskie w obrebie catosci zatozenia znajduje si¢ obecnie w ztym
stanie technicznym. Szczegdlnie mury w partiach szczytowych wykazujq $lady
daleko posunietej erozji. Wyptukane i zniszczone sg cementowo — wapienne
fugi, zniszczone jest zabezpieczenie korony. Z powodu dziatania
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych stan techniczny korony
muréw jest najgorszy i ulega dalszej stopniowej degradacji. Gorne
powierzchnie muréw sa porosniete roslinnoscia, mozna zauwazyC takze
obluzowania najwyzszej warstwy kamienia.

2.2.5. Harmonogram prac — naprawa korony murow.

- Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy ziemi i piasku.

- Miejsca porazone mikrobiologiczne i poroé$nigte wczesniej
roslinnoscia zdezynfekowaé preparatem biobojczym np. Alkutex BFA
Entferner firmy REMMERS - zuzycie ok. 0,3 I/m2.

- Fragmenty mur, ktoére sa szczegélnie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkéw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfastiger 300 lub Funcosil Steinfastiger 100 firmy REMMERS -
zuzycie ok. 0,4 I/m2. Funcosil Steinfastiger jest preparatem opartym
na estrach etylenowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z
wilgocia atmosferyczng i powietrzem wytracajg si¢ zele
krzemionkowe spajajace ostabiong strukture kamienia i zaprawy.
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Preparat nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych i jest naturainy
optycznie (nie przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu,
okreslenia praktycznego zuzycia nalezy dokona¢ na budowie po
oczyszczeniu watku kamiennego.

- Przemurowanie i uzupetnienie korony muru wykorzystaniem
materiatu  pozyskanego z uszkodzonych fragmentow Iub z
sezonowego lub rozbiérkowego kamienia wapiennego pochodzacego
z okolicznych budynkéw oraz kamionek.

- Nalezy zwréci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia
wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegata zasadniczo od
istniejacego lica i korony. Przemurowanie korony i uskokow na
mineralnej wodoszczelnej zaprawie Aida Sperrmortel firmy
REMMERS - zuzycie ok. 5,0 kg/m2. Do murowania i uzupetnienia
ubytkéw, mozna uzy¢ takze tradycyjnej zaprawy cementowej z
dodatkami kleju mrozoodpornego. Ostateczny doboér zaprawy
powinien nastgpi¢ w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi i
nadzorem konserwatorskim.

Korone muru nalezy wyprofilowa¢ z niewielkim spadkiem w sposob
umozliwiajacy catkowity odptyw wod opadowych. Nie mozna
dopuszczaé do tworzenia sig miejsc gdzie woda bedzie utrzymywac
sie przez dtuzszy czas. Po uzupetnieniu korony i spoinowaniu nalezy
doktadnie skontrolowaé profilowanie spadkéw korony. Prostym testem
jest polewanie woda poszczegodlnych odcinkow muru i obserwacja
wyptywajacej wody.

- Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzyé do gtebokosci ok. 3 cm (gtebokos¢ dtutowania
bedzie si¢ waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno
piaskowa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajgca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

- Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowq
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajac wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto sktonnos¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

2.2.6. Naprawa naroznikbw murow.

Narozniki i obrzeza muréw w wiekszej czesci nie wykazuja powazniejszych
deformacji i uszkodzen jednak mur wokoét nich zawiera luzne kamienie.
Przewazajacy wplyw na taki stan narozy ma gteboko wyptukana ze spoin
zaprawa. Widoczna jest takze postgpujaca erozja muru, stan ten ulegt
pogorszeniu co w krotkim okresie czasu doprowadzi¢ moze do zagrozenia.
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2.2.7. Harmonogram prac — naprawa narozy (pilastry, uskoki, wneki).

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy ziemi i piasku.

Fragmenty mur, ktére sa szczegdlnie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkéw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfastiger 300 lub Funcosil Steinfastiger 100 firmy REMMERS —
zuzycie ok. 0,4 /m2. Funcosil Steinfastiger jest preparatem opartym
na estrach etylenowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z
wilgocia atmosferyczng i powietrzem wytracajq sie zele
krzemionkowe spajajace ostabiong strukture kamienia i zaprawy.
Preparat nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych i jest naturalny
optycznie (nie przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu,
okreslenia praktycznego zuzycia nalezy dokona¢ na budowie po
oczyszczeniu watku kamiennego.

Uzupetnienie muru z sezonowego lub rozbiérkowego kamienia
wapiennego pochodzg z okolicznych budynkéw lub kamionek. Nalezy
zwréci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia wapiennego
tak aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od istniejacego lica.
Nalezy unikaé wykonywania szerokich spoin stosujac wtykanie
drobnego kamienia. Do murowania (poza licem muru), mozna urzy¢
tradycyjnej zaprawy cementowo - wapiennej z dodatkiem
uplastyczniacza Aida MD Il firmy REMMERS — zuzycie 0,15kg/m2.
Ewentualne spekania nalezy sklei¢c zastrzykami z  Zzywic
epoksydowych o niskiej lepkosci firmy REMMERS - Viscacid Epoxi -
Injektionsharz 100, ok. 1,5 kg/l litr pustej przestrzeni.

W razie koniecznosci uzupetnienie Ilub przemurowanie watku
ceglanego z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub zlecenia
wykonania nowych wg orginalnego wzoru (cegty | ksztaftki wykonuje
np.: Ceramika Przyborsk lub Firma Jopek). Stosowac cegte o
wymiarach gotyckich. Ubytki z ceglty mozna uzupei¢ kitemi
dopasowanymi kolorystycznie Funcosil Restauriermortel Spezial K -
zuzycie 1,6 kg/m2/1 mm gr.

Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spgkane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzy¢ do gtebokosci ok. 3 cm (gitebokos¢ dtutowania
bedzie sie¢ waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno
piaskowa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajaca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajac wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto skionnos¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.
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2.2.8. Naprawa naroznikéw kamiennych i ceglanych.

Stwierdzono ogoélnie, ze otwory kamienne sg spekane w kluczu i u nasady
tuku. Pomimo widocznych uszkodzen w wiekszosci przypadkow nie wystepuje
zagrozenie utraty statecznosci konstrukcji. Jedyne zagrozenie moze
pochodzi¢ od mozliwosci odspojenia sie pojedynczych cegiet lub kamieni od
powierzchni muru, zwtaszcza w miejscach ubytkow.

2.2.9. Harmonogram prac — naprawa narozy ceglanych.

Podstemplowanie nadprozy.

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru,

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy ziemi i piasku.

Fragmenty muru, ktére sg szczegélnie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkow wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfastiger 300 lub Funcosil Steinfastiger 100, frmy REMMERS -
zuzycie ok. 0,4 I/m2.

Klejenie wiekszych rys i spekan. Rysy i spekania w zaleznosci od ich
szerokosci nalezy poszerzy¢ i wypetni¢. Kolejne rysy przeprowadzic¢
metodq iniekcji cisnieniowej sklejajgc sitowo za pomocg iniekcji
zywicy epoksydowej Viscacid Epoxi - Iniektionsharz, firmy
REMMERS - zuzycie ok. 1,1 kg/l pustej przestrzeni. Wypetnienie rys
nalezy wykonac¢ szpachle silikonowa Funcosil Silikon Spachtel firmy
REMMERS - zuzycie ok. 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni.

W razie koniecznosci uzupetnienie lub przemurowanie watku
ceglanego z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub zlecenia
wykonania nowych wg orginalnego wzoru (cegty i ksztattki wykonuje
np.. Ceramika Przyborsk lub Firma Jopek). Stosowac cegte o
wymiarach gotyckich. Ubytki z cegly mozna uzupetni¢ kitemi
dopasowanymi kolorystycznie Funcosil Restauriermortel Spezial K —
zuzycie 1,6 kg/m2/1 mm gr.

Watek murowy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu krzywizny tuku i
szerokosci nadproza. Wszelkie uskoki, potaczenia w narozach,
wnekowania wchodzace w nadproza muszg by¢ uczytelnione i
zachowane.

Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzy¢ do gtebokosci ok. 3 cm (gtebokos$¢ dtutowania
bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetnic zaprawg wapienno
piaskowa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajgca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki mgczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajagc wnikanie wody
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2.2.10.

deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto skfonno$¢ do
zabrudzen, zwieksza odpornos¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

Harmonogram prac — naprawa narozy kamiennych.

Podstemplowanie nadprozy.

Rozebranie metoda reczng luznych elementéw muru,

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkie
zaprawy ziemi i piasku.

Fragmenty muru, ktére sa szczegodlnie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkdbw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfastiger 300 lub Funcosil Steinfastiger 100, firmy REMMERS -
zuzycie ok. 0,4 I/m2.

Klejenie wiekszych rys i spekan. Rysy i spekania w zaleznosci od ich
szerokosci nalezy poszerzy¢ i wypeti¢. Kolejne rysy przeprowadzi¢
metoda iniekcji cisnieniowej sklejajac sitowo za pomoca iniekcji
zywicy epoksydowej Viscacid Epoxi - Iniektionsharz, firmy
REMMERS - zuzycie ok. 1,1 kg/l pustej przestrzeni. Wypetienie rys
nalezy wykona¢ szpachle silikonowg Funcosil Silikon Spachtel firmy
REMMERS - zuzycie ok. 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni.
Uzupetnienie nadproza z sezonowego lub rozbiérkowego kamienia
wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkéw lub kamionek.
Nalezy zwroci¢ uwage na dobre scalrnie kolorystyczne kamienia
wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od
istniejacego lica. Nalezy unika¢é wykonywania szerokich spoin
stosujgc wtykanie drobnego kamienia. Do murowania (poza licem
muru), mozna urzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo — wapiennej
zdodatkiem uszczelniajgco uplastyczniajacym Aida MD Il firmy
REMMERS - zuzycie 0,15 kg/m2.

Watek murowy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu krzywizny tuku i
szeroko$ci nadproza. Wszelkie uskoki, potaczenia w narozach,
wnekowania wchodzace w nadproza muszg byC uczytelnione |
zachowane.

Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzy¢ do gtebokosci ok. 3 cm (gteboko$C diutowania
bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetniC zaprawg wapienno
piaskowag Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajaca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajgc wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
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,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto sktonno$¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

2.2.11. Zabezpieczenie fragmentu oscieza kamiennego zlokalizowanego w
gornych partiach muréw na styku skrzydta pétnocnego i zachodniego (sektor 2

i 3).

Fragment oscieza kamiennego znajdujacy sie w gornych partiach muréw na
styku skrzydta poétnocnego i zachodniego (sektor 2 i 3) stwarza w chwili
obecnej duze zagrozenie dla oséb przebywajacych na ,dziedzificu panskim®.
Widoczne luzne cegly i elementy kamieniarki zwtaszcza w gérnej czgsci we
fragmencie zachowanego nadproza. Mocno wyptukane i skorodowane spoiny.
Widoczna daleko posunieta degradacja elementéw kamiennych. W dolnej
czesci kamienne elementy utozone luzno bez przewigzania.

2:2.12.

Harmonogram prac — zabezpieczenie fragmentu kamiennego oscieza.

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru.

Oczyszczenie miegkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy ziemi i piasku.

Fragmenty mur, ktére sa szczegdinie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkéw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfastiger 300 lub Funcosil Steinfastiger 100 firmy REMMERS —
zuzycie ok. 0,4 I/m2.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw elementéw kamiennych. W tym celu
nalezy zastosowaé zaprawy renowacyjne o barwie i teksturze
nasladujace materiat oryginalny. W tym celu proponuje sig
zastosowanie zaprawy firmy REMMERS dajgce uzupetnienia o
trwatych wybarwieniach i parametrach mechanicznych zblizonych do
uzupetnionego podtoza — Funcosil Restauriermortel, zuzycie
1,8/m2/1mm rg.

Ewentualne spekania nalezy skleic zastrzykami z zywic
epoksydowych o niskiej lepkosci firmy REMMERS - Viscacid Epoxi -
Injektionsharz 100, ok. 1,5 kg/l litr pustej przestrzeni.

Wymiana i uzupetnienie spoin pomigdzy elementami kamiennymi
specjalng elastyczng modyfikowana emulsje zywicy epoksydowe]
dwusktadnikowg zaprawg do spoinowania elementéw z piaskowca —
produktem Funcosil ECC Fugenmortel zuzycie ok. 4 kg/m2.

Cato$é nalezy hydrofobizowaé produktem Funcosil SL, (Funcosil
NSL, Funcosil AS) Fassadensiegel, ok. 0,5 I/m2. W zaleznoéci od
potrzeb i struktury materiatu impregnowanego (konieczne jest
wykonanie préb na poszczegélnych elementach zwlaszcza na
elementach wykonanych z piaskowca w celu doboru preparatu
hydrofobowego).

Przemurowanie i uzupetnienie watku ceglanego z dobraniem
pierwotnego budulca z odzysku lub zlecenia wykonania nowych wg
oryginalnego wzoru (cegly i ksztattki wykonuje np. Ceramika
Przyborsk lub firma Jopek). Stosowa¢ cegte o wymiarach gotyvckich.
Ubytki z cegly mozna uzupetni¢ kitami dopasowanymi kolorystycznie
Funcosil Restauriermortel Spezial K — zuzycie 1,6 kg/m2/1 mm gr.
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- Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzy¢ do gtebokosci ok. 3 cm (gteboko$¢ ditutowania
bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno
piaskowg Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajgca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

- Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
frmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajgc wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto skionnos¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

2.2.13. Zabezpieczenie korony baszty bramnej i baszty potudniowej.

Korona baszty bramnej i baszty potudniowej podobnie jak korona muréw
ptaskich znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym. Mury w partiach
szczytowych wykazuja Slady daleko posunietej erozji. Wyptukane i zniszczone
sg cementowo — wapienne fugi, zniszczone jest zabezpieczenie korony, ktora
ulega dalszej stopniowej degradacji. Gorne powierzchnie muréw sg
poro$niete roslinnoscia, mozna zauwazy¢ takze obluzowania najwyzszej
warstwy kamienia i pozostatosci elementéw kamiennych.

2.2.14. Harmonogram prac — zabezpieczenie korony baszty bramnej i baszty
potudniowej.

- Rozebranie metoda reczng luznych elementdw muru w miare
mozliwosci bez naruszenia elementéw kamiennych.

- Usuniecie roslin porastajgcych mur wraz z systemem korzeniowym.

- Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
Zzaprawy ziemi i piasku.

- Miejsca porazone mikrobiologicznie | porosniete wczesniej
roslinnoscig zdezynfekowac preparatem biobdjczym np. Alkutex BFA
Entfernet firmy REMMERS - zuzycie ok. 0,3 I/m2.

- Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem
materiatu pozyskanego z uszkodzonych fragmentow Ilub =z
sezonowanego i rozbiérkowego kamienia wapiennego pochodzgcego
z okolicznych budynkéw lub kamionek. Nalezy zwréci¢ uwage na
dobre scalenie kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby
kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica i korony.
Przemurowania korony i uskokéw na mineralnej wodoszczelnej
zaprawie Aida Sperrrmortel firmy RENNERS - zuzycie ok. 5,0 kg/m2.
Do murowania i uzupetniania ubytkéw, mozna uzy¢ takze tradycyjnej
zaprawy cementowej z dodatkiem kleju mrozoodpornego. Ostateczny
dobér zaprawy powinien nastgpi€ w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi i nadzorem konserwatorskim.
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- Wykonanie uzupetnien ubytkéw elementéw kamiennych. W tym celu
nalezy zastosowaé¢ zaprawy renowacyjne o barwie i teksturze
nasladujacy materiat oryginalny. W tym celu proponuje sig
zastosowanie zaprawy firmy REMMERS dajgc uzupetnienie o
trwatych wybarwieniach i parametrach mechanicznych zblizonych do
uzupetnienia podtoza — Funcosil Restauriermortel, zuzycie — 1,8
kg/m2/2/1mm gr.

- Ewentualne spekania nalezy sklei¢ zastrzykami 2z zywic
epoksydowych o niskiej lepkosci firmy REMMERS - Viscacid Epoxi -
Injektionsharz 100, ok. 1,5 kg/l litr pustej przestrzeni.

W przypadku koniecznoéci naruszenia elementéw kamiennych
blankowania oraz pozostatosci architrawéow prace prowadzi¢
zachowawczo. Wszystkie elementy po przeprowadzeniu zabiegow
konserwatorskich uktadac $cisle na swojim miejscu.

Korone muru nalezy wyprofilowa¢ z niewielkim spadkiem w sposob
umozliwiajacy catkowity odptyw wod opadowych. Nie mozna
dopuszczaé do tworzenia sig miejsc gdzie woda bedzie utrzymywac
sie przez dtuzszy czas. Po uzupetnieniu korony i spoinowaniu nalezy
doktadnie skontrolowaé profilowanie spadkéw korony. Prostym testem
jest polewanie woda poszczegélnych odcinkobw muru i obserwacja

wyptywajacej wody.

- Naprawa siatek spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii
nalezy wydtuzy¢ do gtebokosci ok. 3 cm (gtebokos$¢ dtutowania
bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno
piaskowa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS -
zuzycie 4,0 kg/m2. Jest zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajgca m. in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Wapno
nie zawiera cementu, daje sie do niej kruszywo dopiero bezposrednio
na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

- Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajgc wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto sktonno$¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

2.2.15. Naprawa sklepiern i odtworzenie izolacji przeciwwodnych nad
pomieszczeniami nr 204 i 304 w skrzydle wschodnim i potudniowym.

Program dotyczy sklepienia znajdujacego sie w skrzydle wschodnim nad
pomieszczeniem nr 204 na poziomie trzecim oraz sklepienie nad
pomieszczeniem nr 304 na poziomie czwartym. Sklepienie kolebkowe
wykonane w catosci z kamienia wapiennego. Widoczne sa zabiegi
konserwatorskie wykonywane w latach 1959 do 1975r. polegajace na
uzupetnieniu fragmentéw sklepier oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnych z

ARKONA
ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom. tel: (0-32) 286 44 76, fax: (0-32) 286 44 76, e-mail: biuroarkona@wp.pl
www.arkona.elp.pl



podwdjnej warstwy papy pokrytej szlichta betonowa. W chwili obecnej
wykonane zabezpieczenie w duzym stopniu przestaty spetnia¢ swoje zadanie.
Mocno naruszone i poluzowane s3g elementy kamienne na brzegach i
zakonczeniach sklepien. Gérna warstwa szlichty betonowej mocno spekana i
poroénieta roslinnoscia. W przypadku sklepienia nad pomieszczeniem nr 304
zachodzi niebezpieczenstwo czesciowego zawalenia sie sklepienia.
Pomieszczenie numer 304 jest w chwili obecnej wylaczone z ruchu
turystycznego jednakze nie mozna zrezygnowa¢ z wykonania zabezpieczen.
Ponadto usuniecie tanu awarii na tym etapie bedzie skutkowato znacznie
mniejszymi naktadami finansowymi jakie trzeba by ponie$¢ przy ewentualne;
awarii.

2.2.16. Harmonogram prac — naprawa sklepienn i odtworzenie izolacji
przeciwwodnych nad pomieszczeniami nr 204 i 304 w skrzydle wschodnim i
potudniowym.

Podsteplowanie catosci sklepienia.

- Rozebranie metodg reczng luznych elementow,

- Usuniecie szczeliny betonowej.

- Usunigcie istniejacej papy bitumiczne;.

- Doktadne oczyszczenie miekkimi szczotkami staloeymi pozostatosci
sypkiej zaprawy, ziemi i piasku.

- Miejsca porazone mikrobiologicznie i porosnigte wczesniej
roslinnosciag zdezynfekowac strukturalnie preparatem biobojczym np.
Alkutex BFA Entferner firmy REMMERS - zuzycie ok. 0,3 I/m2.

- Fragmenty ktéore sa szczegélnie ostabione nalezy przed
uzupetnieniem ubytkéw wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil
Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 100, frmy REMMERS —
zuzycie ok. 0,4 I/m2.

- Uzupetnienie ubytkéw sklepien z wykorzystaniem materiatu
pozyskanego z uszkodzonych materiatow lub z sezonowego |
rozbiorkowego kamienia wapiennego pochodzacego z okolicznych
budynkoéw oraz kamionek. Nalezy zwréci¢ uwage na dobre scalenie
kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegat
zasadniczo od istniejacego. Przemurowanie fragmentow na
mineralnej wodoszczelnej zaprawie Aida Sperrmortel firmy
REMMERS - zazycie ok. 5,0 kg/m2. Do murowania i uzupetnienia
ubytkéw, mozna uzy¢ takze tradycyjnej zaprawy cementowe] z
dodtkiem kleju mrozoodpornego. Ostateczny dobér zaprawy powinien
nastapi¢ w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi i nadzorem
konserwatorskim.

- zatozenie nowych warstw papy termozgrzewalne;.

- Zalozenie szlichty z zaprawy cementowej z dodatkiem kleju

mrozoodpornego lub wodoszczelnej zaprawy Aida Sperrmortel firmy

REMMERS - zuzycie ok. 5,0 kg/m2, n grubos¢ ok. 1,5 cm.

Szlichte nalezy wyprofilowaé¢ z niewielkim spadkiem w sposob
umozliwiajacy catkowity odptyw wod opadowych. Nie mozna dopuscic¢
do tworzenia sie miejsc gdzie woda bedzie sie utrzymywac przez
dtuzszy czas.
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2.2.17. Naprawa nieprawidtowo wykonanych prac zabezpieczajgcych murow
w pomieszczeniu numer 11 na poziomie pierwszym.

Prace zwiazane z naprawg murow zostaty wykonane nieprawidtowo.
Wytatano mur na powierzchni ok 8,0 m2 drobnym kamieniem na zaprawie
cementowej, bez zachowania uktadu istniejacego watku oraz ksztaftu
kamienia uzytego w tej parti muréw. Odcinek muru na jakim wykonano te
prace ma duze znaczenie. Jest to wazny odcinek muru, wskazuje on na
ksztatt sklepienia kolebkowego nad pomieszczeniem dawnej kuchni,
zachowaly sie resztki pieca i wtaz do piwnic. Nieprawidiowosci sg razace
dlatego trzeba je bezsprzecznie usungg.

2.2.18. Harmonogram prac - naprawa nhieprawidfowo wykonanych prac
zabezpieczajacych muréw w pomieszczeniu numer 11 na poziomie
pierwszym.

- Usuniecie metodg reczng drobnego kamienia i zaprawy cementowej,
ktorymi wytatano mur,

- Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci zaprawy
cementowej,

- Uzupetnienie muru z sezonowego i rozbiérkowego kamienia
wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkéw lub kamionek.
Nalezy zwrécié uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia
wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od
istniejacego lica. Nalezy unika¢ wykonywania szerokich spoin
stosujac wtykanie drobnego kamienia. Do murowania (poza licem
muru), mozna urzyé¢ tradycyjnej zaprawy cementowo — wapiennej z
dodatkiem uszczelniajaco uplastyczniajgcym Aida MD Il firmy
REMMERS - zuzycie 0,15 kg/m2.

Dobieraé kamien o podtuznych ptaskich ksztattach wzorujac sie na istniejgcym
oryginalnym watku.

- Spoiny wypetnié zaprawa wapienno piaskowg Funcosil Historic
Kalkspatzenmortel firmy REMMERS - zuzycie 4,0 kgfm2 Jest to
zaprawa poprawna historycznie do spoinowania i murowania
zawierajagca m. in. wapno palone w brytach i kruszywo naturaine,
zawiera takze dodatki maczki ceglanej. Zaprawa nie zawiera
cementu, dodaje sie do nie kruszywa dopiero bezposrednio na
budowie co umozliwia modyfikacje jej iarnistosci i barwy. Do
wstepnego uzupetnienia ubytkéw gtebokich (poza licem muru), mozna
uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo — wapiennej z dodatkami
uszczelniajaco uplastyczniajagcym Aida MD Il firmy REMMERS -
zuzycie 0,15 kg /m2. Ostateczny dobér spoin powinien nastapi¢ w
porozumieniu ze stuzbami  konserwatorskimi i  nadzorem
konserwatorskim.

- Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg
hydrofobizacje catej korony $rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL
firmy REMMERS - zuzycie 0,7 I/m2, ograniczajgc wnikanie wody
deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi
substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej czyli tzw.
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VI.

VIl

,oddychanie materiatu”. Preparat ogranicza ponadto sktonno$¢ do
zabrudzen, zwieksza odporno$¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

2.2.19. Naprawa wspbtczesnych zelbetowych stopni i podestéw na trasie
turystyczne).

Trasa turystyczna zostata utworzona w duzej czesci przy pomocy zelbetowych
elementéw podestéw i schodéow umozliwiajace bezpieczne poruszanie sig
turystow po ruinie zamku, W chwili obecnej wiele z tych elementéw ulegto
naturalnemu zuzyciu. Elementy te nalezy wymieni¢é na nowe Iub
przeprowadzi¢ naprawe istniejacych. Do naprawy nalezy zzy¢ betonu klasy
minimum B — 20. Elementy przeznaczone do wymiany nalezy doktadnie
oczyécié, zaszalowac i wykona¢ uzupetnienia stopni i podestow wszedzie tam
gdzie nastapit ich stan awaryjny. Trase zwiedzania nalezy doktadnie
zlustrowaé pod katem uszkodzen elementéw.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogéine". Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej
jakosci wykonywanych robét przeprowadzanych w ramach prac zwigzanych z
remontem zachowawczym fragmentéw muréw Zamku Ogrodzienieckiego w
Podzamczu w obrebie trasy turystyczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, OST, SST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera
dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom norm: PN-68/B-06050 i BN-
83/8836-02 wraz z Biuletynem PKNMiJ nr 7/88 poz. 92 — zmiany do BN.
Wszystkie materiaty muszg  spetnia¢  wymagania podane
w punkcie Il

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstgpstwa
od postanowienn ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot. Wykonawca powinien uzyskac
od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
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Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujagcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
swiadectwa cechowania.

VIIl. Obmiar robét
1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
Przedmiarze Robét.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe od obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) oraz sztuka.

IX. Odbior robét
1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi koricowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu.

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbiéor robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie  dokumentéw  zawierajacych  komplet ~ wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

4. Odbiér korncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie  ustalonym
w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w nastepnym punkcie.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych  dokumentéw, wynikdw  badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych.

5. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot
jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ iST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- Date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza
komisja.

6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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X. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu
inwestorskiego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tych robét w ST i dokumentacji projektowe;.

z

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednia,

- Wartoé¢ materiatbw zuzytych wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych),
koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opftaty za dzierzawe placu, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
wycenionym kosztorysem inwestorskim  jest  ostateczna

i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych tg
pozycja kosztorysowa.

Xl. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie,

PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych,
PN-88/B-04120 - Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe,
nazwy i okreslenia,

PN-85/B-06720 - Pobieranie probek materiatow kamiennych zwigztych,
PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych,
PN-B-11209:1996 - Materiaty kamienne. Kamien tupany,
PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne. Kamien tamany,

PN-EN 771-6 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego,
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- PN-EN 13859-2:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
wiasciwosci wyrobow podktadowych,
- PN-69/B-10260 - lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze,
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie,

- PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogélnego  przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym  skiadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy,

- PN-EN 1015-1:2000 - Metody badar zapraw do murow. Okreslenie
rozktadu wielkosci ziarn (metodg analizy sitowej).

- PN-EN 1015-10:2001 - Metody badan zapraw do muroéw. Czes¢ 10:
Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy,

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne,

- PN-80/M-47340.02 — Betonownie. Ogélne wymagania i badania,

- PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

- PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu,

- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen obcych,
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