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BUDOWLANKA.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Reaktor biologiczny Ob nr 6.2;7.2 - CPV 45000000-7

1.1 Roboty ziemne - CPV 45111000-1
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1974.075 m3 1974.075
RAZEM 1974.075

2
d.1.

1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

784.238 m3 784.238
RAZEM 784.238

3
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami gąsienicowymi z zagęszcz.mechanicznym  grunt - kat.gr. I-
II

m3

1189.837 m3 1189.837
RAZEM 1189.837

1.2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - CPV 45222000-9
4

d.1.
2

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm B-7,5
/PODKŁAD POD PŁYTĘ/

m3

48.769 m3 48.769
RAZEM 48.769

5
d.1.

2

KNNR 2
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych betonowych
dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm,. 400 na lepiku na gorąco,
z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

m2

487.690 m2 487.690
RAZEM 487.690

6
d.1.

2

KNR 2-02
1916-07

Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub.do 3 cm m3

14.631 m3 14.631
RAZEM 14.631

7
d.1.

2

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne płyt dennych m2

37.665 m2 37.665
RAZEM 37.665

8
d.1.

2

KNR 2-02
1902-03

Deskowanie tradycyjne ścian wys.do 4 m prostych o grub.pow. 20 cm m2

864.435 m2 864.435
RAZEM 864.435

9
d.1.

2

KNR 2-02
1902-06

Deskowanie tradycyjne ścian - dod.za każdy 1 m ponad 4 m wys. m2

864.435 m2 864.435
RAZEM 864.435

10
d.1.

2

KNR 2-02
1903-03

Deskowanie tradycyjne słupów okrągłych i owalnych o wys.do 4 m m2

32.970 m2 32.970
RAZEM 32.970

11
d.1.

2

KNR 2-02
1903-04

Deskowanie tradycyjne słupów okrągłych i owalnych - dod.za każdy 1 m ponad
4 m wys.

m2

32.970 m2 32.970
RAZEM 32.970

12
d.1.

2

KNR 2-02
1903-05

Deskowanie tradycyjne belek,podciągów i wieńcy połączonych z płyta stropo-
wa głowice słupów

m2

9.300 m2 9.300
RAZEM 9.300

13
d.1.

2

KNR 2-02
1903-07

Deskowanie tradycyjne przekryć m2

311.450 m2 311.450
RAZEM 311.450

14
d.1.

2

KNR 2-02
1903-06

Deskowanie tradycyjne gzymsów m2

21.554 m2 21.554
RAZEM 21.554
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali
gladkiej o śr. do 8 mm

t

0.309 t 0.309
RAZEM 0.309

16
d.1.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali ze-
browanej o śr.12 mm

t

33.160 t 33.160
RAZEM 33.160

17
d.1.

2

KNR 2-02
1908-05

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali ze-
browanej o śr.14-16 mm

t

4.386 t 4.386
RAZEM 4.386

18
d.1.

2

KNR 2-02
1911-01

Montaż zbrojenia słupów - pręty o śr. do 8 mm t

0.078 t 0.078
RAZEM 0.078

19
d.1.

2

KNR 2-02
1911-03

Montaż zbrojenia słupów - pręty o śr. 16-20 mm t

0.036 t 0.036
RAZEM 0.036

20
d.1.

2

KNR 2-02
1909-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,
płyt pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm

t

0.231 t 0.231
RAZEM 0.231

21
d.1.

2

KNR 2-02
1909-02

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,
płyt pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm

t

33.160 t 33.160
RAZEM 33.160

22
d.1.

2

KNR 2-02
1909-03

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,
płyt pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 16-20 mm

t

4.350 t 4.350
RAZEM 4.350

23
d.1.

2

KNR 2-02
0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma
dylatac.PCW szer.200mm '3'

m

106.510 m 106.510
RAZEM 106.510

24
d.1.

2

KNR 7-11
0103-03

Wykonanie powłok z żywic sztucznych wewnątrz pomieszczeń - 3 warstwy m2

4.775 m2 4.775
RAZEM 4.775

25
d.1.

2

KNNR 7
0208-02

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 3,93
kg blachy OH18N9 0,2x0,25 cm gr 10 mm 172 szt

t

0.151 t 0.151
RAZEM 0.151

26
d.1.

2

Kalk. własna Ułożenie kostki bazaltowej o wym 10x15x6 cm szt

96.000 szt 96.000
RAZEM 96.000

27
d.1.

2

KNR 2-02
0609-03

Ułożenie warstwy styropianu gr 3 cm na ścianach reaktora m2

28.800 m2 28.800
RAZEM 28.800

28
d.1.

2

KNR 2-02
0617-10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami styropianu
gr 20 mm

m

6.000 m 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1.

2

KNR 2-02
0617-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m

6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
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30

d.1.
2

KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg
gilza dla rur śr 90 mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg
gilza dla rury śr 129 mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

2

KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg
gilza dla rury śr 204 mm

szt.

6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1.

2

KNR 2-02
1916-06

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 45 cm beton B30/W8 m3

160.839 m3 160.839
RAZEM 160.839

34
d.1.

2

KNR 2-02
1921-03

Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grub. 35 cm o wys.ponad 2 m
w deskowaniu tradycyjnym beton B30/W8

m3

164.000 m3 164.000
RAZEM 164.000

35
d.1.

2

KNR 2-02
1915-06

Betonowanie słupów beton B30/W8 m3

4.745 m3 4.745
RAZEM 4.745

36
d.1.

2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych stropowych o grub. 16 cm beton B30/W4 m3

58.446 m3 58.446
RAZEM 58.446

37
d.1.

2

KNR 2-02
1918-06

Betonowanie betonów spadkowych i skosów w zagęszczaczach neton B20/W6 m3

85.000 m3 85.000
RAZEM 85.000

38
d.1.

2

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II)

m3

0.538 m3 0.538
RAZEM 0.538

39
d.1.

2

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

0.754 m3 0.754
RAZEM 0.754

40
d.1.

2

KNR 2-02
1927-07

Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr.do 80
mm

m3

1401.525 m3 1401.525
RAZEM 1401.525

41
d.1.

2

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.

2

KNR 2-02
1927-09

Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób grawita-
cyjny

prob.

1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 KONSTRUKCJE STALOWE - CPV 45223000-6
43

d.1.
3

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika 65X65 ocynkowanych kanału wewn.bud. w normie
nie uwzględniać ramy z kątownika

m

51.240 m 51.240
RAZEM 51.240

44
d.1.

3

KNNR 7
0203-04

Montaż pokryw stalowych ocynkowanych t

0.620 t 0.620
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.620

45
d.1.

3

Analiza indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej ocynkowanej pokryw stalowych kg

0.621 kg 0.621
RAZEM 0.621

46
d.1.

3

KNR 5-08
0301-09

Wykonanie ślepych otworów mechanicznie w ścianach i stropach szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

47
d.1.

3

KNR 7-28
0211-01

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach kołków kotwiących Hilti M16x190/
38 z ładunkiem HVU

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

48
d.1.

3

KNNR 7
0202-04

Poręcze t

0.300 t 0.300
RAZEM 0.300

49
d.1.

3

Analiza indy-
widulana

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej ocynkowanej poręczy kg

300.000 kg 300.000
RAZEM 300.000

50
d.1.

3

KNNR 7
0202-05

Pokrycia pomostów płytami ażurowymi t

0.396 t 0.396
RAZEM 0.396

51
d.1.

3

Analiza indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej ocynkowanej krat pomostowych kg

396.000 kg 396.000
RAZEM 396.000

1.4 IZOLACJE - CPV 46320000-6
52

d.1.
4

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul-
sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

83.000 m2 83.000
RAZEM 83.000

53
d.1.

4

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa

m2

83.000 m2 83.000
RAZEM 83.000

54
d.1.

4

KNNR 3
1001-01

Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr 10 cm i jednej warst-
wy siatki na pow.betonowej, z wyprawą tynkarską

m2

145.810 m2 145.810
RAZEM 145.810

55
d.1.

4

KNNR 2
1002-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych m2

16.580 m2 16.580
RAZEM 16.580

56
d.1.

4

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

29.740 m2 29.740
RAZEM 29.740

57
d.1.

4

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną jwierzchniego krycia
"Polbit WF"

m2

366.410 m2 366.410
RAZEM 366.410

58
d.1.

4

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe INERTOREM POXITAR pow. pionowych
pierwsza warstwa /ANALOGIA/

m2

366.380 m2 366.380
RAZEM 366.380

59
d.1.

4

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe INTERTOREM POXITAR pow. pionowych
druga warstwa /ANALOGIA/

m2

- 5 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11927 Użytkownik: Cesspool Technology s.c.



BUDOWLANKA.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
366.380 m2 366.380

RAZEM 366.380
2 Drobne obiekty in żynierskie -/komora odpływu ob 8.2./ CPV 45000000-7

2.1 Komory odpływowe i komora rozdziału - CPV 45000000- 7
2.1.

1
Roboty ziemne - CPV 45222000-9

60
d.2.
1.1

KNR 2-31
1407-01

Wypełnienie przekopów piaskiem stabiliz.cementem z ręcznym przygot.mie-
szanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

36.000 m3 36.000
RAZEM 36.000

2.1.
2

Konstrukcja komór - CPV 45222000-9

61
d.2.
1.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

0.484 m3 0.484
RAZEM 0.484

62
d.2.
1.2

KNNR 4
1407-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2.
1.2

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych m2

41.280 m2 41.280
RAZEM 41.280

64
d.2.
1.2

KNNR 4
1407-04

Deskowanie stropów m2

2.250 m2 2.250
RAZEM 2.250

65
d.2.
1.2

KNNR 4
1401-01

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm - konstrukcje proste t

0.004 t 0.004
RAZEM 0.004

66
d.2.
1.2

KNNR 4
1402-01

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste

t

0.561 t 0.561
RAZEM 0.561

67
d.2.
1.2

KNNR 4
1404-01

Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali do 8 mm t

0.004 t 0.004
RAZEM 0.004

68
d.2.
1.2

KNNR 4
1403-02

Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.8 do 14 mm t

0.034 t 0.034
RAZEM 0.034

69
d.2.
1.2

KNNR 4
1404-02

Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm t

0.505 t 0.505
RAZEM 0.505

70
d.2.
1.2

KNNR 4
1405-02

Montaż zbrojenia stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm t

0.466 t 0.466
RAZEM 0.466

71
d.2.
1.2

KNR 2-02
1912-02

Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 50 kg gilza dla rury śr
406mm

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.2.
1.2

KNNR 4
1409-01

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ławy fun-
damentowe, bloki oporowe B-20

m3

1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11927 Użytkownik: Cesspool Technology s.c.



BUDOWLANKA.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73

d.2.
1.2

KNNR 4
1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany
proste i łukowe B-20

m3

5.040 m3 5.040
RAZEM 5.040

74
d.2.
1.2

KNNR 4
1409-03

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - stropy m3

0.480 m3 0.480
RAZEM 0.480

75
d.2.
1.2

KNNR 4
1429-02

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.
1.2

KNNR 4
1429-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt

9.000 szt 9.000
RAZEM 9.000

77
d.2.
1.2

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul-
sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

78
d.2.
1.2

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

4.000 m2 4.000
RAZEM 4.000

79
d.2.
1.2

KNNR 4
1512-03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

4.000 m2 4.000
RAZEM 4.000

80
d.2.
1.2

KNNR 4
1512-04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - każda następna warstwa

m2

4.000 m2 4.000
RAZEM 4.000

81
d.2.
1.2

kalkulacja
własna

Opracowanie projektu wykonawczego dla branży konstrukcyjno - budowalnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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