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CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Krotka wraz

z odwodnieniem drogi oraz przebudowa kolidujgcego stupa rozkracznego
z projektowang rozbudowg drogi gminnej -ulicy Krdtkiej w Ogrodziencu-
Fugasowce.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren ktéry obejmuje inwestycja jest terenem drogi o nawierzchni obecnie
ziemnej ( z odcinkami resztek starego asfaltobetonu oraz utwardzenia
ttuczniowego ).

Jest terenem o spadku w kierunku skrzyzowania ulicy z ul. Poniatowskiego, z
tym, ze ul. Poniatowskiego jest potozona wyzej niz ul. Krétka.

Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa, telekomunikacja napowietrzna i
sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna, gazociag.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano droge ztozong z trzech odcinkdw prostych zatamanych pod
katami 100° 01° 35°° i 4093°75°°. Zatomy te wyokragglono tukami o promieniach
30,00 m i 80,00 m.

Poczatek zakresu projektu hm +0,00 przyjeto na granicy pasa drogowego ulicy
Poniatowskiego, koniec na granicy posesji nr 17 (dziatka 1311/2).

W projekcie cato$¢ drogi podzielono na dwa etapy:

-l etap - od km 0+00 do km 0+168

- Il etap - od km 0+168 do km 0+325,05

Niwelete zaprojektowano niemal rownolegle do ternu obnizajgc jg o okoto 15 cm
wzgledem terenu istniejgcego, czyli nawierzchni z zuzla stalowniczego. Obnizenie
niwelety jest wskazane ze wzgledu na zanizone zjazdy na posesje.

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,00 m z obustronnymi opaskami szerokosci 40-
50 cm na odcinku obustronnej zabudowy. Na dalszym odcinku zaprojektowano tylko
opaske po stronie zabudowy.

Zaréwno jezdnie jak i zjazdy oraz opaski zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-4cm.

Scieki opadowe z przebudowywanej ulicy zbierane bedg poprzez trzy

wpusty sciekowe z osadnikami (zgodnie z uksztattowaniem istniejgcego terenu) i
kierowane do istniejgcego rozlewiska (obnizenia terenu ) na dz. nr 1242/3 w
poblizu istn. rowu melioracyjnego nr dz. 1205/1. Wylot kanatu na skarpie
umocnié typowym elementem prefabrykowanym.

Do projektowanych studzienek D1, D2 i D3 nalezy podtaczy¢ przykanalikami



@ 200 projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem (K1,K2) i @ 160 mm (K3).
Nalezy réwniez przebudowad istniejgce stanowisko stupowe odporowe wykonane
W oparciu o zerdzie BSW-14. Zastgpié¢ go stupem wirowanym 0-13,5. Jest to
pojedyncza zerdz wirowana posadowiona na gtebokosci 2,4m .

Lokalizacja stupa bezposrednio w osi istniejgcego stupa A-owego pozwala na
przetozenie istniejgcej linii na nowy stup bez koniecznosci wymiany przewodoéw z
zachowaniem istniejgcych naciggow linii.

4. Zestawienie dtugosci.

Etap I: dtugos¢ drogi -168,00 m szer. jezdni -4,0 m
kan. deszczowa — @ 0,30 -65,50m , @ 0,25 -34,50m, @ 0,20 -34,50m, ¢ 0,15 -6,50m
Etap Il: dtugos¢ drogi -157,05 m szer. jezdni -4,0 m

Stanowisko stupowe 0-13,5 - 1 szt

5. Dane informacyjne

Teren na ktdrym sg projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Nie znajduje sie réwniez w granicach terenu goérniczego.

Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z obowia-
zujgcymi przepisami bhp, jak réwniez pod nadzorem ich przedstawicieli.



OPIS TECHNICZNY

dla ,Rozbudowa drogi gminnej ul.Krdotka w Fugaséwce nr dz. 1270/1 wraz
z odwodnieniem “

I. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Gminy Ogrodzieniec

- Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:1000

- Pomiary uzupetniajace i niwelacja trasy kanalizacji w terenie
- uzgodnienia branzowe

Il. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto rozbudowe istniejgcej drogi gminnej ul. Krétka -

dz. nr 1270/1 w Fugasdowce gm. Ogrodzieniec z odwodnieniem oraz przebudowg
istniejgcego stanowiska stupowego, kolidujgcego z poszerzeniem tuku drogi
(rejon budynkdéw nr 9, 12).

PB przebudowy stupa stanowi oddzielny zatgcznik do projektu.

Ill. Stan istniejgcy

Ulica Krétka jest ulicg klasy D o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 4,80
-6,00 m wyznaczonych przez linie ogrodzen posesji lub granice dziatek na nie-
zabudowanej czesci ulicy. Uzbrojenie podziemne ulicy stanowig sieci wo-
dociggowa, gazociggowa i energetyczna NN, a uzbrojenie naziemne sieé
energetyczna NN, sie¢ energetyczna SN i sie¢ telekomunikacyjna. Nawierzchnia
jezdni wykonana jest z warstwy zuzla stalowniczego o réznej grubosci powstatej
przez coroczne zasypywanie dziur i ubytkéw.

Najnizej potozonym punktem ulicy jest teren miedzy posesjami nr 22 i 24.

Do tego punktu sptywa woda ze skrzyzowania z drogg wojewddzka i z catej ulicy
Krotkiej. Z kolei z tego punktu woda odprowadzana jest betonowym Sciekiem
przy ogrodzeniu posesji nr 24 do rowu przydroznego drogi wojewddzkiej ulicy
Poniatowskiego.

IV. Projektowane rozwigzanie

1.Trasa drogi w planie

Zaprojektowano droge ztozong z trzech odcinkdw prostych zatamanych pod
katami 100° 01° 35 i 40863°75. Zatomy te wyokraglono tukami o promieniach
30,00 m i 80,00 m.



Poczatek zakresu projektu km 0 +0,00 przyjeto na granicy pasa drogowego ulicy

Poniatowskiego, koniec na granicy posesji nr 17 (dziatka 1311/2).

( zgody na wejscie w teren dziatek prywatnych w Gminie Ogrodzieniec)

W projekcie catos¢ drogi podzielono na dwa etapy:

- | etap obejmuje droge - od km 0+00 do km 0+168, kanalizacje deszczowg

- Il etap obejmuje droge - od km 0+168 do km 0+325,05 oraz przebudowe
stanowiska stupowego

2. Niweleta

Niwelete zaprojektowano niemal rownolegle do ternu obnizajgcjg o 10-17 cm
wzgledem terenu istniejgcego, czyli nawierzchni z zuzla stalowniczego.
Obnizenie niwelety jest wskazane ze wzgledu na zanizone zjazdy na posesje.
Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,81% do 4,12%. tukéw pionowych nie
projektowano.

3. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,00 m z obustronnymi opaskami szerokosci
40-50 cm na odcinku obustronnej zabudowy. Na dalszym odcinku zaprojek-
towano tylko chodnik po stronie zabudowy.Spadek poprzeczny jezdni na odcinku
od km 0+0,00 do km 0+148,00 zaprojektowano dwustronny 2% do osi jezdni, w
ktdrej umieszczono sciek powierzchniowy ptfaski z kostki brukowej o szerokosci 20
cm obnizony wzgledem nawierzchni jezdni o 2 cm. Dodatkowo na odcinku od
km0+21,00 do km 0+29,00 w osi jezdni zaprojektowano odwodnienie liniowe z
korytek polimerobetonowych o szerokosci wewnetrznej 20 cm z rusztem Zzeliw-
nym, wigczonych do istniejgcej studzienki sciekowej za pomocg przykanalika z rur
zeliwnych o $rednicy 150 mm z zeliwa sferoidalnego o wiekszej wytrzymatosci

i odpornosci na odksztatcenia niz rury z zeliwa szarego.

Od km 0+148,00 do km 0+160,00 spadek poprzeczny dwustronny przechodzi

w jedno-stronny 2% w kierunku potudniowo-zachodnim i utrzymany jest do
konca projektowanego odcinka jezdni. Spadek poprzeczny opasek bezpie-
czenstwa i chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni , natomiast spadek zjazdéw do
posesji nalezy dostosowaé do wysokosci bram lub istniejgcego utwardzenia
zjazdow. Jezdnie od opasek i zjazddw oddzielono kraweznikiem najazdowym
wystajgcym 5 cm ponad krawedz jezdni, aby szersze samochody mogty na nie
najechac przy mijaniu.

4. Konstrukcja jezdni

Jezdnie zaprojektowano z szarej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

w ksztatcie dwuteownika na podsypce cementowo-piaskowej 3-4 cm.
Podbudowe jezdni zaprojektowano z mieszanki ttuczniowej 0/63 mm grubosci
20 cm na warstwie odcinajgcej z piasku grubosci 10 cm.



5. Konstrukcja opasek, chodnika i zjazdéw.

Opaski bezpieczenstwa, chodnik i zjazdy do posesji zaprojektowano z kolorowej
kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w ksztatcie prostokata 10x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 3-4 cm. Podbudowe zaprojektowano z mie-
szanki ttuczniowej 0/63 mm grubosci 15 cm na warstwie odcinajgcej z piasku
grubosci 5 cm.

6. Krawezniki.

Zaprojektowano wytgcznie krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na tawie
betonowej zwyktej 25x15 cm. Na odcinku gdzie kraweznik nie posiada oporu
w postaci opaski z kostki lub chodnika zaprojektowano tawe betonowg o wy-
miarach 35x15 z oporem15x15 cm.

7. Rury ostonowe.

Po wykonaniu koryta jezdni i opaski bezpieczeristwa nalezy recznie odkopacd
kabel energetyczny NN i zatozy¢ na catej jego dtugosci rury ostonowe dwudzielne
o $rednicy 110 mm, nastepnie zasypac row kablowy piaskiem i zagesci¢ mecha-
nicznie.

8. Odwodnienie liniowe.

Na dfugosci 8,00 m zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek polimero-
betonowych szerokosci zewnetrznej 24 cm i trzech wysokosciach: 28, 33138 cm
utozonych po dwie sztuki z kazdego typu miedzy ktérymi zastosowano wstawki
przejsciowe o zmiennej wysokosci. Kazdy z elementdéw posiada dfugosé 100 cm.
Zastosowanie takiego kaskadowego utozenia korytek spowodowane jest
odwrotnym spadkiem niwelety jezdni niz wymaganym spadkiem scieku.

W tym przypadku gérna krawedz korytek utozona powinna by¢ zgodnie

z niweletg jezdni, a niweleta dna korytek kaskadowo bedzie mie¢ spadek
sumaryczny do studzienki Sciekowej mimo, ze w korytkach moze zalega¢ woda
na wysokosci 0-3 cm.

Korytka zgodnie z zaleceniami producenta posadowié nalezy na tawie betonowej
grubosci 20 cm i boki korytek réwniez obetonowac na grubos¢ 20 cm do
wysokosci podsypki cementowo-piaskowej pod kostke brukowg nawierzchni.
Wode z korytek nalezy odprowadzié do studzienki sciekowej za pomoca
przykanalika z rury zeliwnej o srednicy 150 mm. Ze wzgledu na ptytkie utozenie
przykanalika nalezy zastosowac rure z zeliwa sferoidalnego bardziej odpornego
na obcigzenia i odksztatcenia.



9. Odwodnienie drogi.

llos¢ wéd deszczowych:
-powierzchnia zlewni F/ha/-325mx (4+2x0,5)=1625m’=0,162 ha
-sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¢ =0,8
-natezenie deszczu miarodajnego przy t= 15 min i prawdopodobienistwie
p=50% q=1301/s/ha

Q=Fxoxq I/s
Q=0,162 hax0,8x1301/s ha=16,851/s

Przyjeto srednice konicowego odcinka ¢ 300 mm, ktory przy spadku 5 %,

i predkosci przeptywu v =0,85m/s moze odebra¢ max 60 |/s .

Do wymiarowania $rednicy kanatu przyjeto naptyw wody opadowej podczas
ulewnych deszczéw z drogi wojewddzkiej.

Scieki opadowe z przebudowywanej ulicy Krétkiej zbierane beda poprzez
wpusty sciekowe z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej

@ 200 mm, @ 250 mm, @ 315 mm, i zostang odprowadzone poprzez dziatke

nr 1246 do naturalnego obnizenia terenu (rozlewisko wodne ) na dz. 1242/3

( zgody na wejscie w teren w Gminie Ogrodzieniec)

Odprowadzane wody deszczowe z powierzchni projektowanej jezdni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw ,jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 24.07.2006 (DZ.U nr

137, poz 984) nie wymagajg podczyszczenia.

Podczas prac ziemnych na odcinku w rejonie st. D1,D2 i D3 nalezy zwrdcic szcze-
gblng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne ( zwtaszcza—wodocigg ¢ 50 mm,
kable energetyczne i przytgcza gazociggu ¢ 20 mm).Przed przystapieniem do roboét
ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne. Przy ewentualnej kolizji ( sie¢ gazo-
wa byta budowana przez komitety spoteczne)nalezy jg przebudowac (zagtebic ).
Przy skrzyzowaniach z kablami zatozy¢ na nie dwudzielne rury ochronne .

W miejscu skrzyzowania kanatu deszczowego z gazociggiem nalezy zatozyc rury
ochronne PE na kanale deszczowym wystajgce z kazdej po 1,50 m poza gazociag.
Nalezy zastosowac rury PE 315 mm z odpowiednimi ptozami konce uszczelnic
piankg i zamkng¢ na koncach manszetami gumowymi. Pomiedzy D3 i K3
(skrzyzowanie z gazem) zastosowac rure z zeliwa sferoidalnego z termoizolacja

i rurg PVC na zewnatrz (projekt zag. terenu-rys nr 2, profil-rys nr 5).
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Kanalizacje zaprojektowano z rur PCV SDR 34 typu ciezkiego SN8 z fabrycznie
wmontowang uszczelkg EPDM o grubosci scianek : ¢ 315x9,2 mm, ¢ 250 x 7,3
mm, @ 200 x 5,9 mm, ¢ 160 x 4,7 mm. Nalezy stosowac rury i ksztattki
kanalizacyjne wykonane z utwardzonego polichlorku winylu ze $ciankami litymi
w catej strukturze. Zastosowany system przewoddéw i ksztattek musi spetniac
wymagania normy PN-EN 1401.

Utozenie ciggdw kanalizacyjnych nalezy rozpoczg¢ od odbiornika zachowujgc
zaprojektowane spadki i zagtebienia zgodnie z profilem podtuznym. Wylot

w skarpie do istniejgcego rozlewiska wykonac jako typowy betonowy prefa-
brykowany. Na ostatnim odcinku kanatu przed wylotem w skarpie zabudowa¢é
rury betonowe stosujgc przejscie z rur PVC na betonowe wipro ¢ 0,30 m.

Kanat uzbroi¢ w typowe studzienki rewizyjne:

- wiazowe betonowe ¢ 1,0 m ( studnia D1)

- niewfazowe z PP lub PE ( np. TEGRA, Kessel, Wavin lub réwnowazne) ¢ 600 mm
( studnia D, D2iD3 )

Kregi studni betonowej powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8, o nasigkliwosci do 5 %, mrozoodpornego
F-150 z prefabrykowang kinetg betonowg i kregami taczone ze sobg w sposéb
szczelny —uszczelki klinowe, wyposazone w stopnie ztazowe. Przejscia przez
Sciany studni szczelne i elastyczne.

Dla zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowac zelbetowe pokrywy
odcigzajace i zelbetowe pierscienie odcigzajace.

Stosowac wtazy nastudzienne zeliwne kanatowe z zeliwa klasy EN-GJL-150 i
ENGIJL-200. Dla studni w terenie obcigzonym ruchem kotowym stosowaé wtazy
okragte @ 600 mm klasy C400, wys. korpusu 150 mm, w terenie zielonym klasy
C250. Zastosowane wtazy muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 124,
PNEN877, PN-EN 1253.

Studzienki niewtazowe zbudowane sg z kinety , rury karbowanej, teleskopowego
adaptera do wtazu oraz z zelbetonowego pierscienia odcigzajgcego. Na
adapterze osadzony jest wtaz klasy D 400 ( w jezdni ) z zeliwa sferoidalnego z
ramg okragty , niewentylowany z pokrywga zatrzaskowg na uszczelce. Adapter
oparty jest na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Potaczenie rury karbowanej
z adapterem teleskopowym oraz kinetg nalezy wykonac na uszczelke.
Studzienki @ 600 mm montowac¢ na podtozu betonowym gr. 10 cm.
Projektowane rurociaggi kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm
wraz z obsypka ponad rure 15 cm.

Studzienke kanalizacyjng na terenie dz. 1246 wykona¢ jako ¢ 0,60 m z wtazem
klasy A 150.

Studzienki sciekowe z wpustami ulicznymi wykonac z kregéw betonowych
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@ 500 mm, z betonu wodoszczelnego klasy C35/45 , z osadnikiem min. 0,70 m .
W elemencie przytgczeniowym zamontowane jest fabryczne przejscie szczelne
dla rur PVC ¢ 200 mm lub @ 160 mm.

Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny , na ktdrym montuje sie
kratke $ciekowgq uchylng zgodnie z PN-EN 124.

W studzienkach montowa¢ metalowe perforowane pojemniki na zanieczysz-
czenia sptywajgce z wodami opadowymi. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu Sciekowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko
zaprawg cementowa.

Przyjeto wpusty ptaskie zeliwne z rusztem uchylnym przykrecanym klasy C 250 KN
o wym. 62x42 cm dla zabudowy w jezdni( zeliwo sferoidalne) lub D400.
Doktadng trase rurociggu obrazuje plan sytuacyjny-rys 2, a spadki i zagtebienia
— profil podtuzny rys nr 5

Przewody kanalizacyjne utozone powyzej stefy przemarzania nalezy ocieplic
powyzej warstwy obsypki warstwg keramzytu (Maxit 10-20B ) lub przykryé
ptytami- styropian hydrofobowy przykryty folig budowlang .

Przed przystgpieniem do robodt nalezy zatwierdzic¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uisci¢ optate za naruszenie pasa drogowego i okresli¢ termin prac.
Roboty ziemne .

Roboty ziemne pod budowe kanatu deszczowego prowadzié jako wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne z obudowami petnymi w gruncie kat.lll i IV z poszerzeniem
ich przy projektowanych studniach rewizyjnych ( proponuje sie wykorzystanie
obuddéw samopograzalnych ). Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 “Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze ,, z uwzglednieniem wymagan podanych w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.nr 47, poz.401
z 2003r.) Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac inwentaryzacji sieci na
terenie inwestycji przez uprawnionego geodete.

Roboty recznie prowadzi¢ w miejscach istn. uzbrojenia podziemnego / kable,
wodociag, gaz, /. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego-jego
dokfadnej lokalizacji, rzednych faktycznych utozenia ist. kabli i gazu ispraw-
dzenia, czy nie wystgpi kolizja z istniejgcg siecig gazowga. Dno wykopu pod
rurociggi powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Dno wykopu oczyscié z gruzu, betonu i kamieni przed wykonaniem podsypki.
Po montazu kanatu wykonac obsypke nad rurg i réwniez warstwami jg zagescic.
Po zasypaniu wykopu grunt w miejscach budowy kanalizacji odpowiednio
zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia:

-Is _0,95 ( podsypka piaskowa gr .15 cm i osypka piaskowa gr. 15 cm ponad
strop rury)
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-Is _ 0,98 ( uzupetnienie pozostatego wykopu ponad zasypke piaskowg w
jezdniach, chodnikach do wysokosci ich dolnych warstw konstrukcyjnych)
Nadmiar wydobytego gruntu powinien by¢ odwozony systematycznie na
wysypisko. Wykonaé bezpieczne zejscia do wykopdw .Wykopy zabezpieczy¢ —
ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami . Dla ruchu pieszego wykonaé drewniane mostki
przejsciowe o szerokosci w Swietle co najmniej 1m. llos¢ mostkéw ustali¢ na
budowie ( nie rzadziej niz co 20 m). Mostki zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi
zgodnie z przepisami.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki stosowa¢ dobrze zageszczalny grunt
lub piasek réznoziarnisty niewysadzinowy. Podstawowym warunkiem dobrego
zageszczenia jest optymalna wilgotnosé piasku i jego ciggte uziarnienie
(réznoziarnistosc¢) , dobrze przeszkoleni pracownicy oraz wtasciwie dobrany i
stosowany sprzet budowlany do zageszczenia.

IV. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody PCV i studnie PE nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Studzienki rewizyjne betonowe zabezpieczy¢ poprzez malowanie dwukrotnie
abizolem.

V. Zabezpieczenie p.poz i BHP.

Zakres robot wynikajacy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia pod
wzgledem p.poz i BHP przy przestrzeganiu przepisdw BHP podczas prowadzenia
robot.

VI. Uwagi koricowe.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem , zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi i przepisami BHP, w szczegdlnosci z ,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |
Instalacje przemystowe i sanitarne”. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN-1610 oraz PN-92/B-10735.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym w skosne pasy,
tasma w kolorze jak wyze;.

Przed przystgpieniem do roboét zapoznac sie z protokotem ZUD i uzgodnieniami.
W miejscach zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego prace wykonywaé recznie
pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej w terenie nie mogg ulec zniszczeniu ani
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zakryciu.
Po wybudowaniu drogi i sieci nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng z na-
niesieniem jej na mapy zasadnicze do zasobow.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt budowlano-wykonawczy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie z dn. 02.03.1999 r.(Dz.U.nr 43, poz.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. nr.220, poz. 2181).

2. Zakres robot.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni tgcznie z podbudowag
i budowe opasek, chodnikow ze zjazdami do posesji wraz z odwodnieniem na ul.
Krétkiej w Fugasowce .

3. Kolejnos¢ realizacji.

Inwestycja realizowana bedzie w sposéb cigglty. W pierwszej kolejnosci wybudowany
zostanie odcinek kanalizacji deszczowej ze studzienkami sciekowymi i wpustami
ulicznymi oraz przebudowa stupa energetycznego - objetego oddzielnym projektem.
W drugiej kolejnosci korytowana bedzie jezdnia z chodnikami i zjazdami,

wykonywana bedzie warstwa odsgczajgca i podbudowa ttuczniowa na odcinku
korytowania, aby umozliwi¢ dojazd do posesiji.

Dalej uktadane bedg krawezniki i nawierzchnia jezdni z kostki brukowej ze Sciekiem
powierzchniowym, a w ostatniej kolejnosci nawierzchnia opasek, chodnikéw i zjazdow.

4. Istniejgce obiekty budowlane.
W pasie prowadzonych robét zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego jak sie¢

wodociggowa, gazowa i kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna i teleko-
munikacyjna oraz ogrodzenia posesii.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla ludzi.

Zagrozenie dla ludzi moze stwarzaC przede wszystkim sie¢ energetyczna
napowietrzna, sie¢ gazowa oraz jezdnia z ruchem ulicznym.
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania robét.

a. mozliwos¢ uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikéw
w zasiegu pracy koparki

b. mozliwos¢ przysypania materiatami sypkimi podczas roztadunku

c. mozliwos$¢ przygniecenia lub uderzenia paletg z kostka, lub kraweznikami podczas
ich roztadunku urzgdzeniami dzwigowymi.

d. mozliwos¢ porazenia prgdem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego lub
zaczepienia tyzkg koparki lub ramieniem zurawia

0 napowietrzne przewody elektryczne

e. mozliwos¢ wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia rury gazociggu

f. mozliwo$¢ zalania wykopu w razie uszkodzenia wodociggu

g. niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych ze wzgledu na roboty

w pasie drogowym.

7. Instruktaz pracownikow.

Instruktaz dla pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych prowadzonych dla tego
typu robot.

Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie robot z projektem organizacji
robét i projektem organizacji ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét oraz

o wystepujgcych zagrozeniach i wzajemnych oddziatywaniach zagrozen.

Roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub
kierownika robat.

Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach
budowy i potwierdzone podpisem szkolonego.

8. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

a. oznakowac miejsce prowadzenia robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robat.

b. nie zostawiac nie zabezpieczonych wykopdéw

c. Po zakonczeniu dniéwki roboczej zapory drogowe zblizaé maksymalnie do
kraweznika ulicy , aby zostawicC jak najszerszy pas ruchu na jezdni, nawet jezeli
natezenie ruchu jest niewielkie.

d. nie pozostawia¢ materiatbw budowlanych na jezdni nawet poza zaporami
drogowymi.

e. dostarcza¢ materiaty na biezgco, aby jak najmniej sktadowac¢ w pasie drogowym.
f. przed kazdorazowym rozpoczeciem robot sprawdzi¢ stan zabezpieczen.

g. przy ewentualnej kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod
nadzorem osob odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

h. zapewni¢ bezkolizyjny odwoéz gruzu z rozbidrki, ziemi z wykopu i korytowania oraz
bezkolizyjna dostawe materiatow

i. Zadbac o to , aby pracownicy uzywali kaskow ochronnych i kamizelek
ostrzegawczych.



