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ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

Lp. TS TYTUL Strona

1. TS-01.01 | Wymagania ogélne 3-17

2. TS-01.02 Przgykcze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej — roboty 12 -24
instalacyjne

3. TS-01.03 Przycze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej — roboty 25-30

ziemne




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TS -01.01

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 01.01. — Wymagania Ogabaeosi s do wymaga wspoélnych, dla
wszystkich wymaga technicznych, dotygrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan
wykonane w ramach projektyn. ,Przebudowa infrastruktury okoto turystycznej przy ul.
Kosciuszki w Ogrodzieicu w celu zwekszenia dosgépnosci do ustug komunalnych oraz
poprawy jakosci zycia mieszkacOw i turystow. Przylacze wodno - kanalizacyjne dla
projektowanej toalety zlokalizowanej w miejscowéci Ogrodzieniec w rejonie ul. Kaciuszki,
dziatka nr 1364/2 i 1365/2".

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres Robot obfych ST
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

TS-01.01 Wymagania Ogolne
TS-01.02 Przyjcze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej — roboty instalacyjne
TS-01.03. Przyicze wodocigowe - roboty ziemne

Okrélenia podstawowe

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.5.

Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naléy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Dziennik Budowy — urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zamari
okolicznaici zachodgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokeagych odbioréw
Robot, przekazywania polecei innej korespondencji technicznej, guzy Inwestorem,
Wykonawg i projektantem.

Inzynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INJosoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrae/&ontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robot.

Ksigga Obmiaru- akceptowany przez igniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez fiyniera/INI.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonywania Robdét, zgodnie z Dokumentac]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piregniera/INI.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaoéwnie: obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadiz chrongcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodndé¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat olgleny, z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

Polecenia Inyniera/IN- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdbnmie pisemnej,
dotyczcej sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy
Projektant- uprawniona osoba fizyczna lub prawngldea autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przetargowa dokumentacja projektowaczes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.

Przedmiar Rob6t wykaz robot, z podaniem #d, w kolejngci technologicznej ich wykonania.
Teren robot- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece cz$¢ terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyce Robot




1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca Robdét odpowiedzialny jest za jgkavykonanych Robot, bezpieas#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ Dokumentagj
Projektova, ST, postanowieniami umowy i poleceniamiyniera/INI.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w warunkach Kontraktowych przeieaWykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamiavenymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Dokumentacje ProjektgwST.

Zgodna¢ Robét z DokumentagjProjektows i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznewszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiaigo, stanowi czs$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w cliy jednym z nich & obowizujgce, tak jakby zawarte byly w cailej
dokumentacji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe nasgpujaca
kolejnas¢ ich waznasci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera/INI, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbigosci, opis wymiarow podany nadonie jest waniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Rgbatostarczone materialyells zgodne z
Dokumentacj Projektova i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i Skdy uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalreasichylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli sna by jednorodne i wykazywabliska
zgodna¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, niedp w petni zgodne z DokumentaciProjektovy
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materiateda
niezwtocznie zagpione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonpoaownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania istniggego ruchu publicznego wasedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraldz do zakdczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Przed przysipieniem do Rob6t, Wykonawca przedstawi w razie &omdci Inzynierowi/INI
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieazd&kobdt na okres budowy. W zatesci od potrzeb i pospu
Robét, projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawc

Fakt przysipienia do Robét, Wykonawca obwe publicznie, przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z laynierem/INI oraz przez umieszczenie, w miejscaitbsciach okrélonych przez
Inzyniera/INI tablic informacyjnych, ktérych té& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/INI.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robo6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Bydoie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w Cen Kontraktowy.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy

dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot,

Wykonawca bdzie:

a) utrzymyw& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy orazizie unika




1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych, wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w ¢rattvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazgdw
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pyitatab substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$ciag powstania pzaru.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegal przepiséw ochrony przecizgsowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotw mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalnedgb sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przezegesh oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem, wywotanym jako
rezultat Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 egéniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadawte do Robot bdag miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnion@ogl;, jednoznacznie okéjace brak
szkodliwaci nasrodowisko.

Ochrona wtasn&ei publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgabych wiacicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przZ&amawiajcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swym harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maby¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera/INI i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzeryah tinstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/INI i zainteresowane wladze orazlbie z nimi
wspotpracowat, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniakagzznia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawgeggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& Roboty w sposOb powodigy minimalne niedogodrici dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowszany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
oplaty/dziegawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzer w pas drogowy, rekompensaty dla $daieli za czasowe zggie nieruchoméci oraz
koszty przebudowy ugdzen obcych.

Inzynier/INI bedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wiaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irzynier/INI ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacmkimowy.




1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawogdbie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczego6lac, Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikogih dla zdrowia oraz nie spetraajch
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez, dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej, nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot, od daty Rozpecim do daty wydania potwierdzenia Zakaenia Robot
przez Irzyniera/INI.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ka@owego odbioru. Utrzymanie powinnody
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jepreety, byly w zadawalagym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorunk@mwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato, na polecenie igniera/INI,
powinien rozpocgé Roboty utrzymaniowe nie pbiej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcéw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robaot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych adzen i metod.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryZWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektib specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajicego.

Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét, rascniezbdny:

a) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

b) biezagce utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie texztmym, umaliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z zZynierem/INI dokona likwidacji objazdow /przejazdéw

i organizacji ruchu, w tym:

a) usungcia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie

podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen kontraktove.

Rownowanosé norm i zbioréw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktore
spelnid map materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane Robotydab
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegodania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisya aistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&jréwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/INI.




Ré&znicg pomidzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamigrzediaone Ireynierowi/INI do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczadub wynika to z uzgodniezapewni na wtasny koszt

nadzor archeologiczny nad prowadzonymi Robotamiws€Xelkich wykopaliskach (monety,
przedmioty wartéciowe, budowle oraz inne pozostd 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wydkwoa zobowjzany jest powiadonii
nadzor archeologiczny i mgnier/INI oraz posipowa dalej zgodnie z ich poleceniami.zéé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach,
Inzynier/INI po uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania
Robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktdg nalezy zwiekszye Cere kontraktove.

2. Materiaty

2.1. Zrédta szukania materiatow
Wszystkie zastosowane materiabyte do realizacji projektu musza pochadzikrajéw UE .
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstaayinierowi/INI do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegadrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodia nie oznacza automatycznige wszystkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarédia w sposéb gty spetniag wymagania ST w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivoled wi&cicieli i odndgnych wiadz, na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawiapgo i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi/INI wymagane
dokumenty, przed rozpogdem eksploatacjizrodta. Wykonawca ponosi odpowiedziadhioza
spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.
Humus i nadkladczasowo zdjte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwaniaspu i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypgezywracaniu stanu terenu, przy
zakaiczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/INl. Z wyjtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody liyniera/INI, Wykonawca nie dalzie prowadzit w olgbie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaly wyszczagdle w Kontrakcie. Eksploataciaodet
materiatdbw ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/INIw celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibbR materiatdw mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatdw pod wzellem jakdci. W przypadku, gdy lynier/INI bedzie

przeprowadzat inspekgjivytworni keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier/INl bedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier/INI bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizdnjowy.




2.4. Materialy nie odpowiadaice wymaganiom

2.5.

2.6.

5.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy. Kady rodzaj Robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nie przyciem, usunjciem

i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu, gdygola one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone, zachowaly gvi@kos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Ireyniera/INI. Miejsca czasowego sktadowania mateviabéda zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Mglwe i zaakceptowanych przez
Inzyniera/INI.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca @meimi Irzyniera/INI o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przezyeciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadgymaganych przez hyniera/INl. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/INI.

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké Robot. Spret uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci, wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez zyniera/INI. Liczba i wydajn& sprztu bedzie
gwarantowdé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami stkrgmi w Dokumentacii
Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym Kohktean. Sprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét, ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania. Jakikolwiek sptr, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw Kontraktu, zosiamrzez Irkyniera/INI zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robd6t.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulzie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianKontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gpitagi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie na bieagco usuwad, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragiidnie z Kontraktem oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonanych Rob6t., tazgodné¢ z Dokumentacja Projektew
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robdtaocpwanym przez Wykonawcoraz
poleceniami layniera/INI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania Robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wpsoi wszelkich
elementéw Robot, zgodnie z wymiarami ¢amymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot, zostam poprawione przez Wykonawa jego koszt. Decyzje Agniera/INI dotycace
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akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéwb®o bxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowey iST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji fgnier/INI uwzgkdni wyniki bada materiatébw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzana kwest.

5.2.Polecenia layniera/INI

Polecenia Iayniera/INI bzda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod giba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Do obowhzkdéw Wykonawcy natey przedstawienie programu zapewnienia jakow ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot,zlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantge wykonanie RoboOt zgodnie z Dokumendaéjrojektova, ST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

1. cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizag} ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdbt

- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalo Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamasierlecté prowadzenie
bada),

- sposbb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegajych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany éposforne przekazywania
tych informaciji Irzynierowi/INI;

2. czes¢ szeczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gdzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i iléci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada ( rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélrglementéw Robat,

- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

Zasady kontroli jakéci Robot.

Celem kontroli bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtaontrok Roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badanateriatbw oraz Robdét.
Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagarga,do zakresu bada ich czstotliwosci

sa okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstazynierowi/INI swiadectwa,
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6.3.

6.4.

6.5.Raport z bada.

6.6. Badania dokonywane przezyniera/INI.

6.7.Certyfikaty i deklaracje jak@i materiatéw i urzdzei

ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag
wymaganiom norm oke&gjacych procedur bada. Wszystkie koszty zweane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgce, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do badlaInzynier/INI moze polecé przeprowadzenie
dodatkowych badg tych materiatéw, ktére budavatpliwosé, co do jakéci. Koszty tych bada
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowalery wytyczne

krajowe albo inne procedury. Przed prapéniem do bada i pomiarow, Wykonawca
powiadomi Ireyniera/INI o rodzaju, miejscu i terminie pomiarublibadania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi némp@ ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera/INI.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/INI kopie raportdw z wynikami badajak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier/INI uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier/INI, po uprzedniej weryfikacji systemu koritroRob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na postawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvdnzynier/INI moze pobiera probki materiatow

i prowadzt badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to tynier/INI poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych badg albo oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatdw i Robot z Dokumentacj
Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc dodatkowych badai
pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawg Inzynier/INI maze dopyci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadgj
1) certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
- Polskg Norma lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérychy svymagane ww. dokumenty przez STz#a partia
materiatow ldzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweghla posiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, popartazier
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego kiada
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Materialy posiadace ww. dokumenty, a usdzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli stwierdzona zostanie niezgodaach wiasciwosci z ST, materialy takie
lub uradzenia, zostapodrzucone.

6.8.Dokumenty Budowy

6.8.1.

6.8.2.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnwhowigzujgcym Wykonawe i
Zamawiagcego w okresie od przekazania terenu Budowy, dic&ookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z olaujacymi przepisami,
spoczywa ha Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i dotyczy¢ beda przebiegu Robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiogjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiekaz stanowiska sibowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokunyenbeda oznaczone kolejnymi
numerami zajcznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy idgniera/INI.

Do dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania terenu budowy,

- dat przekazania Dokumentacji Projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera/INI programu zapewnienia jakb i
harmonogramow Robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera/INI,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru Robot zand@jch, ukgajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleggin
ograniczeniom lub szczegllnym wymaganiom, w azkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania i zabezpieczania Robat,

- dane dotycgce jakaci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robo6t

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggdoprzedtaone
Inzynierowi/INI do ustosunkowaniacsi Decyzje Irzyniera/INI wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pdgj lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje #yniera/INI do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg i nie ma uprawni@ do wydawania poleééWykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przepdrsas¢ w sposéb aigly, w
jednostkach przytych w wycenionynslepym Kosztorysie i wpisuje do Ksgji Obmiaru.

12




6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbw, orzetdaeo jakd@ci materiatdbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy, leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci Robot. Dokumenty te stanayweakczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpniane na
kazde zyczenie Irzyniera/INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢si oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogy
b) protokot przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyow

d) protokot odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny ky przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpdmie
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidziapgwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Ityniera/INI i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t

7.2.

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t, zgodnie z iokntacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedne Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomiemmzyniera/INI o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, z co najjBie- dniowym wyprzedzeniem. Wyniki
obmiaru ledg wpisywane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie maalWykonawcy od ukczenia
wszystkich Roboét. Rdy zostan poprawione wg. instrukcji kyniera/INI, na p§mie. Obmiar
gotowych Rob6t &dzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie uzgodwionprzez Wykonawg i
Inzyniera/INI.

Zasady okrdania ilosci Rob6t i materiatdw

7.3.

Dlugosci i odlegitaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymigdy obmierzone
poziomo, wzdta linii osiowej. Obgtosci beda wyliczone w m3, jako diuggé pomnaona przez
sredni przekrdj. llgci, ktére maja by obmierzone wagowo, ¢da wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgzdzenia i sprzt pomiarowy

7.4.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvé beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnmarmobot. Urzdzenia winne b§
zaakceptowane przezziyniera/INI.

Wagqi i zasady vgania

7.5.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposib aigly zachowanie doktadioi
wg norm zatwierdzonych przezzymiera/INI.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem Roboét, a tadk
w przypadku dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdéthntar Robot
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
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8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

zakryciu, przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazo
nieodzowne obliczeniagda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegahastpujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez tgniera/INI, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbiér kaicowy,

d) odbiér pogwarancyjny

Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jaka ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegnzakryciu. Odbior kdzie dokonywany w czasie umoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haara ogdlnego pogpu Robo6t. Odbioru
dokonuje Irtynier/INI. Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniemzytera/INl. Odbior ldzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/INI.

Odbiér cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #Hoi i jakosci wykonanych cgci Robo6t. Odbioru
czgsciowego Robot dokonujecsivg. zasad jak w pkt 8.2.

Odbidér kacowy Robot

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdad&Robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robot oraz goto® do odbioru kécowego,
bedzie stwierdzona przez Wykonagvowpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem, na finie, o tym fakcie (Zamawiagego) oraz layniera/INIl. Odbiér kacowy
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyichac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/INI, zak@éczenia Robdt. Odbioru keowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajcego, w obecriei Inzyniera/INI i Wykonawcy. Komisja odbierga Roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw
oraz wizualnej zgodriai wykonania Robo6t z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru kacowego Robdét, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t popmwych lub Robot uzupemiggych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru Keowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka&é wykonanych Rob6t, w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] 1Dektacy Projektows i ST,

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszom wartgs¢ wykonanych Robot, w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kcowego Robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego Robot, jest protokét odbioru
koncowego Robo6t, spogdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaudgago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami atadatkowa, j&i zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru (oryginatly),
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8.6.

9.2.

9.3.

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych,

- Deklaracje zgodniwi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow,
- Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg wykonanych elementéw Robat,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawgego.

W przypadku, gdy, wg. komisji Roboty, pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego hie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robot.

Wszystkie, zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzuppo@ lzda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania Robét poprawkowych i
uzupetniagcych, wyznaczy Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét gaainych z usugciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbgwogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. zglisdnieniem zasad odbioru kcowego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykana za jednostk
obmiarowy, ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavg ptatncci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowedbde uwzgkdniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania, sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robétdbobejmowa:

- robocizre bezpgredna wraz z towarzysgymi kosztami,

- warté¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisgya
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami (sprowadzenie sptz na
Plac Budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budodmdg dojazdowych itp.)
koszty dotyczce oznakowania Robdét, wydatki na bhp, ustugi obmglaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszigdargVykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robét, jest ostateczna i wykluczazlmmos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t obtych pozycja kosztorysaw

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobgumany wykona dokumentacje geodezyn
powykonawcz inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasitogowym (w razie
konieczndci) zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobgrany wykond zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgje ( zaporyswiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczea Roboty

Koszty zawarcia ubezpieaz&vymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zagia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, 2eylego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obgmujacego prawa miejscowego wawego
terenowo dla miejsca wykonywania Robot, ponosi Whweca.

9.6.  Odwodnienie wykopow

10

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czasvadzenia Robot, nalg oszacowa w
formie ryczattowej na podstawie za#h zamieszczonych w dokumentacji i uwadhic w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo BudowlareDNr 89, poz. 414 z pgdiejszymi

Zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01r. w sprawie dziennika budowy, manta
i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138pp. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziiy@h U. Nr 14, poz. 60 z pbiejszymi
Zmianami).

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czesé¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wygbwaty. Rozumie gi ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarcig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami KrajowEUub beneficjantow w zakresie przgm
przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1S-01.02

PRZYtACZE WODOCKGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ — ROBOTY
INSTALACYJINE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycce wykonania i odbioru
przytacza wodno - kanalizacyjnego dla projektowanej wglrelonego opracowania toalety
publicznej typu CITY SMART zlokalizowanej w miejsmosci Ogrodzieniec przy ulicy
Sienkiewicza, dziatka nr 1365/2 i 1364/2 w ramaatania:,Przebudowa infrastruktury okoto
turystycznej przy ul. Kosciuszki w Ogrodziencu w celu zwgkszenia dosgépnosci do ustug
komunalnych oraz poprawy jakosci zycia mieszkaicoéw i turystow. Przylacze wodno -
kanalizacyjne dla projektowanej toalety zlokalizowanej w miejscowdci Ogrodzieniec w
rejonie ul. Kosciuszki, dziatka nr 1364/2 i 1365/2".

1.2  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres prac objetych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia Robo6t przy wykonywaniu prayta

wodno - kanalizacyjnego dla projektowanej wg.obthego opracowania toalety publicznej typu CITY

SMART zlokalizowanej w miejscowoi Ogrodzieniec przy ulicy Sienkiewicza, dziatka 1h865/2 i

1364/2, zgodnie z Dokumentacja Projekiowopisem technicznym i rysunkami. W zakres Rolpgitych

niniejszy Techniczg Specyfikacja wchodzi:

- Geodezyjne wyznaczenie elementow wykonywanych Raygkonawca dla wkasnych potrzeb
wyznaczy i zestabilizuje dodatkowe punkty sytuaoyjnwysokdciowe niezlgdne do wykonania
Robot.

- Zakup i transport materiatéw i wdzer na miejsce wbudowania:

- Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniej&dj.

- Wykopy,

- Rozebranie istniegych gabiondw,

- Montaz rurochagdéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC w wyleo @160 mm,

- Montaz uzbrojenia rurogigdw kanalizacyjnych ( wpusty, czyszczaki, wywiewdawory, studnie
kanalizacyjne itp.),

- Montaz rurociagdéw z PE w wykopach otwartych, zasypki, renowaejariu,

- Montaz uzbrojenia na przytzu wodocigowym,

- Zabudowa studzienki wodomierzowej,

- Uzbrojenie rurogjgéw: zawory, armatura, zestawy wodomierzowe,

- Montaz rur ochronnych przy prz@jiu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie prob szczedoiowszystkich ruroeigdw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - maitaych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentow rur.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikegjigodne z Dokumentacja Projektparaz ST
—01.01 ,Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce Robot

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce Robdt.

Wykonawca Robo6t odpowiedzialny jest za jskowykonania RoboOt oraz za ich zgodtoz
Dokumentacja Projektayy Techniczy Specyfikacy i Poleceniami layniera/INI.

3 MATERIALY
Podstawowymi materiatamis

Rura PVC @160 [mm] SN 8,
Kolanka PVC @160 [mm]
Ztaczka dwukielichowa red. PVC@160/110[mm]
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Studnia kanalizacyjna (S1) PVC @425 [mm] typ Tedtmeta przeptywowa,@160[mm]/0°, 1 szt. + rura
karbowana PP — dt. dolkiraa budowie, wiaz typu A15 szt.

Wktadka in situ PVC@160[mm]

Trojnik PVC@160[mm]

Nasuwka PVC@160[mm]
Rura ochronna dwupotéwkowa gruiseenna HDPE PS (Arota)

Tuleja ochronna PVC @160[mm]

Rura PE100 @32 [mm], SDR11, PN16

Opaska typu Uniwersalnego do rur stalowygbliwnych i AC 150/50[mm] + zasuwa DN50[mm] +
Obudowa zasuwy sztywna + Skrzynka uliczna

Szybko z4czka GZ/zacisk @5/4"/PE@D32

Ztaczka nakgtno-wkretna 2"/5/4” typ N4

Ztaczka zaciskowa/GZ PE@32/3/4”

Wodomierz DN 20[mm]

Zawory grzybkowe 3/4’

Zawoér kulowy 3/4’ ze spustem

Zawor antyskaeniowy 3/4

Ztaczka wketna rownoprzelotowa N8 3/4"

Tasma sygnalizacyjna

Piasek do zasypki

Materiaty izolacyjne

Tabliczki zasuwowe

Kolano szybkoziczne PE@32/90°

Kregi betonowe @1000 [mm],

Wiaz zeliwny typu B125 @600 wg PN-EN 124:2000, ryglowawentylacy
Piyta pokrywowa studni

Materiaty izolacyjne

Rura ochronna dwupotéwkowa gruiseenna HDPE PS (Arota)
Szybko z4czka zacisk @32

Stosowane materiaty musza posiadgesty fabryczne, certyfikaty.

3.1 Odbiér wyrobdw na budowie

Wszystkie wyroby dostarczane na bugawusz posiadd - stosownie do ich przeznaczeniajadectwa
jakasci lub atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Urzadzenia powinny posiadadokumentagj techniczno-ruchowy karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.

Dostarczone wyroby podlegagprawdzeniu pod wzgllem ilcsci, kompletndci i zgodndci z danymi
podanymi przez Producenta/Dostawc

Wyroby nie posiadafe ww. dokumentéw lub wykazige odstpstwa od norm, nie magbyé
dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wysienia watpliwosci, co do jakéci wyrobow, naley
przed ich wbudowaniem podgpe badaniom oki&onym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Szczegdblnie starannym edkzinom naley poddd& elementy z tworzywa sztucznego, ktérego
wytrzymatasi¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad |lsbkaodzé nalery o tym powiadomi
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i ppstvat wg jego zaleae

Kazdy wyprodukowany element musi dycechowany w sposob czytelny, trwaly i widocznyjego
zmontowaniu.

3.2  Sktadowanie wyrobéw

Wyroby musz by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktdnytycznych winien opieka
sie 0 obowizujace normy i przepisy. Wykonawca zob@uény jest do stosowania wszystkich zatece
Producenta/Dostawcy.

Wyroby wraliwe na wilga musz by¢ skladowane w miejscu suchym i przewiewnym.
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Urzadzenia wentylacyjne, armatur i pozostate wyroby instalacyjne naje przechowywa
w pomieszczeniach suchych, zangpnch.

4  SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS-01.01 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Roljak tez przy wykonywaniu
czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spghu itp.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przezymiera/INI.

4.1 Sprzet pomiarowy

Do tyczenia osi, punktéw wysoktiowych oraz domiaréw natg stosowd nastpujacy sprzt:

- przymiary,

- listwy miernicze,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia osi, punktow wys@kowych i pomiarow musi gwarantowaizyskanie
wymaganej doktadrgi pomiaru.

4.2 Sprzet do wykonania rob6t budowlano-montaowych

Wykonawca przyspujacy do robot budowlano-momtewych winien wykazé& sie mozliwoscia
korzystania midzy innymi z nasfpujacych maszyn i spgtu gwarantujcych wigciwa jakosé Robaot:
- samochdéd dostawczy,

- podnanik widtowy,

- sprzt do ckcia i gwintowania rur,

- zgrzewark do rur polipropylenowych,

- sprzt do montau armatury i elementow wypasania,

- zestaw do wykonywania probysnieniowej,

- pite do ckcia betonu,

- gietarke reczrg,

- palnik na propan-butan.

Przyjcto, ze dla robot specjalistycznych odpowiedni gpzapewnia wykonawca tych robot.

5 TRANSPORT

51 Ogélne wymagania dotycgce transportu

Warunki ogélne transportu podano w TS-01.01 ,, Wyardg ogoéine”.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéghodkdw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robat.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiarowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej i Wymaganiami Zamaweggo, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.2 Transport sprzetu i wyrobéw

Wyroby i sprzt nalezy przewozé srodkami transportu zapewnaaymi uniknicie uszkodze,
odksztalcé oraz zawilgocenia przewonych materiatow.

Wyroby musz by¢ uktadane ndrodkach transportu w opakowaniach fabrycznych éw@one zgodnie

z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Wyroby naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obosb& i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdirodka transportu. Prefabrykowane elementy
wentylacyjne oraz uedlzenia nalgy przewozé zamkngtymi srodkami transportu.

Wytadunek powinien odbywasie z zachowaniem wszelkickrodkdw ostranosci uniemaliwiajacy
uszkodzenie wyrobu. Wyrobow nie wolno zrzéiae srodkdéw transportowych. Transport rur powinien
by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by wolne kace wystajce poza skrzyei
tadunkowa nie byty diwsze nk 1 metr.

Producent/Dostawca wkszaci zastosowanych ugdzen zapewnia transport loco Budowa
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6 WYKONANIE ROBOT
6.1  Wymagania ogoine
Ogolne warunki wykonania zgodne z TS-01.01 ,Wymaagagolne”.

6.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne okrélone w Dokumentacji Projektowejs szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine istotnie rénig sie od
rzgdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiggego.

Wszystkie roboty wynikajce z r@nic rzdnych podanych w Dokumentacji Projektowe] tdmych
rzeczywistych, zostanwykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie Roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektaad2éru Inwestorskiego.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdaipgtowej realizacji Rob6t nate do obowgzkdw
Wykonawcy.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadanwestorskiego, przed planowatostavy
wyrobéw zwihzanych z wykonaniem robdt wykozeniowych, przedstawi szczego6towe informacije
dotyczice zrodta wytwarzania i zakupu materiatbw oraz odpowiedwiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwiez probki, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda opiné 0 zgodnéci propozycji z warunkami Umowy i uzgodnieniami.

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z DokumentagjProjektows i Wymaganiami Zamawiagego
oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.3 Wymagania szczego6towe dotygze prowadzenia Robot.

6.3.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie do istnigcej kanalizacji sanitarnej biegeej wzdtw ulicy Sienkiewicza odizie sé poprzez
istniejgca studnie pajczeniows @1200 [mm] (beton) zabudowama przedmiotowym kanale. W celu
wiaczenia projektowane] kanalizacji do istmiggj studni Si natey w scianie studni wykonaodwiert, w
ktérym zostanie zabudowana tuleja ochronna prz#spamicdzy tulep ochronmn, asciam studni naley
uszczelni betonem hydrotechnicznym o wspoétczynniku wododncgei W-8 oraz stosunku wody do
cementu W/C <0,45. Naginie do tulei ochronnej natg wprowadzt rure przewodowy.

Projektowane przgcze naley utozy¢ na 30 cm podsypce z piasku, zachawugpadek zgodny z
profilem podinym przyhcza kanalizacyjnego rysunek nr 6. Po wykonaniu datmolnych pachwin
rur piaskiem nad wierzchem rury nafewykona obsypk o grubdci warstwy co najmniej 30 cm po
zagszczeniu, zagpzczenie zasypki wginej naley wykona recznie. Pozostat cze¢ wykopu
zasypywa gruntem wg PN-B-03020 oraz zsgcz& mechanicznie.

Stopier zag:szczenia obsybki i zasybki pragiza nie powinien bymniejszy ni:

- dla przewodow utonych w zieleni — 85 % zmodyfikowanej waitomodutu Proctora,

- dla przewodow utonych w pasie drogowym— 98 — 100 % zmodyfikowanajtaci modutu Proctora.
Glebokas¢ posadowienia przytza okoto 2,40 — 1,40 m p.p.t.

6.3.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne (S1) PVC@425[mm] rglezabudowé na dzialce nr 1364/2 — zgodnie z
domiarami podanymi na PZT.

Studzienki PVC naly montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montastudni
kanalizacyjnych wykonazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano —
montaowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Posaelne studzienek wykomaprzy petnym
odwodnieniu wykopu. Szeroké wykopu pod studzienki powinna wynés2,0 na 2,0 [m]. Wykop pod
studzienki zabezpieczypunktows obudowy petrs. Rzdng pokrywy nastudziennej nafg dostosowé do
niwelety istniegcego terenu. Kinet studni naley utozy¢ na poziomej warstwie (5 —10 cm) nie
zag:szczonej podsypki piaskowej, stangod] warstve wyrownawca dna wykopu, nagpnie zabudowa
nalezy pozostate elementy studdcisle przestrzegag wytycznych montzowych producenta. Jako
zwienczenie studni naky wykorzysta wiazyzeliwne klasy A15.

21




W przypadku zmiany kierunku przeptywéciekow o kt inny niz typowe kinety wytypowane w
przedmiotowym opracowaniu nalepo stronie doptywowej kinety zamontotviaolanko PVC 160 [mm]
o koncie nie wgkszym niz 15 stopni.

6.3.3. Przyhcze wodocigowe

Wiaczenie do sieci wodogjowej zostanie wykonane poprzez wykonanie nawiéscemrochgu pod
cisnieniem poprzez zasywd50 z me¢kkim ogumowaniem wkicors do opaski typu Uniwersalnego
PN16 do rur stalowyctreliwnych i AC. Zasuw nalezy zabudowa na bloku oporowym o wymiarach 30
x 30 x 10 [cm]. Tras przylacza przedstawiono na rys. nr 1.

Na odcinku pomidzy siecy zewretrzng, a studri wodomierzovg/obiektem przydcze naley utozyé
zgodnie z profile podttnym. Standartowo przyg¢ze wodocigowe naley utozy¢ na 30 cm podsypce z
piasku. Nad wierzchem rury nale wykona obsyplk o grubdci warstwy co najmniej 30 cm po
zag:szczeniu. Grunt ayty do podsypki i obsypki powinien spetdiavymagania normy PN-ENV
1046:2007(u) dotyexej ukladania przewodow z tworzyw sztucznych poemij. Pozostat czes¢
wykopu zasypywaé warstwami 30 cm urobku. Stopieagszczenia obsybki i zasybki wodagu nie
powinien by mniejszy ni:

- dla przewodow utzonych w zieleni — 85 % zmodyfikowanej wartomodutu Proctora,

- dla przewodow utonych w pasie drogowym — 98 — 100 % zmodyfikowawesjtasci modutu Proctora.
Bezparednio na obsypce néaile utozy¢ niebiesl tasme sygnalizacyja z wtopiory wkiadka stalows, w
przypadku wykonywania przewiertow do rury ochronnajezy wprowadzé drut stalowy, ktory naley
potaczy¢ obustronnie z tang sygnalizacyjn. Utozomg tasme sygnalizacyjn nalezy polaczye z jednej
strony z obudow zasuwy natomiast z drugiej strony doprowacdi sciany zewwtrznej budynku lub
wprowadz¢ do budynku. Poprawdé sygnatu tamy sygnalizacyjnej sprawdzi przy udziale
przedstawiciela ZGK w Ogrodzieu.

Gtebokas¢ posadowienia przyeza okoto 1,6 m p.p.t. — zgodnie z profilem padim.

- wytyczne branzowe dotycace odlegtéci projektowanego przylcza wodociagowego od istniegcych mediéw,
* Minimalne odlegtdci od istniejcych mediow:
» Ogrodzenia, linie rozgraniczae — 1,0 [m] dla DN<300 [mm],
» Linie energ. kablowe —$d&kabla — 0,8 [m],
» Linie energ. stupowe — kraydz fundamentu — 2,0 [m],
» Linie teletechniczne -&kabla, stupa —0,8; 2,0 [m],
» Kanalizacja — skrajnia rury — 1,2 [m] dla DN<300nr
* Drzewa — pktsrodkowy — 2,0 [m]
 Gazocig — 1,5 lub 0,4[m].

6.3.4. Proby.

Przeprowadzenie préb szczedoo i ptukania wszystkich ruroggéw zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentow rur.

6.3.5. Zabezpieczenie istnigtego uzbrojenia.

- Skrzyzowania z obcym uzbrojeniem:

» W miejscu whczenia do sieci wodaggowej i kanalizacji sanitarnej pragrowadzé recznie pod
nadzorem wigciciela sieci,

» Slupy energetyczne: w miejscu zah do istniejcych stlupow energetycznych peamalezy
prowadzé zgodnie z PN-E05100-1 z 1998, zapewgtiaptabilnd¢ konstrukcji stupa, w razie
konieczndci zaleca si podtrzymywanie stupdéw na czas robét za pagnozadzer dzwigowych,

» w miejscu skrzyowania projektowanego przgiza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej z
istniegcymi  kablami  energetycznym kable nale zabezpieczy rurami dzielonymi,
dwupotéwkowymi, grubéciennymi osrednicy zewstrznej dla n.N-110[mm], dla SN-160[mm] —
zgodnie ze schematem, skiayania i zblzenia projektowanego przydza wykona zgodnie z
norma N SEP-E-004,

» W czasie wykonywania robot nalezabezpieczy studzienki telekomunikacyjne, w paohli, ktérych
znajduje sj projektowana sie
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» W czasie wykonywania wykopow istraep uzbrojenie naky podwiest i m.in. zastosow@aodchgi z
liny stalowej zakotwionej,

» W przypadku skrzzowania projektowanych przdzy z wodocigami naley zachowa odlegtaci
okreslone w normach PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707 Iabych aktualnych na d4ie
wykonywania robét. Roboty te nalewykona pod nadzorem administratora sieci.

» W przypadku skrzgowania z istnigjca kanalizacy nalezy zachow@ normowe odlegkci a w razie
niemaznosci spetnienia tego wymogu stosoivairy ochronne PEHD lub PP nakfadane na budgwan
sie¢ o érednicy o jedn lub dwie dymensje wkszej.

Wszystkie przekroczenia skraywan winny byt prowadzone w obecio przedstawicieli gytkownikdw
uzbrojenia. Kable NN, SN i WN na czas wykonywarkezgzowania naley wytaczy¢ z ruchu. Nalgy
zwrdcit szczegoln uwag w trakcie prowadzenia wykopow i robét maraevych przy uyciu dzwigow
pod liniami energetycznymi napowietrznymi i przyizbniu do tych linii.

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Technicznej Specyfikacji TS-01.01 ,Wyaaia
ogolne”.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakeiowej ledzie zgodné& wykonywanych Robot i aytych Materiatdw
z Dokumentag Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamizyniera/INl. W ramach
kontroli jakasci nalezy:

- podd& rurocihgi prébie szczelnii,

- sprawdzt uzycie wiasciwych materiatow,

- sprawdzt przebieg tras i sposéb prowadzenia rugaw,

- sprawdz¢ wielkos¢ spadkow ruroaigow,

- sprawdz¢ usytuowanie ksztaitek,

- sprawdzt lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypasaia

- sprawdzt¢ zgodnd¢ z Dokumentacja Projektew

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m3:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek\iozu gruzu, przygotowania
zaprawy,
mb:  utozenia rurociglw, izolacji rurocaigdéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnéci rurocagow,
szt:  dla przeht, wpustow, ksztattek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, giykdw,
zaworow, rur wywiewnych, syfonéw, czyszczakow, aemywak,
kpl:  podgrzewaczy wody, ugi typu ,kompakt”, pisuar, umywalka,
préba: proba szczelniwi.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdine zasady odbioru robot

Odbioru Robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot
Budowlano - Montaowych.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. Ogdine wymagania dotycgce

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS-01.01 ,Wyaaia
ogolne”.
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10.2. Pfatnosci
Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnietz&k. niniejszej ST. Zakres robot
jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. Cena wykoaanbot obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

sporadzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i maotaych;
zakup materiatow, usdzen;

transport materiatéw i ugdzeh na miejsce wbudowania;

wywdz gruzu wraz z jego utylizagj

wykonanie prac objych specyfikagj,

przeprowadzenie préb szczedop

przeprowadzenie préb montavych;

prace porzdkowe;

sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Robo

11. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposuisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE:

PN-81/B10700/00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 - Préby szczel§w rurocagow,

PN-B-10725: 1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

PN-ISO 4064-1 - Wodomierze do wody pitnej

PN-ISO 4064-2+Ad1 - Wodomierze do wody pitnej,

PN-B-10720 — Zabudowa zestawow wodomierzowych walasjach wodoagowych,

PN - /B-06584 - Obudowa wykopow

PN - /D-96000 - Obudowa wykopoéw

PN — B - 10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte podewody wodocigowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badanie przewodow kaaayjnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TS -01.03
PRZYL ACZE WODOCI AGOWE i KANALIZACJI

SANITARNEJ
- ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjivsymagania dotycge wykonania i odbioru robét
ziemnych przy wykonywaniu przdza wodocigowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania
.Przebudowa infrastruktury okoto turystycznej przy ul. Kosciuszki w Ogrodziaicu w celu
zwiekszenia dosgpnosci do ustug komunalnych oraz poprawy jakdci zycia mieszkacow i
turystow. Przytacze wodno - kanalizacyjne dla projektowanej toalety zlokalizowanej w
miejscowaici Ogrodzieniec w rejonie ul. K&ciuszki, dziatka nr 1364/2 i 1365/2".

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokainpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Techniczrg Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia Rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopow oraz zasypek, podsypek i obsypek grunteamipem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja
Projektova — opisem technicznym i rysunkami.

W zakres Robét gfych niniejsa Technicza Specyfikacja wchodiz

- wykopy w gruncie kat.llI-1V ¢czne,

- petne umocnienie wykopow palami szalunkowymi/szkéumi ptytowymi,

- zasypanie wykopoOweczne wraz z zagzczeniem, gruntem rodzimym,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi uragjde;,

- podsypka z piasku grubd 20cm,

- obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 30cm piaskie

- wywOz nadmiaru gruntu

- renowacja terenu

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagjzgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.6. Ogdine wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robo6t oraz za zgodihoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiymiera/INI.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania Robétldrych tematem niniejszej specyfikacii s

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad,

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budovaypadsypk i obsypk,

- materialy do umocnienia wykopow.

Materiaty powinny by, jak okreélono w Specyfikacji Technicznejallz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Irzyniera/INI. Do wykonania Robét stosoévenateriaty odpowiadage wymogom normy BN-
72/8932-01.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzoredrecznie i przy ayciu

nas¢pujacego spretu mechanicznego:

- zagszczarka,

- niwelator,

- piyty i walce wibracyjne,

- koparko — tadowarki,

- spycharki,

- koparki przedsibierne,

- inny sprzt —odpowiadajcy pod wzgédem typéw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przezyhiera/INI.
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Sprzt powinien by, jak okr&lono w Specyfikacji Technicznejatlz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez lrzyniera/INI.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inrieodki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rota#kceptowanym przeziyniera/INI.

Uzyte srodki transportu musz by¢ sprawne technicznie. Transport powinien¢,bjak okr&lono w
specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przezyniera/INI.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania ogdine

Wymagania ogodlne dotygee prowadzenia Rob6t podano w TS -01.01.

Wymagania te dotygzzakresu rob6t objego niniejsz specyfikacy a wymienionego w punkcie 1.3.

5.3. Warunki szczegdlne wykonania Robot

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do Robd6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw krawgdziowych. Wytyczenie Robo6t powinno by
wykonane przez geodetz uprawnieniami. Wyznaczenie w terenie pglelokon& w nawgzaniu do
statej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektayvak przewoddw wodoggowych i kanalizacji
sanitarnej naley oznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zadaiem ciygu reperdw roboczych.
Punkty na osi naly oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z gidziami
.Na kazdym odcinku nalgy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mbwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia RobotteYEnie
zabudowanym repery robocze ngl@awiza do reperéw sieci gstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i
ich rzzdne Wykonawca przeka Inzynierowi/INI.

Przed przysipieniem do Robo6t natg zainstalowa urzzdzenia odwadnigge, zabezpieczgge wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowy Urzadzenia odwadnigfe naley
kontrolowa& i konserwowd& przez caly czas trwania Robot. Ofemia wod gruntowych natg
dokonywd, gdy woda uniemgiwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji Ratdiemnych naley
nad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrptzednych,

5.3.2. Wykopy

Przed przysipieniem do wykopdw naky rozebra istniegce nawierzchnie asfaltowe, ptytki chodnikowe
oraz zebré&warstwe humusu wysfpujacego miejscowo. Roboty ziemne wykdrg0 [%] mechanicznie i
20 [%] recznie oraz zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-6850, PN-B - 10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywamnegkopu, krzyujace s¢ lub biegrace
rownolegle z wykopem powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie gntrgedwieszone
w sposob zapewniggy ich eksploatagj

Szerokd¢ wykopu winna by dostosowana dérednicy rurocigu. Deskowaniécian naley prowadzt w
miare jego pog¢bienia. Szerok& dna wykopow liniowych ze skarpami pochylymi naleistalé wg.
wzoru L= g+2x20cm dldrednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinigy€ mdiazony przez
Wykonawe na odktad lub wywieziony poza Plac budowy. ¥¢& po drabinie do wykopu powinno by
wykonane z chwil oshgniccia gkbokasci wigksze nk 1 m od poziomu terenu, w odlegn nie
przekraczajcej 20 m. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wygkavca wykona na poziomie wszym od
rzednej projektowanej o 0,30 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,30 m gruntu powinné tmykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewodow rurowych lub wykonywaniem fundaroem/ykopy naley
wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Prgkomywaniu wykopow w bezgoednim
sgsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci rownej lub wekszej nk glebokas¢ posadowienia tych
budowli naley je zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu 2om@ania s¢ ciaggow
pieszych z wykopem natg wykona przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla p&oéq pieszych.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwitych, +5 cm dla
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gruntbw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefokowykopu wynosi + 5 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie m®sk rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 0 10 [%0].

5.3.3. Uktadanie przewodow

Przewody nalgy uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioo grubdci warstwy
0,2[m]. Przed przyspieniem do wykonania podia naley dokona& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spettinas¢pujace wymagania :

- -nie powinny wystpowat czstki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mge by zmrazony,

- nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podia powinno by wykonane do Is nie mniejnD,95.

5.3.4. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddweszkodzenia utmnego przewodu lub obiektu.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdonierzch przewodu powinna wynésio
najmniej 0,30 m.

Zasypywanie ruroggu oraz studni powinno lbywykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,
warstwami z jednoczesnym zsgczaniem poszczegdblnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.3. Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w TS -01.01.

6.4. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca winien wyka@rnzadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okre&lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmotva

- sprawdzenie rinych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktéw niwelacyjnych z doktadio@ odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpidéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidiow&zi podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszé&tnowilgotncici i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie w zakresie zgodiwd z Dokumentagj Projektovg i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptzadanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w TS -01.01.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostlk obmiarovwg rob6t ziemnych jest :

- ms wykopow, zasypek, podtp, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z dokladicy dol mé3,
- mz zdgcia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w TS -01.01.
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8.2. Warunki szczegotowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaj odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegapce zakryciu:

- wykopy, przekopy

- nasypy wraz ze stabilizad zag:szczaniem

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zagzczenie wykopu,

Odbioru robo6t ziemnych nate dokon& zgodnie z PN-68/B-06050i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanorntaaowych”.

Dopuszcza giodbior czsciowy wykopu, pod warunkienze obejmowaé bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine wymagania dotycgce ptatnasci
Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS -01.01.

9.2. Ptatnosci

Ptatnagci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnietZ @kniniejszej ST. Zakres Robot
jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonanie Roboty obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- oznakowanie

- zdjecie ptytek chodnikowych,

- rozebranie nawierzchni asfaltowych,

- zebranie warstwy humusu,

- wykonanie wykopéw,

- zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu ,

- wykonanie niezidnych zej¢ do wykopu,

- wykonanie kladek przejazdowych i kltadek dla pieszyc

- umocnienia wykopdw w niezbnym zakresie, zapewniglym bezpieczne warunki realizacji Robot,
- zabezpieczenie istnigej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- koszt zakupu i transport materiatdw na podsyp&hiwbudowanie

- zasypka warstwami z zeggczeniem,

- rozcielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej

- wywoOz nadmiaru gruntu, asfaltu i ptytek chodniko¥waraz ich utylizacja,
- opfaty za nadzér przedstawicieli éicieli urzadzer podziemnych,

- koszty bada,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych Robdét, renowacja teren

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdigisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole . Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilkainoernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskédka zagszczenia gruntu.
PN-B-4300 Cement. Metody badaznaczenie cech fizycznych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlla prob i odbiorow..
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamiernalowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziermigmagania i préby odbiorowe)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd- montaowych- czs¢ 1.
Przy wykonywaniu robot ziemnych nale przestrzega warunkow BHP okrdonych w
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. RI0O8 poz. 401/.
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Przed przyspieniem do robdét budowlanych kierownik budowy — tmziszobowizany jest do
przeszkolenia podlegtych mu pracownikow w zakregieepisow BHP na stanowisku pracy, a w
szczegolnéci dotyczcych wykonania rob6t ziemnych.
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