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     SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  

 
 
 

Obiekt : Przebudowa infrastruktury około turystycznej 
przy ul. Ko ściuszki w Ogrodzie ńcu w celu 
zwiększenia dost ępności do usług komunalnych 
oraz poprawy jako ści życia mieszka ńców i 
turystów. Przył ącze wodno - kanalizacyjne dla 
projektowanej toalety zlokalizowanej w 
miejscowo ści Ogrodzieniec w rejonie ul. 
Kościuszki, działka nr 1364/2 i 1365/2”. 
 

Adres : Gmina Ogrodzieniec, Ogrodzieniec, działka 
1364/2, 1365/2, 1128/1. 

Branża : INSTALACJE   SANITARNE,  
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY 
Inwestor : URZĄD MIASTA i GMINY w OGRODZIE ŃCU   

Kody CPV 

 
• Roboty budowlane: CPV 45000000-7, 
• Roboty przygotowawcze: CPV 45111200-0,   
• Wykopy: CPV 45111200-0, 
• Odwodnienie: CPV 45111240-2,  
• Posadowienie rurociągów: CPV 45231300-8,  
• Kanały sanitarne: CPV 45231300-8,  
• Studzienki: CPV 45231300-8, 
• Izolacje: CPV 45231300-8 
• Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie: CPV 45111200-0 
• Naprawa istniejących nawierzchni drogowych: CPV 45233142-6 

 
 

Funkcja  Imię i Nazwisko  Nr uprawnie ń Podpis  

Opracował mgr inż. Grzegorz 
Kowalczuk 

 
Uprawnienia 
Budowlane nr 

SLK/1603/OWOS/07 
 

 

 
Giebło, grudzień 2016 
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ZAWARTO ŚĆ  DOKUMENTACJI  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. 

 
TS 

 
TYTUŁ 

 
Strona 

1. TS-01.01 
 

Wymagania ogólne 3 – 17 

2. TS-01.02 Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – roboty 
instalacyjne 

12 – 24 

3. TS-01.03 Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – roboty  
ziemne  
 

25 - 30 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 01.01. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu: pn. „Przebudowa infrastruktury około turystycznej przy ul. 
Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz 
poprawy jakości życia mieszkańców i turystów. Przyłącze wodno - kanalizacyjne dla 
projektowanej toalety zlokalizowanej w miejscowości Ogrodzieniec w rejonie ul. Kościuszki, 
działka nr 1364/2 i 1365/2”. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3.  

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
- TS-01.01 Wymagania Ogólne 
- TS-01.02 Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – roboty instalacyjne 
- TS-01.03. Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) – osoba wymieniona w danych kontraktowych  
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w 
księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/INI. 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/INI. 

1.4.6. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenia Inżyniera/INI– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.11. Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.12. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera/INI. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektową i ST. 

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa 
2) Specyfikacja Techniczna 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/INI, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca przedstawi w razie konieczności Inżynierowi/INI 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. 
Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/INI oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/INI tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/INI. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane 
świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwości na środowisko. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera/INI i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 
koszty przebudowy urządzeń obcych.  
Inżynier/INI będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/INI ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia Robót 
przez Inżyniera/INI. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera/INI, 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.11. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem/INI dokona likwidacji objazdów /przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 
a) usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę kontraktową. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/INI.  
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Różnicę pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/INI do zatwierdzenia.  
 

1.5.13. Wykopaliska 
 Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt 

nadzór archeologiczny nad prowadzonymi Robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
nadzór archeologiczny i Inżynier/INI oraz postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, 
Inżynier/INI po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
Robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę kontraktową. 

 
2. Materiały 
2.1. Źródła szukania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu musza pochodzić z krajów UE . 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/INI do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
          Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na           

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła           
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/INI wymagane           
dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 
zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/INI. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inżyniera/INI, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy 
żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/INI w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier/INI będzie 
przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/INI będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier/INI będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera/INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/INI. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/INI o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/INI. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/INI. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/INI. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera/INI zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 

4.   TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/INI. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 
elementów Robot, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inżyniera/INI dotyczące 
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akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/INI uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.  
 

5.2. Polecenia Inżyniera/INI 
Polecenia Inżyniera/INI będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót , 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/INI; 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/INI świadectwa, 
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że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier/INI może polecić przeprowadzenie 
dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań 
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 
krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/INI o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera/INI. 
 

6.5. Raport z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/INI kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 
6.6.  Badania dokonywane przez Inżyniera/INI. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/INI uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier/INI, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/INI może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/INI poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/INI może dopuścić do 
użycia materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, każda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
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Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie 
lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty Budowy  
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i 
Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera/INI.  
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/INI programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robot, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/INI, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru Robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robot, 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi/INI do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/INI wpisane do Dziennika Budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
 

6.8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
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6.8.3. Dokumenty  laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
jakości Robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na 
każde życzenie Inżyniera/INI. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół odbioru Robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera/INI i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/INI o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione wg. instrukcji Inżyniera/INI, na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/INI. 
 

7.2.      Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo, wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 
 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 
zaakceptowane przez Inżyniera/INI. 

 
7.4.      Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/INI. 
 

7.5.      Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
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zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1.      Rodzaje odbiorów Robot 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanego przez Inżyniera/INI, przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny 
 

8.2.      Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier/INI. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/INI. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/INI. 
 

8.3.      Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak w pkt 8.2. 
 

8.4.     Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) oraz Inżyniera/INI. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/INI, zakończenia Robót. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inżyniera/INI i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robot, w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.5.      Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 
końcowego Robót, sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Specyfikacje Techniczne, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów Robót, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy, wg. komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione 
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
uzupełniających, wyznaczy Komisja. 
 

8.6.      Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

` 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.      Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) 
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi obce, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych pozycja kosztorysową.  
 

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym (w razie 
konieczności) zgodnie z punktem 1.5. ST. 
 

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy  
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) 
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 
 

9.5.      Koszty zajęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami 
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 
terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 
 

9.6.      Odwodnienie wykopów 
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w 
formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie 
jednostki obmiaru wykopu.  
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
- 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z późniejszymi 

zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
- Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla projektowanej wg. odrębnego opracowania toalety 
publicznej typu CITY SMART zlokalizowanej w miejscowości Ogrodzieniec przy ulicy 
Sienkiewicza, działka nr 1365/2 i 1364/2 w ramach zadania: „Przebudowa infrastruktury około 
turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług 
komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i turystów. Przyłącze wodno - 
kanalizacyjne dla projektowanej toalety zlokalizowanej w miejscowości Ogrodzieniec w 
rejonie ul. Kościuszki, działka nr 1364/2 i 1365/2”. 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu przyłącza 
wodno - kanalizacyjnego dla projektowanej wg. odrębnego opracowania toalety publicznej typu CITY 
SMART zlokalizowanej w miejscowości Ogrodzieniec przy ulicy Sienkiewicza, działka nr 1365/2 i 
1364/2, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opisem technicznym i rysunkami. W zakres Robót ujętych 
niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi: 
- Geodezyjne wyznaczenie elementów wykonywanych Robot: Wykonawca dla własnych potrzeb 

wyznaczy i zestabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno – wysokościowe niezbędne do wykonania 
Robót. 

- Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania: 
- Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej S.T. 
- Wykopy,  
- Rozebranie istniejących gabionów, 
- Montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC w wykopie Ø160 mm, 
- Montaż uzbrojenia rurociągów kanalizacyjnych ( wpusty, czyszczaki, wywiewki, zawory, studnie 

kanalizacyjne itp.), 
- Montaż rurociągów z PE w wykopach otwartych, zasypki, renowacja terenu, 
- Montaż uzbrojenia na przyłączu wodociągowym, 
- Zabudowa studzienki wodomierzowej, 
- Uzbrojenie rurociągów: zawory, armatura, zestawy wodomierzowe, 
- Montaż rur ochronnych przy przejściu przez przeszkody,  
- Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami 
podanymi przez producentów rur. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST 
–01.01 „Wymagania ogólne”. 
 
2 Wymagania dotyczące Robót 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera/INI. 
 
3 MATERIAŁY  
Podstawowymi materiałami są:  

Rura PVC Ø160 [mm] SN 8, 
Kolanka PVC Ø160 [mm] 
Złączka dwukielichowa  red. PVCØ160/110[mm]   
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Stosowane materiały musza posiadać atesty fabryczne, certyfikaty. 
 
3.1 Odbiór wyrobów na budowie 
Wszystkie wyroby dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa 
jakości lub atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty. 
Urządzenia powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 
technicznego, itp. 
Dostarczone wyroby podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi 
podanymi przez Producenta/Dostawcę 
Wyroby nie posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  
W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości wyrobów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa sztucznego, którego 
wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy o tym powiadomić 
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego zaleceń. 
Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego 
zmontowaniu.  

 
3.2 Składowanie wyrobów 
Wyroby muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych winien opierać 
się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich zaleceń 
Producenta/Dostawcy.  
Wyroby wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

Studnia kanalizacyjna (S1) PVC Ø425 [mm] typ Tegra,  kineta przepływowa,Ø160[mm]/0°, 1 szt. + rura 
karbowana PP – dł. dobrać na budowie, właz typu A15 szt. 
Wkładka in situ PVCØ160[mm]   
Trójnik PVCØ160[mm]   
Nasuwka PVCØ160[mm]   

Rura ochronna dwupołówkowa grubościenna HDPE PS (Arota) 

Tuleja ochronna PVC Ø160[mm]   
Rura PE100 Ø32 [mm], SDR11, PN16 
Opaska typu Uniwersalnego do rur stalowych, żeliwnych i AC 150/50[mm] + zasuwa DN50[mm] + 
Obudowa zasuwy sztywna + Skrzynka uliczna  
Szybko złączka GZ/zacisk  Ø5/4’’/PEØ32 
Złączka nakrętno-wkrętna 2’’/5/4’’ typ N4 
Złączka zaciskowa/GZ PEØ32/3/4’’ 
Wodomierz DN 20[mm] 
Zawory grzybkowe 3/4’ 
Zawór kulowy 3/4’ ze spustem 
Zawór antyskażeniowy 3/4’ 
Złączka wkrętna równoprzelotowa N8 3/4'' 
Taśma sygnalizacyjna 
Piasek do zasypki 
Materiały izolacyjne 
Tabliczki zasuwowe  
Kolano szybkozłączne  PEØ32/90° 
Kręgi betonowe Ø1000 [mm],  
Właz żeliwny typu B125 Ø600 wg PN-EN 124:2000, ryglowany z wentylacją 
Płyta pokrywowa studni 
Materiały izolacyjne 
Rura ochronna dwupołówkowa grubościenna HDPE PS (Arota) 
Szybko złączka zacisk  Ø32 
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Urządzenia wentylacyjne, armaturę i pozostałe wyroby instalacyjne należy przechowywać 
w pomieszczeniach suchych, zamkniętych. 
 
4 SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS-01.01 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera/INI. 
 
4.1 Sprzęt pomiarowy 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 
- przymiary, 
- listwy miernicze, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.2 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 
Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się możliwością 
korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót: 
- samochód dostawczy, 
- podnośnik widłowy, 
- sprzęt do cięcia i gwintowania rur, 
- zgrzewarkę do rur polipropylenowych, 
- sprzęt do montażu armatury i elementów wyposażenia, 
- zestaw do wykonywania próby ciśnieniowej, 
- piłę do cięcia betonu, 
- giętarkę ręczną, 
- palnik na propan-butan. 
Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych robót.  
 
5 TRANSPORT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne transportu podano w TS-01.01 „ Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Wymaganiami Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
5.2 Transport sprzętu i wyrobów  
Wyroby i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. 
Wyroby muszą być układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie 
z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
Wyroby należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Prefabrykowane elementy 
wentylacyjne oraz urządzenia należy przewozić zamkniętymi środkami transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie wyrobu. Wyrobów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien 
być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Producent/Dostawca większości zastosowanych urządzeń zapewnia transport loco Budowa 
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6 WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania zgodne z TS-01.01 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Roboty przygotowawcze  
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego. 
Wszystkie roboty wynikające z różnic rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, przed planowaną dostawą 
wyrobów związanych z wykonaniem robót wykończeniowych, przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami Umowy i uzgodnieniami. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego 
oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.3 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót. 
6.3.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej biegnącej wzdłuż ulicy Sienkiewicza odbędzie się poprzez 
istniejącą studnie połączeniową Ø1200 [mm] (beton) zabudowaną na przedmiotowym kanale. W celu 
włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni Si należy w ścianie studni wykonać odwiert, w 
którym zostanie zabudowana tuleja ochronna przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a ścianą studni należy 
uszczelnić betonem hydrotechnicznym o współczynniku wodoszczelności W-8 oraz stosunku wody do 
cementu W/C <0,45. Następnie do tulei ochronnej należy wprowadzić rurę przewodową.  
Projektowane przyłącze należy ułożyć na 30 cm podsypce z piasku, zachowując spadek zgodny z 
profilem podłużnym przyłącza kanalizacyjnego rysunek nr 6. Po wykonaniu podbicia dolnych pachwin 
rur piaskiem nad wierzchem rury należy wykonać obsypkę o grubości warstwy co najmniej 30 cm po 
zagęszczeniu, zagęszczenie zasypki wstępnej należy wykonać ręcznie. Pozostałą cześć wykopu 
zasypywać gruntem wg PN-B-03020 oraz zagęszczać mechanicznie.  
Stopień zagęszczenia obsybki i zasybki przyłącza nie powinien być mniejszy niż: 
- dla przewodów ułożonych w zieleni – 85 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, 
- dla przewodów ułożonych w pasie drogowym– 98 – 100 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 
Głębokość posadowienia przyłącza około 2,40 – 1,40 m p.p.t. 
 
6.3.2. Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne (S1) PVCØ425[mm] należy zabudować na działce nr 1364/2 – zgodnie z 
domiarami podanymi na PZT.  
Studzienki PVC należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montaż studni 
kanalizacyjnych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowienie studzienek wykonać przy pełnym 
odwodnieniu wykopu. Szerokość wykopu pod studzienki powinna wynosić 2,0 na 2,0 [m]. Wykop pod 
studzienki zabezpieczyć punktową obudową pełną. Rzędną pokrywy nastudziennej należy dostosować do 
niwelety istniejącego terenu. Kinetę studni należy ułożyć na poziomej warstwie (5 –10 cm) nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej, stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu, następnie zabudować 
należy pozostałe elementy studni ściśle przestrzegając wytycznych montażowych producenta. Jako 
zwieńczenie studni należy wykorzystać włazy żeliwne klasy A15. 
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W przypadku zmiany kierunku przepływu ścieków o kąt inny niż typowe kinety wytypowane w 
przedmiotowym opracowaniu należy po stronie dopływowej kinety zamontować kolanko PVC 160 [mm] 
o koncie nie większym niż 15 stopni. 
 
6.3.3. Przyłącze wodociągowe 
Włączenie do sieci wodociągowej zostanie wykonane poprzez wykonanie nawiercenia rurociągu pod 
ciśnieniem poprzez zasuwę Ø50 z miękkim ogumowaniem wkręconą do opaski typu Uniwersalnego 
PN16 do rur stalowych, żeliwnych i AC. Zasuwę należy zabudować na bloku oporowym o wymiarach 30 
x 30 x 10 [cm]. Trasę przyłącza przedstawiono na rys. nr 1.  
Na odcinku pomiędzy siecią zewnętrzną, a studnią wodomierzową/obiektem przyłącze należy ułożyć 
zgodnie z profile podłużnym. Standartowo przyłącze wodociągowe należy ułożyć na 30 cm podsypce z 
piasku. Nad wierzchem rury należy wykonać obsypkę o grubości warstwy co najmniej 30 cm po 
zagęszczeniu. Grunt użyty do podsypki i obsypki powinien spełniać wymagania normy PN-ENV 
1046:2007(u) dotyczącej układania przewodów z tworzyw sztucznych pod ziemią. Pozostałą cześć 
wykopu zasypywać warstwami 30 cm urobku. Stopień zagęszczenia obsybki i zasybki wodociągu nie 
powinien być mniejszy niż: 
- dla przewodów ułożonych w zieleni – 85 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, 
- dla przewodów ułożonych w pasie drogowym – 98 – 100 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 
Bezpośrednio na obsypce należy ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjną z wtopioną wkładką stalową, w 
przypadku wykonywania przewiertów do rury ochronnej należy wprowadzić drut stalowy, który należy 
połączyć obustronnie z taśmą sygnalizacyjną. Ułożoną taśmę sygnalizacyjną należy połączyć z jednej 
strony z obudową zasuwy natomiast z drugiej strony doprowadzić do ściany zewnętrznej budynku lub 
wprowadzić do budynku. Poprawność sygnału taśmy sygnalizacyjnej sprawdzić przy udziale 
przedstawiciela ZGK w Ogrodzieńcu.  
Głębokość posadowienia przyłącza około 1,6 m p.p.t. – zgodnie z profilem podłużnym. 
 
- wytyczne branżowe dotyczące odległości projektowanego przyłącza wodociągowego od istniejących mediów,  

• Minimalne odległości od istniejących mediów: 
• Ogrodzenia, linie rozgraniczające – 1,0 [m] dla DN<300 [mm], 
• Linie energ. kablowe – oś kabla – 0,8 [m], 
• Linie energ. słupowe – krawędź fundamentu – 2,0 [m], 
• Linie teletechniczne  - oś kabla, słupa – 0,8; 2,0 [m], 
• Kanalizacja – skrajnia rury – 1,2 [m] dla DN<300 [mm], 
• Drzewa – pkt. środkowy – 2,0 [m] 
• Gazociąg – 1,5 lub 0,4[m]. 

 
6.3.4. Próby. 
Przeprowadzenie prób szczelności i płukania wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz 
warunkami podanymi przez producentów rur. 
 
6.3.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 

- Skrzyżowania z obcym uzbrojeniem:  
� W miejscu włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pracę prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właściciela sieci, 
� Słupy energetyczne: w miejscu zbliżeń do istniejących słupów energetycznych pracę należy 

prowadzić zgodnie z PN-E05100-1 z 1998, zapewniając stabilność konstrukcji słupa, w razie 
konieczności zaleca się podtrzymywanie słupów na czas robót za pomocą urządzeń dźwigowych, 

� w miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z 
istniejącymi kablami energetycznym kable należy zabezpieczyć rurami dzielonymi, 
dwupołówkowymi, grubościennymi o średnicy zewnętrznej dla n.N-110[mm], dla SN-160[mm] – 
zgodnie ze schematem, skrzyżowania i zbliżenia projektowanego przyłącza wykonać zgodnie z 
norma N SEP-E-004, 

� W czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć studzienki telekomunikacyjne, w pobliżu, których 
znajduje się projektowana sieć, 
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� W czasie wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie należy podwiesić i m.in. zastosować odciągi z 
liny stalowej zakotwionej, 

� W przypadku skrzyżowania projektowanych przyłączy z wodociągami należy zachować odległości 
określone w normach PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707 lub innych aktualnych na dzień 
wykonywania robót. Roboty te należy wykonać pod nadzorem administratora sieci.  

� W przypadku skrzyżowania z istniejącą kanalizacją należy zachować normowe odległości a w razie 
niemożności spełnienia tego wymogu stosować rury ochronne PEHD lub PP nakładane na budowaną 
sieć o średnicy o jedną lub dwie dymensje większej. 

 
Wszystkie przekroczenia skrzyżowań winny być prowadzone w obecności przedstawicieli użytkowników 
uzbrojenia. Kable NN, SN i WN na czas wykonywania skrzyżowania należy wyłączyć z ruchu. Należy 
zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia wykopów i robót montażowych przy użyciu dźwigów 
pod liniami energetycznymi napowietrznymi i przy zbliżeniu do tych linii. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI  
7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji TS-01.01 „Wymagania 
 ogólne”. 
 
7.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera/INI. W ramach 
kontroli jakości należy: 
- poddać rurociągi próbie szczelności, 
- sprawdzić użycie właściwych materiałów, 
- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów, 
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  
- sprawdzić usytuowanie kształtek, 
- sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposażenia 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Jednostki obmiaru  

Jednostka obmiaru jest: 
m³: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania 
zaprawy,  
mb: ułożenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd, rur ochronnych, płukania i 
  szczelności rurociągów,  
szt: dla przebić, wpustów, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych, wężyków, 
  zaworów, rur wywiewnych, syfonów, czyszczaków, zlewozmywak,  

 kpl: podgrzewaczy wody, ustęp typu „kompakt”, pisuar, umywalka, 
 próba: próba szczelności. 
 
9. ODBIOR ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbioru Robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlano - Montażowych. 
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Technicznej Specyfikacji TS-01.01 „Wymagania 
ogólne”. 
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10.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 8.1. niniejszej ST. Zakres robót 
jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
- sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych; 
- zakup materiałów, urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
- wywóz gruzu wraz z jego utylizacją; 
- wykonanie prac objętych specyfikacją, 
- przeprowadzenie prób szczelności;  
- przeprowadzenie prób montażowych; 
- prace porządkowe; 
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Robót. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE: 
- PN-81/B10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i  badania. 
- PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
- BN-82/9192-06 - Próby szczelności rurociągów, 
- PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
- PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 
- PN-ISO 4064-1 - Wodomierze do wody pitnej 
- PN-ISO 4064-2+Ad1 - Wodomierze do wody pitnej, 
- PN-B-10720 – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych, 
- PN -  /B-06584  -  Obudowa wykopów 
- PN -   /D-96000  -  Obudowa wykopów 
- PN – B - 10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania 
„Przebudowa infrastruktury około turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu 
zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i 
turystów. Przyłącze wodno - kanalizacyjne dla projektowanej toalety zlokalizowanej w 
miejscowości Ogrodzieniec w rejonie ul. Kościuszki, działka nr 1364/2 i 1365/2”. 

 
1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.4. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem-piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja 
Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 
W zakres Robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzą: 
- wykopy w gruncie kat.III-IV ręczne, 
- pełne umocnienie wykopów palami szalunkowymi/szalunkami płytowymi,  
- zasypanie wykopów ręczne wraz z zagęszczeniem, gruntem rodzimym, 
- rozplantowanie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,  
- podsypka z piasku grubości 20cm, 
- obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 30cm piaskiem, 
- wywóz nadmiaru gruntu 
- renowacja terenu 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera/INI.  

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy, na podsypkę i obsypkę, 
- materiały do umocnienia wykopów. 
Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inżyniera/INI. Do wykonania Robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-
72/8932-01. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu 
 następującego sprzętu mechanicznego: 
- zagęszczarka, 
- niwelator,  
- płyty i walce wibracyjne, 
- koparko – ładowarki, 
- spycharki, 
- koparki przedsiębierne, 
- inny sprzęt –odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera/INI. 
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Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inżyniera/INI. 
 
4. TRANSPORT 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera/INI. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera/INI. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w TS -01.01.  
Wymagania te dotyczą zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją a wymienionego w punkcie 1.3.  

 
5.3. Warunki szczególne wykonania Robót 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie Robót powinno być 
wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Wyznaczenie w terenie należy dokonać w nawiązaniu do 
stałej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowaną oś przewodów wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami 
.Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi/INI. 
Przed przystąpieniem do Robót należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. Obniżenia wód gruntowych należy 
dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji Robót ziemnych należy 
nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych, 

 
5.3.2. Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykopów należy rozebrać istniejące nawierzchnie asfaltowe, płytki chodnikowe 
oraz zebrać warstwę humusu występującego miejscowo. Roboty ziemne wykonać 80 [%] mechanicznie i 
20 [%] ręcznie oraz zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B - 10736. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Szerokość wykopu winna być dostosowana do średnicy rurociągu. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego pogłębienia. Szerokość dna wykopów liniowych ze skarpami pochyłymi należy ustalać wg. 
wzoru L= ø+2x20cm dla średnic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 
Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza Plac budowy. Wejście po drabinie do wykopu powinno być 
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większe niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,30 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,30 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy należy 
wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych 
budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów 
pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla 
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gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 [%]. 
 
5.3.3. Układanie przewodów 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu o grubości warstwy 
0,2[m]. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- -nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
 
5.3.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu lub obiektu. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,30 m. 
Zasypywanie rurociągu oraz studni powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.3. Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w TS -01.01. 
 
6.4. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy, 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w TS -01.01. 

 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
-  m³:  wykopów, zasypek, podłoży, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, 

  wywozu nadmiaru gruntu, z dokładnością do1 m³, 
-  m²:  zdjęcia humusu, umocnienia wykopów (deskowanie). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -01.01. 
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8.2. Warunki szczegółowe 
8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy 
- nasypy wraz ze stabilizacją i zagęszczaniem 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypek i obsypek,  
- zasypanie, zagęszczenie wykopu, 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -01.01. 
 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST. Zakres Robót 
jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.  
Cena za wykonanie Roboty obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- oznakowanie  
- zdjęcie płytek chodnikowych, 
- rozebranie nawierzchni asfaltowych, 
- zebranie warstwy humusu,  
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- odwodnienie wykopu , 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji Robót, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- koszt zakupu i transport materiałów na podsypki i ich wbudowanie  
- zasypka warstwami z zagęszczeniem, 
- rozścielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej, 
- wywóz nadmiaru gruntu, asfaltu i płytek chodnikowych oraz ich utylizacja,  
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- koszty badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, renowacja terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole . Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-04493  Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-4300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-68/B-06050        Roboty ziemne. Wymagania ogólne dla prób i odbiorów.. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02  (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część 1. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać warunków BHP określonych w 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  /Dz. U. Nr 47/03 poz. 401/. 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy – mistrz zobowiązany jest do 
przeszkolenia podległych mu pracowników w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy, a w 
szczególności dotyczących wykonania robót ziemnych.  
 


